

ХИЗМАТ КУРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 69/22

28 04 2022 йил

Денов ш.

Сурхондарё вилояти Денов туман “Прогресс” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А. Жўраев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи директори А. Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Олтинсой тумани “Ботош” МФЙ Ботош қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (14,0 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида туловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдор	Нархи	ҚҚС		Умумий суммаси
					ставка	сумма	
	Олтинсой тумани “Ботош” МФЙ Ботош қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (14,0 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	дона	1	108 695 652	15%	16 304 348	125 000 000
	Жами			108 695 652		16 304 348	125 000 000

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартноманинг умумий суммаси ҚҚС билан 125 000 000 (Бир юз йигирма беш миллион) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча туловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунда “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан туловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 70 % тулов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридagi маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқиқлиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини кабул килиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечирази ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;
- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» кабул килмасликка ва сифатсиз бажарилган иш кисмини кайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб килишга ҳақли булади.
- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик кабул килиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг колган кисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир килинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз хал килинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал килиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул куйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор килишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал килинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1.Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган хар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йул кўймаслик буйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар қонуний кучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова килиниши ҳам мумкин . Килинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор килишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4.Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки кисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал килиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан бошлаб кучга киради ва «31»декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга булиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили:

«Иш бажарувчи»
«ПРОГРЕСС» МЧЖ

МАНЗИЛ: Сурхондарё вилояти Денов ш.

Мустақиллик кўчаси, 43а уй

Тел/факс: (0376) 41-33-260

Х/Р 2020 8000 2003 5128 6001

ИНН: 201655025 ОКЭД: 71110

МФО: 00356

АТИБ «Ипотека банк» Вилоят филиали

А. ЖУРАЕВ

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК:

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел 221-49-71, 221-49-74

ШХР: 3016186002401409320110129

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919 Б/К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХККМ

х/р: 23402000300100001010

А. АРАМОВ

Юрист вазифаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқлашди.

« ___ » _____ 2022 йил / _____ А.Музафаров

2022 йилдаги 69/22- сонли ШАРТНОМА нархининг келишув

БАЁННОМАСИ

Олтинсой тумани "Ботош" МФЙ Ботош қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(14,0 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш мақсадида, биз куйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан Вилоят Хокимлиги "Ягона Буюртмачи Хизмати" ИК бошлиғи А. Арамов ва "Бажарувчи" томонидан "Прогресс" МЧЖ томонидан А.Жураев томонлар ўртасида лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нархини ҚҚС билан 125 000 000 (Бир юз йигирма беш миллион) сўм миқдоридида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва меҳнати иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу шартнома "Бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги узаро ҳисоб-китоб қилиш ва тўловни амалга ошириш учун асос булади.


КАЛЕНДАР РЕЖА

№ Т/р	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти	Ишнинг ҳисоб нархи ҚҚС билан сум
1	2	3	4
1	Олтинсой тумани "Ботош" МФЙ Ботош қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(14,0 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	1-ой	125 000 000
	Жами:		125 000 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини "Бажарувчи" ўз заммасига колдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг
директори А.Жураев

м.у.



Буюртмачи ташкилотнинг
директори: А. Арамов

м.у.



2022 йилдаги 69/22- сонли ШАРТНОМАга илова

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№69/22-сонли

Олтинсой тумани "Ботош" МФЙ Ботош қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(14,0 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш

Буюртмачи ташкилотнинг номи: **Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати" ИК**
Лойиҳа ташкилоти номи: **«Прогресс» МЧЖ**

№	Ишлар хизматлар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	103 000 000
2	Топосъёмка ишлари учун	хизмат	1	12 000 000
3	АТТБ (ЗВОС) ва экологик экспертиза учун	хизмат	1	3 000 000
4	Геология ишлари учун	хизмат	1	7 000 000
	Жами			125 000 000

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиҳа қидирув ишларини бажариш лозим бўлса, Лойиҳалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 125 000 000 (Бир юз йигирма беш миллион) сўмни ташкил этади.

«Прогресс» МЧЖ Директор



Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
Ягона буюртмачи хизмати" ИК
раҳбари:

А. Жураев



А. Арамов

«28» 04. 2022 йил
69/22-сонли шартномага
ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРГА
№ 69/22-сонли С М Е Т А

Буюртмачи ташкилотнинг номи: Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати” ИК
Лойиҳа ташкилоти номи: «Прогресс» МЧЖ

Т.р	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан-тўғри ҳисоби, сўм	ЛСХ нархи, ҚҚС билан сўм
1	2	3	4	5
	Олтинсой тумани "Ботош" МФЙ Ботош қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (14,0 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирининг 2019 йил 19 августдаги 396-сон буйруғи (Адлия вазирлигида 09.09.2019й. 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) билан тасдиқланган "Лойиҳа тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби" ҳақидаги "Низом" Мураккаблик даражаси II-тоифа (3-илова)	$4507000000 * 3,5\% =$ <u>157745000</u>	103 000 000
	Топосъёмка ишлари учун			12 000 000
	АТТБ (ЗВОС) ва экологик экспертиза учун			3 000 000
	Геология ишлари учун			7 000 000
	Жами			125 000 000

Жами: ҚҚС билан 125 000 000 (Бир юз йигирма беш миллион) сўм.

«Прогресс» МЧЖ Директор:

«Прогресс» МЧЖ Бош ҳисобчи:

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
Ягона буюртмачи хизмати” ИК
рахбари:



А. Жураев

Д. Жураева

А. Арамов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 71341 на приобретение Олтинсой тумани "Ботош" МФЙ Ботош кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (14,0 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти куриш) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 23.04.2022

Время рассмотрения 23.04.2022 12:18

Конкурсная комиссия Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.04.2022 года № лота 71341.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
---	--

Подробное описание	Олтинсой тумани "Ботош" МФЙ Ботош кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (14,0 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти куриш) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	127 143 000.00
Стартовая сумма	127 143 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	32	20	Экспертная		
QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD	20	Илова қилинмоқда	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Танлов талабларига асосан ишлаб чиқариш базаси ва офиси вилоят ҳудудида эмаслиги сабабли таклиф рад этилди

Критерий №2 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MЧЖ	20	78	5	Экспертная		
QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD	20	Илова қилинмоқда	8	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MЧЖ	20	106	20	Экспертная		
QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD	20	Илова қилинмоқда	15	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MЧЖ	20	37	20	Экспертная		
QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD	20	Илова қилинмоқда	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ПРОГРЕСС МЧЖ	127 143 000.00	125 000 000.00	21.04.2022 11:12:18	20.00

"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MЧЖ	127 143 000.00	127 143 000.00	21.04.2022 17:37:08	19.66
----------------------------	----------------	----------------	------------------------	-------

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ПРОГРЕСС МЧЖ	80	20	100
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MЧЖ	64.8	19.66	84.46

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 71341 от 23.04.2022 года на приобретение Олтинсой тумани "Ботош" МФЙ Ботош кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (14,0 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти куриш) ЛКИ учун определила победителем:

ПРОГРЕСС МЧЖ
201655025

и резервный исполнитель: "SALOVAT SIFAT LOYIHA" MЧЖ (302575841)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ижтимоий компанияси буюртмачилигида
Молна вазирилик хўжалиги Сув таъминоти ва каналлаштириш тизимларини қўриш қаматмаси ҳисобидан
"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг 2022 йил учун
МАНЖИЛИ РЎЙХАТИ**

№	Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун қилганга қўйилмаган дивиденд		2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		13	14	15	16				
									8	9	10	11					12			
		Дўكان қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жўрдалан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати (айта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жўрдалан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолганга йилдан йилга йўрчи объектнинг қиймати, жўрдалан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати (айта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жўрдалан, буюртмачи бошқа харажатлари	Жами қилганга қўйилмаган дивидендлар	Қурилиш - монетага ишлари	Жакоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Жами	жўрдалан, сависси харажатлари	Муддат/ йил	Ассий фонд суммаси	01.01.23 й. қолганга йилдан йилга йўрчи объектнинг қиймати (айта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жўрдалан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. қолганга йилдан йилга йўрчи объектнинг қиймати (айта ҳисоблаш бўлими) қолдиқ жўрдалан, буюртмачи бошқа харажатлари	Энергетика хўжалик риважи ва сависси	Тендер (тапир)лар имтиёзи бўйича бөлнмада риважи ва сависси	Қурилиш олдат ташкилот номи	
1		Ангор тумани "Қорасув" МФЙ Қорасув қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	11 км				2 166,60	2 069,10		97,50									Тендер
2		Ангор тумани "Тузлор" МФЙ Тузлор қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	13 км				2 560,70	2 445,47		115,23									Тендер
3		Батқикон тумани "Бектепа" МФЙ Бектепа қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	13 км				591,00	564,41		26,60									Тендер
4		Батқикон тумани "Бектепа" МФЙ Кўрғон қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	9 км				985,00	940,68		44,33									Тендер
5		Бойсун тумани "Ўрмончи" МФЙ Дакатогол қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	12 км				3 915,60	3 739,40		176,20									Тендер
28		"Обод қишлоқ" дастури бўйича жами	км	381,6 км				90 340,00	86 274,70		4 065,30									
30		"Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастури бўйича жами:	км	388,5 км				92 070,00	87 926,85		4 143,15									

(Қил.бўйича, жорий нархларда)

№/р	Объектлар номи ва мавқоли	Қурилш бошланш ва фойдаланишга топириш йили	Дойиқа қурилиш	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилса), жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати (қайта хисоблаш бўлмаган), жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтгучи объектнинг қиймати (қайта хисоблаш бўлмаган), жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати (қайта хисоблаш бўлмаган), жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар аниқли					2022 йилда фойдаланишга топирилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтгучи объектнинг қиймати (қайта хисоблаш бўлмаган), жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтгучи объектнинг қиймати (қайта хисоблаш бўлмаган), жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертка натижаси рақис ва салиқи	Тегижар (таъвождар натижасида бўлиш ёки бошқа рақис ва салиқи)	Қурилиш пулдат ташкилот номи
								Жаман капитал қўйималар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жисос	Жаман	жумладан, салиқи харажатлари	Мудлат қурилиш	Ассоний фонд суммаси					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Термиз шаҳар "Боглишконт" МФЙ Боглишконт аҳоли пунктини яншилик сув билан таъминлаш	2022 й	2,8 км				552,00	527,16	24,84							Танлов			
	<i>шу жумладан ДҚИ</i>								18,36										
2	Термиз шаҳар "Четара" МФЙ Четара аҳоли пунктини яншилик сув билан таъминлаш	2022 й	4,1 км				1 178,00	1 124,99	53,01							Танлов			
	<i>шу жумладан ДҚИ</i>		1 объект						53,01										
										39,18									



"КИРИШДИ"

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
"Йилга буғариладиган хизмат"

нижонини яриштириш қўйималаридир

2022 йил " " "

"КЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси
Модлий вазирлиги

2022 йил " " "

"КЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликнинг
қисқартуриш вазирлиги

2022 йил " " "