

ХИЗМАТ КУРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 70/22

28 04 2022 йил

Денов ш.

Сурхондарё вилояти Денов туман "Прогресс" МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А. Жўраев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи директори А. Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Сариосиё тумани "Эхтиром" МФЙ Ўзгариш қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(10,2 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти қуриш) объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида туловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Улчов бирлиги	Микдор	Нархи	ҚҚС		Умумий суммаси
					ставка	сумма	
	Сариосиё тумани "Эхтиром" МФЙ Ўзгариш қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(10,2 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти қуриш) объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	дона	1	64 347 826	15%	9 652 174	74 000 000
	Жами			64 347 826		9 652 174	74 000 000

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикаимиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартноманинг умумий суммаси ҚҚС билан **74 000 000 (Етмиш турт миллион) сўмни ташкил қилади.**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тўлов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунда "Иш бажарувчи"нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 70 % тўлов "Иш бажарувчи"нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридagi маблағи билан "Иш бажарувчи" муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди;
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизадан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб "Буюртмачига" тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, "Буюртмачи" лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдоридa жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб,

“Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;
- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.
- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар булади.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йўл қўйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкрий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймайди буйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга булиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили:

«Иш бажарувчи»
«ПРОГРЕСС» МЧЖ

МАНЗИЛ: Сурхондарё вилояти Денов ш.
Мустақиллик кўчаси, 43а уй
Тел/факс: (0376) 41-33-260
Х/Р 2020 8000 2003 5128 6001
ИНН: 201655025 ОКЭД: 71110
МФО: 00356

АТИБ “Ипотека банк” Вилоят филиали

А. ЖУРАБОВ

(имзо)

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
“Ягона буюртмачи хизмати” ИК:
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74
ШХР: 3012180224017063201110125
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400
У.Рес. Молия вазирлиги Ғазначилиги
ИНН: 201122919 Б/К: 00014
Ғошсанг шаҳар Марказий банки ХККМ
Х/Р: 2340200300100001010

А. АРАМОВ

(имзо)

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодексининг “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишини аниқладим.

« ___ »

2022 йил /

А.Музафаров

2022 йилдаги 70/22- сонли ШАРТНОМА нархнинг келишув

БАЁННОМАСИ

Сариосиё тумани "Эхтиром" МФЙ Ўзгариш қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(10,2 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан Вилоят Хокимлиги "Ягона Буюртмачи Хизмати" ИК бошлиғи А. Арамов ва "Бажарувчи" томонидан "Прогресс" МЧЖ томонидан А.Жураев томонлар ўртасида лойиха-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нархини ҚҚС билан 74 000 000 (Етмиш тўрт миллион) сўм миқдорда келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва меҳнати иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу шартнома "Бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги узаро ҳисоб-китоб қилиш ва тўловни амалга ошириш учун асос булади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ Т/р	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш вақти	Ишнинг ҳисоб нархи ҚҚС билан сум
1	2	3	4
1	Сариосиё тумани "Эхтиром" МФЙ Ўзгариш қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(10,2 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	1-ой	74 000 000
	Жами:		74 000 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини "Бажарувчи" ўз заммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг
директори А.Жураев



Буюртмачи ташкилотнинг
директори: А. Арамов



2022 йилдаги 74/22- сонли ШАРТНОМАга илова

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№74/22-сонли

Сариосиё тумани "Эхтиром" МФЙ Ўзгариш қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(10,2 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш

Буюртмачи ташкилотнинг номи: **Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати** ИК
Лойиҳа ташкилоти номи: **«Прогресс» МЧЖ**

№	Ишлар хизматлар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	хизмат	1	61 000 000
2	Топосъёмка ишлари учун	хизмат	1	6 000 000
3	АТТБ (ЗВОС) ва экологик экспертиза учун	хизмат	1	2 000 000
4	Геология ишлари учун	хизмат	1	5 000 000
	Жами			74 000 000

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиҳа қидирув ишларини бажариш лозим бўлса, Лойиҳалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 74 000 000 (Етмиш турт миллион) сўмни ташкил этади.

«Прогресс» МЧЖ Директор



А. Жураев

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
Ягона буюртмачи хизмати ИК
раҳбари:



«28» 04 2022 йил
70/22-сонли шартномага
ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРГА
№ 70/22-сонли С М Е Т А

Буюртмачи ташкилотнинг номи: Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати” ИК
Лойиҳа ташкилоти номи: «Прогресс» МЧЖ

Т.р	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан-тўғри ҳисоби, сўм	ЛСХ нархи, ҚҚС билан сўм
1	2	3	4	5
	Сариосиё тумани "Эхтиром" МФЙ Ўзгариш қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(10,2 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти қуриш) объектнинг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш	Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирининг 2019 йил 19 августдаги 396-сон буйруғи(Адлия вазирлигида 09.09.2019й. 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) билан тасдиқланган “Лойиҳа тадқиқот ишларнинг қийматини аниқлаш тартиби” ҳақидаги “Низом” Мураккаблик даражаси II-тоифа (3- илова)	$2706000000 * 3,5\% =$ <u>94710000</u>	61 000 000
	Топосъёмка ишлари учун			6 000 000
	АТТБ (ЗВОС) ва экологик экспертиза учун			2 000 000
	Геология ишлари учун			5 000 000
	Жами			74 000 000

Жами: ҚҚС билан 74 000 000 (Етмиш тўрт миллион) сўм.

«Прогресс» МЧЖ Директор:

«Прогресс» МЧЖ Бош ҳисобчи:

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
Ягона буюртмачи хизмати” ИК
раҳбари:



А. Жураев

Д. Жураева



А. Арамов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 71342 на приобретение Сарийосиё тумани "Эхтиром" МФЙ Ўзгариш кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (10,2 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти куриш) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 23.04.2022

Время рассмотрения 23.04.2022 12:06

Конкурсная комиссия Сурхондарё вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.04.2022 года № лота 71342.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
---	--

Подробное описание	Сариосиё тумани "Эхтиром" МФЙ Ўзгариш кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (10,2 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти куриш) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	75 148 000.00
Стартовая сумма	75 148 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	77	5	Экспертная		
QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD	20	Илова қилинмоқда	8	Экспертная		

Критерий №2 Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойиҳалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	37	20	Экспертная		
QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD	20	Илова қилинмоқда	20	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	106	20	Экспертная		
QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD	20	Илова қилинмоқда	15	Экспертная		

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	32	20	Экспертная		
QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD	20	Илова қилинмоқда	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Танлов талабларига асосан ишлаб чиқариш базаси ва офиси вилоят ҳудудида эмаслиги сабабли таклиф рад этилди

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ПРОГРЕСС МЧЖ	75 148 000.00	74 000 000.00	21.04.2022 11:26:16	20.00
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	75 148 000.00	75 148 000.00	21.04.2022 16:50:19	19.69

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ПРОГРЕСС МЧЖ	80	20	100
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	64.8	19.69	84.49

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 71342 от 23.04.2022 года на приобретение Сарисиё тумани "Эхтиром" МФЙ Ўзгариш кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (10,2 км сув тармоғи ва 3 дона сув иншооти куриш) ЛКИ учун определила победителем:

ПРОГРЕСС МЧЖ
201655025

и резервный исполнитель: "SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ (302575841)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

