

ХИЗМАТ КУРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№ 72/22

28» 04 2022 йил

Денов Ш.

Сурхондарё вилояти Денов туман "Прогресс" МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари А. Жўраев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи директори А. Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар турғисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Узун тумани "Оқостона" МФЙ Оқостона қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(20,0 км сув тармоғи ва 4 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида туловларни амалга оширади.

| № | Иш (хизмат)лар номи | Улчов бирлиги | Микдор | Нархи | ҚҚС | | Умумий суммаси |
|---|---|---------------|--------|--------------------|--------|-------------------|--------------------|
| | | | | | ставка | сумма | |
| | Узун тумани "Оқостона" МФЙ Оқостона қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(20,0 км сув тармоғи ва 4 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш | дона | 1 | 155 652 174 | 15% | 23 347 826 | 179 000 000 |
| | Жами | | | 155 652 174 | | 23 347 826 | 179 000 000 |

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикаимиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартноманинг умумий суммаси ҚҚС билан 179 000 000 (Бир юз етмиш туккиз миллион) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тўлов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунда "Иш бажарувчи"нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 70 % тўлов "Иш бажарувчи"нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан "Иш бажарувчи" муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;
- барча бирламчи руҳсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб "Буюртмачига" тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, "Буюртмачи" лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб,

“Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечирази ва унинг сифатиға яроқлилиғиға эътибор беради;
- Агар бажарилган иш талабға жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишға ҳақли булади.
- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»ға шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар булади.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари «Иш бажарувчи»нинг ҳатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишға ёки бир тарафлама узгартириш киритишға йўл қўйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво ҳатлари тартибида, агарда муроасаға келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

8. Коррупцияға қарши қурашиш ва бошқа шартлар

8.1.Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияға қарши қуриш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалға оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишға розилик бермайди ёки пора яъни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларға йўл қўймаслик буйича чоралар қўрилишиға қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномаға киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучиға эға булади. Узгариш ва қушимчалар шартномаға илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишға тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4.Шартномада қўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасиға олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзолангандан бошлаб қуча қиради ва «31»декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун ҳам тенг қуча эға булиб банк ҳисоб-китобларини амалға оширишға асос булади.

11. Томонларнинг юридик манзили:

«Иш бажарувчи»
«ПРОГРЕСС» МЧЖ

МАНЗИЛ: Сурхондарё вилояти Денов ш.
Мустақиллик қучаси, 43а уй
Тел/факс: (0376) 41-33-260
Х/Р 2020 8000 2003 5128 6001
ИНН: 201655025 ОКЭД: 71110
МФО: 00356

АТИБ «Ипотека банк» Вилоят филиали

А. ЖУРАЕВ

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги
«Ягона буюртмачи хизмати» ИК:
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бақуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги

ИНН: 201122919 Б/К: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ

х/р: 23402000300100001010

А. АРАМОВ

Юрист вазиси: Меън Вилоят ҳоқимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонун ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқлади.

« _____ » 2022 йил / _____ / А.Музафаров

2022 йилдаги 72/22- сонли ШАРТНОМА нархининг келишув

БАЁННОМАСИ

Узун тумани "Оқостона" МФЙ Оқостона қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(20,0 км сув тармоғи ва 4 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан Вилоят Хокимлиги "Ягона Буюртмачи Хизмати" ИК бошлиғи А. Арамов ва "Бажарувчи" томонидан "Прогресс" МЧЖ томонидан А.Жураев томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини ҚҚС билан 179 000 000 (Бир юз етмиш туккиз миллион) сўм миқдоридида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини ўзгариши ва меҳнати иш ҳақининг ўзгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу шартнома "Бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги узаро ҳисоб-китоб қилиш ва тўловни амалга ошириш учун асос булади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

| № Т/р | Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари | Ишнинг бажарилиш вақти | Ишнинг ҳисоб нархи ҚҚС билан сум |
|-------|---|------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Узун тумани "Оқостона" МФЙ Оқостона қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(20,0 км сув тармоғи ва 4 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш | 1-ой | 179 000 000 |
| | Жами: | | 179 000 000 |

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва тўланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини ўзгартириш ҳуқуқини "Бажарувчи" ўз заммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг
директори А.Жураев



Буюртмачи ташкилотнинг
директори: А. Арамов



2022 йилдаги 72/22- сонли ШАРТНОМАга илова

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№72/22-сонли

Узун тумани "Оқостона" МФЙ Оқостона қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(20,0 км сув тармоғи ва 4 дона сув иншооти қуриш) объектининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш

Буюртмачи ташкилотнинг номи: **Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати** ИК
Лойиха ташкилоти номи: **«Прогресс» МЧЖ**

| № | Ишлар хизматлар номи | Ўлчов бирлиги | Микдори | Нархи |
|---|---|---------------|---------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ЛСХ ва муаллифлик назорати | хизмат | 1 | 151 000 000 |
| 2 | Топосъёмка ишлари учун | хизмат | 1 | 15 000 000 |
| 3 | АТТБ (ЗВОС) ва экологик экспертиза учун | хизмат | 1 | 3 000 000 |
| 4 | Геология ишлари учун | хизмат | 1 | 10 000 000 |
| | Жами | | | 179 000 000 |

Агарда кейинчалик рўйхатга киритилмаган лойиха қидирув ишларини бажариш лозим бўлса, Лойихалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюрмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 179 000 000 (Бир юз етмиш туккиз миллион) сўмни ташкил этади.

«Прогресс» МЧЖ Директор

А. Жураев

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
Ягона буюртмачи хизмати ИК
раҳбари:

А. Арамов



«28» 04 2022 йил
72/22-сонли шартномага
ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРГА
№ 72/22-сонли С М Е Т А

Буюртмачи ташкилотнинг номи: Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати” ИК
Лойиҳа ташкилоти номи: «Прогресс» МЧЖ

| Т.р | Иш ва харажатлар номланиши | Асос | ЛСХ нархининг тўғридан-тўғри ҳисоби, сўм | ЛСХ нархи, ҚҚС билан сўм |
|-----|--|---|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Узун тумани "Оқостона" МФЙ Оқостона қишлоқ аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш(20,0 км сув тармоғи ва 4 дона сув иншооти куриш) объектининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини амалга ошириш | Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирининг 2019 йил 19 августдаги 396-сон буйруғи(Адлия вазирлигида 09.09.2019й. 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) билан тасдиқланган “Лойиҳа тадқиқот ишларнинг қийматини аниқлаш тартиби” хақидаги “Низом” Мураккаблик даражаси II-тоифа (3-илова) | $6379000000 * 3,5\% =$ <u>223265000</u> | 151 000 000 |
| | Топосъёмка ишлари учун | | | 15 000 000 |
| | АТТБ (ЗВОС) ва экологик экспертиза учун | | | 3 000 000 |
| | Геология ишлари учун | | | 10 000 000 |
| | Жами | | | 179 000 000 |

Жами: ҚҚС билан 179 000 000 (Бир юз етмиш туккиз миллион) сўм.

«Прогресс» МЧЖ Директор:

«Прогресс» МЧЖ Бош ҳисобчи:

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
Ягона буюртмачи хизмати” ИК
раҳбари:



[Signature] А. Жураев
[Signature] Д. Жураева

А. Арамов

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 71406 на приобретение Узун тумани "Окостона" МФЙ Окостона кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (20,0 км сув тармоғи ва 4 дона сув иншооти куриш) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 23.04.2022

Время рассмотрения 23.04.2022 10:56

Конкурсная комиссия Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| Председатель комиссии | ARAMOV ASLIDIN XXX | Директор | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Секретарь комиссии | XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH | Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH | Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH | Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH | Бош муҳандис | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| Член комиссии | CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH | Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.04.2022 года № лота 71406.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

| | |
|---|--|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по проектно - изыскательной работе |
|---|--|

| | |
|---------------------------------|--|
| Подробное описание | Узун тумани "Окостона" МФЙ Окостона кишлок аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (20,0 км сув тармоғи ва 4 дона сув иншооти куриш) ЛКИ учун |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 181 196 000.00 |
| Стартовая сумма | 181 196 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Курилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ПРОГРЕСС МЧЖ | 20 | маълумот | 20 | Экспертная | | |
| "SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ | 20 | 78 | 5 | Экспертная | | |
| QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD | 20 | Илова қилинмоқда | 8 | Экспертная | | |

Критерий №2 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5 коэффицент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|-------------------|---|
| ПРОГРЕСС МЧЖ | 20 | маълумот | 20 | Экспертная | | |
| "SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ | 20 | 32 | 20 | Экспертная | | |
| QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD | 20 | Илова қилинмоқда | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | Танлов талабларига асосан ишлаб чиқариш базаси ва офиси |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|--|
| | | | | | | вилоят худудида эмаслиги сабабли таклиф рад этилди |

Критерий №3 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ПРОГРЕСС МЧЖ | 20 | маълумот | 20 | Экспертная | | |
| "SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ | 20 | 37 | 20 | Экспертная | | |
| QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD | 20 | Илова қилинмоқда | 20 | Экспертная | | |

Критерий №4 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ПРОГРЕСС МЧЖ | 20 | маълумот | 20 | Экспертная | | |
| "SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ | 20 | 106 | 20 | Экспертная | | |
| QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD | 20 | Илова қилинмоқда | 15 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| ПРОГРЕСС МЧЖ | 181 196 000.00 | 179 000 000.00 | 21.04.2022 11:21:25 | 20.00 |

| | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|------------------------|-------|
| "SALOVAT SIFAT LOYIHA" MЧЖ | 181 196 000.00 | 181 196 000.00 | 21.04.2022 16:38:24 | 19.76 |
|----------------------------|----------------|----------------|------------------------|-------|

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD | Не прошел | Не прошел | Не прошел |
| ПРОГРЕСС МЧЖ | 80 | 20 | 100 |
| "SALOVAT SIFAT LOYIHA" MЧЖ | 64.8 | 19.76 | 84.56 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 71406 от 23.04.2022 года на приобретение Узун тумани "Окостона" МФЙ Окостона кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (20,0 км сув тармоғи ва 4 дона сув иншооти куриш) ЛКИ учун определила победителем:

ПРОГРЕСС МЧЖ
201655025

и резервный исполнитель: "SALOVAT SIFAT LOYIHA" MЧЖ (302575841)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Член комиссии | MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH | Согласен | |
| Председатель комиссии | ARAMOV ASLIDIN XXX | Согласен | |
| Член комиссии | MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

