

28 апрел 2022 йил

Езёвон тумани

Кейинги ўришларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Езёвон тумани МТБ помидан Низом асосида иш кўрувчи директор Х.Саримсакова бир томондан ва кейинги ўришларда “Ўддатчи” деб юритиладиган “Саховатли Сотволди Ота” МЧЖ помидан Низом асосида иш кўрувчи У.Ўгамбердиев иккинчи томондан мазкур 18-ДМТТ биноси жорий тамирлаш ишлари учун ўддат шартномасини туздилар.

1. Таърифлар

1. Мазкур шартномада тарифлар қўлланилади:

“ижро ҳужжатлари”: - натурода бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларнинг бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитилинадиган ишлар тасдиқланганлиги туғрисида даъволатномалар, айрим маъсулиятни конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши туғрисида даъволатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги ёшови туғрисида даъволатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қонунларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

“қурилиш майдони”: Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида даъволатнома бўйича Буюртмачи томонидан Ўддатчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

“вақтинчалик ишлар”: Ўддатчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар тилдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

“беркитилган ишлар”:- сифати ва яқулигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитилинадиган ишлар;

шартномани нархини бўлиб чиқилиш: ишларнинг ҳар бир босқичи еки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Ўддатчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ жорий тамирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Ўддатчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шартлар яратини, уларни қабул қилиш ва туловли амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича ўддатчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил “25” апрелдаги “69143” сон баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўзини оған ҳолда жорий нархларда 167 700 000 (Бир юзи олтинчи етти миллион етти юз минг) сумми ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қуриб чиқилиши мумкин эмас қўйиладиган ҳоллар оуидан муҳтасо:

қурилиш қиймати ва қулайтиришга етиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштиришни конун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегинли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги шартномага қушимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчиши мажбуриялари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1" шловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ишцоот нархидаги ишларни энг камидан 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "2" шловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш гушириш омборга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик ишцоотлар куриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчиши ном ва манзили тугрисида хабардор қилиш;

- қурилиш таваккалчилигини сугурта қилиш

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олин тугрисидаги далолатномага имзо чекилангандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегинли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бунатиш;

қурилиш майдонини қуриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафезлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбурияларини тулик ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларини уз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кун бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тулик мулкий жавоб беради.

V. Буюртмачиши мажбуриялари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага шловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига оериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриялар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олинини таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 3 шловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбурияларини тулик ҳажмда бажариш мажбуриягини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартинома миллий валюта (сумда) узаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган кундан бошлаб:

кейинчалик ДАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сумда) узаро ҳисоб-китоб қилинганда шартинома қонуви ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:

11. Пудратчи мазкур шартиномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, бироқни аване тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом эттириш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **30 иш ташкил этади.**

13. Мазкур шартинома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартинома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдорда, аване ўтказди, бу 50 310 000 (Олтин миллион уч юзи уч миң) сумми ҳамда НДС суммаси 21 873 913.04 сумми ташкил қилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аване бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (3-илова)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, беришган аванени ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартиномавий жорий қийматининг 70% гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартиномавий жорий қийматини қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи уртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартиномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорда, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартинома бўйича мулк ҳуқуқини ўзи га саклаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида қолади.

19. Буюртмачи мазкур шартинома бўйича уз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартинома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонуви ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартиномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартиномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ туланидан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида уз вақтинчи Техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартинома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартиноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўлиқ ва таниш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник аудитор ишлар учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказилгандан қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунозама равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартиноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектида ишларни бажаришнинг мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектида ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга рўя этилиши учун қонуви ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далolatнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Нудратчиға геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Нудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва қаражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари улчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойланганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида ҳаттолар аниқланса Нудратчи Буюртмачи билан келинган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Нудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойланиш схемаларини ва жадвалларни саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далolatномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонда ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча уланши ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни уланши Нудратчи амалга оширади.

31. Нудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати ҳойиҳа ҳужжатларида кўрсатишган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлагандан 2 кун олдин Нудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Нудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далolatномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келинган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далolatномалари билан тасдиқланади.

34. Нудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма руҳсатномасидан кейингига кейинги ишларни бажаришга қиринишади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиқсиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Нудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг неталан қисмини ўз ҳисобидан очиниша, сунгра эса уш тиклашга мажбурдир.

Нудратчи Буюртмачининг мафлаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидаги майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Нудратчи ва (ёки) унинг субнудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Нудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қўнайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келинган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи ҳаг боннда кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Нудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келинган муддатда тузата олмаса, Нудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Нудратчи қурилиш майдонини ва унга тутан куча полдосасини, шу жумладан йул участкалари ва йулакларини сузуриб-сидиради ва озода саклайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариш таъминлайди.

38. Ишлар бошланган найтдан бошлаб улар тугаллангунча Нудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Нудратчининг узаро муносабатларида аҳамиятга эга булган ҳолатлар (ишларнинг бошлангани ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олингани ўтказилган сновлар, материаллар уз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тухтаб қоллишлар, қурилиш техникасининг

индан чиқинчи туғрисында маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) аке эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларининг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмасе, у холда ишларини бажарини дафтарида уз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этини чора-тадбирларини уз зиммасига олади.

IX. Ишларини қуриклаш

39. Пудратчи ишлар бошланганидан қурилиш тугаллаунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдонини худудидаги материаллар, асбоб-уесуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қурикланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-уесуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингангидан кейин сақлашнини учун Буюртмачи жавоб оеради.

X. Ениб булмайдиган куч (форсе-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ҳодиселари ва бошқа ениб булмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва шунингдек бу ҳолатлар мазкур шартноманиннг бажарилишига бевосита таъсир этсе, томонлар буюртма қисман ёки тулик бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларини бажарини муддати ениб булмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар ениб булмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибаглари бир ойда кун муддати музилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларини давом эттириш ёки уларини қонсервация қилиш учун қандай чоралар кўриклишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларининг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда булган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган кондаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги туғрисында Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 3 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланганидан беш кун олдин мазкур шартноманиннг V бу нимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламининг амалда бажарилган ишларга тулик мос келишини ёзма равишда тасдиқлашнини керак.

47. Қабул қилиб олинган наитдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

– барча ишлар тулик ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарини;

– лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, кондалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

– узини томонидан қурилиш учун қулланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-уесуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларининг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини.

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишнинг;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш шартларини мувофиқлаштириш қафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолат муддати томонлар қурилиш тугалланган объектнинг қабул қилиб олинган туғрисындаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камидан 1 ой эгиб белгиланади. Объект томоннинг қафолат муддати камидан 12 ой эгиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этишга қадар фойдаланишнинг давом эттириши имкони йи бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган қафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузиндан еки имзоландан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқили қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига муурожаат қилишнинг иетиено этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошлангани Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва шартлари назарда тутилган ишларнинг сифати насаайишнинг олинб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишнинг талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб қуйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишнинг талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қушма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига тоширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тулайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишга йул қуйилмайди, қонун ҳужжатларида еки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган ҳақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди:

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юригувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли шловаларда кўрсатишган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Нудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0.4 % миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилгани туфайли етказилган зарарни қонандан озод этмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмининг тасдиқланган асосенз равишида бош тортилганлиги учун Буюртмачи Нудратчига узи тасдиқланган рад этган ёки бош торган сумманинг 5 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

61. Нудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларининг бажарилмаган қисмининг 0.4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан тўнелган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Нудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.4 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Нудратчининг ишларини бажаришининг ёки хизматлар кўрсатишининг кечиктириши туфайли етказилган зарарларни қонандан озод этмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Нудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 5 фоизи миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбурият тар бажарилмаганлиги учун мазкур молдада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йукотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бош берилган фойдада ифодаланмаган пеня билан қонланмаган зарарларни қонлайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларининг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этгиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қонанда пайдо бўладиган низолни масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иккисодий суд томонидан қуриб чиқилади.

XVI. Алоҳида шартлар

66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

67. Нудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатсиз, субнудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмий тасдиқланган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ке нишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар еки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлашганидан кейин қурилиш майдонида узига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш сарасигача бажарган ишлари учун ҳақ тулашини кечиктиришига ҳақ илдир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжат тари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилади.

XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари.

Буюртмачи:

Пудратчи:

Езёвои тумани МТБ

"Саховатли Сотволди Ота" МЧЖ

ШХВ 100022860302427091100251020
ИПШ 305152725
Модия вазирлиги марказий банк
Тошкент шаҳар ХККМ МФО;00014
Х/Р:23402000300100001010
ИПШ 201122919
Манзил: Езёвои тумани Андижон кучаси

Фаргона вилояти, Езёвои т.Ахмат Яссавий
кучаси 82-уй
Банк: «Хамкорбанк» Маргилон филиали
Х/Р: 20208000705248172001
МФО: 00991; ИПШ: 307531465
Тел.: (+998 91) 662-64-54;

Рахбар:



X. Саримсоқова



Рахбар:

У. Замбарова

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN TALABLARIGA
MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA**

№ RI69548768

1. **Loyihaning turi:** Shartnoma.

2. **Loyihaning nomi:** Yozyovon tuman Maktabgacha ta'lim bo'limining pudrat shartnomasi to'g'risida.

3. **Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi malumot:**

Yozyovon tuman Maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 2022 vil 28 aprel kuni ishlab chiqilgan va 2022 y i 1 28 aprel kuni "E-huquushunos" elektron tizim orqali huquqiy ekspertizaga taqdim qilingan.

4. **Loyiha bo'yicha taklif:**

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan.

Yuqoridagilami inobatga olib, huquqiy ekspertizadan o'tkazish natijalariga ko'ra

XULOSA:

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan hamda uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Yozyovon tuman yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti**



A.A.Gulamov
28.04.2022



INJINIRING
XIZMATI

Гувоҳнома: №КЛЭ-00122
15.08.2021 йилдан

“УТВЕРЖДАЮ”

ООО “Услуга инжиниринга города Ферганы Ферганской области”
директор



Тургунов Ш.

2021 й.

ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ № 22-1/09/21
(ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

(ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В ТЕЧЕНИЕ 2-Х ЛЕТ СО ДНЯ ВЫДАЧИ РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ПО ОБЪЕКТУ)

По рассмотрение сметное документации по объекту:

“ЎЗЎВОН ТУМАН ТАРАККИЁТ МФЙ 18 - МТТ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ”

Заказчик на экспертизу:	- “Ўзёвон туман МТТ булими”
Источник Финансирования:	- Собственное средства.
Проектная организация:	- “ИХТИЙОР ЛОУИНА” ХК
Номер лицензии:	- № АЛ-001938 от 21.10.2021 г.
Главный инженер проекта:	- Ф.КУРВАНБОЕВ
Год разработки:	- 2021 г.
Письмо - заказ:	- 2021 г.
Фактически поступил:	- 22.09.2021г. Без замечаний заказчика.

“FARG’ONA SHAHAR INJINIRING XIZMATI” MCHJ

BTIR: 308610650

Xlr: 2020 8000 3054 1147 3001

MFO: 01131, «Universalbank» Farg’ona filiali

Tel: +998 99 632-70-75

E-mail:

Manzil: Farg’ona shahar, O‘zbekiston ko‘chasi, 61a-uy.

ООО “Услуга инжиниринга города Ферганы”

ИНН: 308610650

Р/с: 2020 8000 3054 1147 3001

MFO: 01131, «Universalbank» Farg’ona filiali

Tel: +998 99 632-70-75

E-mail:

Manzil: Farg’ona shahar, O‘zbekiston ko‘chasi, 61a-uy.



1. Основание для проектирования.

1. Основанием для составления сметной документации является – Письмо заказчика, дефектный акт.
2. Материалы, представленные на рассмотрение:
 - Сметная документация, локально-ресурсная ведомость, ведомость потребных ресурсов, Структура прямых и прочих затрат. Пояснительная записка. Сводка затрат.

2. Сметная часть.

Расчетная стоимость, определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУз. № 261 от 11.06.2003 года «О переходе на договорные текущие цены при реализации Инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений.», № 226 от 12.05.2004 года, «О внесении изменения в некоторые решения Правительства РУз.», и правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16-9., и «Методические рекомендации по составлению ресурсной сметной документации и определение стоимости строительства в договорных текущих ценах» Утвержденных приказом Гос.Ком. РУз по архитектуре и строительству от 28.03.2012 года за № 39.

3. Краткое содержание проектных решений.

В основе расчета использован «Ресурсный метод».

- итого (заявленная) стоимость с НДС и с затратами заказчика	179 399 698 сум
- прочие затраты и расходы заказчика	2 279 088 сум
- транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы	7%
- коэффициент риска	1%

4. Замечания и предложения экспертизы, сметная часть.

(Результаты экспертного рассмотрения)

4.1. По трудозатратам - замечаний нет.

4.2. По машины и механизмов – рекомендуем исключить АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5Т, ВЕТОШЬ.

4.3. Материалы: БАЛКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ПО ПРОЕКТУ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ БРУСКИ 2 СОРТА 50 ММ принять 3 100 000 сумм 1м3, КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ И АЛКИДНЫЕ ГУСТОТЕРТЫЕ: ЦИНКОВЫЕ МА-011-0, КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ принять 21 500 000 сумм 1т.

4.4. Транспортные и заготовительно-складские расходы рекомендуется принимать 5% против 7%.

4.5. Исключено коэффициент риска 1 %.

5. Выводы.

ООО «Фаргона вилоят инжиниринг хизмати» рассмотрев представленный

рабочий проект по «ЁЗЁВОН ТУМАН ТАРАККИЁТ МФЙ 18 - МТТ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ» с учетом результатов экспертного рассмотрения **РЕКОМЕНДУЕТСЯ** для дальнейшего рассмотрения и утверждения в установленном порядке. Со следующими показателями в текущих ценах:


(тысяч сум)

Наименование статей затрат	Заявленная стоимость	Рекомендуемая стоимость
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	99 553,0	92 273,6
Эксплуатация машины и механизмы	843,4	766,0
Кабельно-проводниковая продукция	1 587,2	1 587,2
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	103,2	103,2
Металлоконструкцию	1 230,2	1 230,2
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	28 433,6	28 433,6
Итого прямых затрат	131 750,8	124 394,0
Прочие затраты подрядчика	20 260,5	19 128,3
Страхование объекта	486,4	459,2
Коэффициент риска	1 520,1	0
Всего стоимость строительства без НДС без затрат заказчика	154 017,9	143 981,6
Всего стоимость строительства с НДС без затрат заказчика	177 120,6	165 578,8
Прочие затраты заказчика	2 279,0	2 205,5
Всего стоимость строительства с НДС и с затратами заказчика	179 399,6	167 784,3
Экономия составляет		11 615,3

«ЁЗЁВОН ТУМАН ТАРАККИЁТ МФЙ 18 - МТТ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ»

Примечание: В условиях рыночных отношений «Экспертное заключение...» имеет рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для использования при проведение конкурсных торгов и не является основанием для договора подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает заказчик по согласованию с подрядчиком.

Эксперт:



Усмонова Ш. (Сметная часть)