

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Тошкент шаҳар ҳокимияти “YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING KOMPANIYA” давлат унитар корхонаси номидан Устав асосида иш кўрувчи директор в.б.П.У.Кучкаров бир томондан ва кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритиладиган “ORIGINAL” масъулияти чекланган жамияти номидан Устав ва AL-000445 -сонли лицензия асосида иш кўрувчи директор М.Р.Ахматбоев иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “Тарафлар” деб юритилади, Танлов комиссиясининг 2022 йил 22-апрелдаги 69037-сонли баённомасига асосан мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Буюртмачи кўрсатма беради ва Бажарувчи ИЛ “Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, «Дўмбиробод» МФЙ ҳудудидаги 167-сонли ДМТТ биносини жорий таъмирлаш” учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади, шу жумладан:

- ишчи лойиҳа;

- жорий нархлардаги смета ҳисоби;

1.2. Бажарувчи ишларни лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тартиблари белгиланган Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ва бошқа ҳужжатлар ҳамда мазкур шартнома асосида амалга оширади.

1.3. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун асос Буюртмачи томонидан Бажарувчи иштирокида тайёрланган ва ўрнатилган тартибда тасдиқланган лойиҳалаштиришга топшириқ ҳамда мазкур шартнома ҳисобланади. Лойиҳалаштиришга топшириқ мазкур шартноманинг ажралмас қисмидир.

1.4. Бажарувчи ишларни Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, аванс тўловини амалга оширган кундан бошлаб, мазкур шартноманинг 2-иловасида келтирилган календар иш жадвалидаги муддатда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бўйича давлат ва зарур бўлганда бошқа тегишли экспертиза хулосаларини олгандан сўнг 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

2. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

2.1. Шартноманинг баҳоси мазкур шартноманинг 1 ва 3-иловасида келтирилган келишув баённомаси ва лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига асосан (ҚҚС билан) 29 400 000 (йигирма тўққиз миллион тўрт юз минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Бажарувчи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

3. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Бажурвчи қуйидагиларга мажбур:

3.1.1. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 2-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.1.2. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан ҳамда тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш ёки хулоса олиш;

3.1.3. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.1.4. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.1.5. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик;

3.1.6. тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишларни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини кафолатлаш.

3.2. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

3.2.1. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1.1. бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Бажарувчига ҳақ тўлаш;

3.2.2. Бажарувчидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Бажарувчининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

3.2.3. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойиҳачини жалб қилиш.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) тақдим қилиши шарт.

3.4. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум клишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни муддат ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларида камчиликлар аниқланса, Бажарувчи Буюртмачининг биринчи талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча қидирув ишларини бажариши шарт.

4. ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига

имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

Лойиҳа-смета ҳужжатларининг мураккаблик даражасига қараб ишларни кўриб чиқиш муддатини 30 (ўттиз) кунгача узайтириш тўғрисида Бажарувчини огоҳлатиради.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

4.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. КОНФИДЕНЦИАЛ МАЪЛУМОТЛАРНИ ҲИМОЯЛАШ

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Бажарувчига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ тўланмаган сумманинг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Бажарувчи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ ўз вақтида бажарилмаган ишлар қийматининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Неустойканинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни

бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий судида ёки Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси ҳузуридаги Ҳакамлик судида унинг Регламентига асосан ҳакамлик судьяси томонидан яқка тартибда кўриб чиқилади.

8. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;
- Бажарувчининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Бажарувчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;
- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР

9.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар.

9.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

9.3. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтида бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ ҳолда қонунга хилоф равишда пул, моддий қимматликлар берилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмамаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажақда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши ёки қилиши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди. Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг ушбу ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

9.4. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги фактлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйиқ ўтказмаслигини ва бошқа салбий оқибатлар келтирмаслигини кафолатлайдилар.

9.5. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи

тарафни бу ҳақда зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаганда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлиқ қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

10. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР

10.1. Иш натижаларидан нормал фойдаланиш имкониятини бермайдиган камчиликлар аниқланса ва уларни бартараф этмасдан туриб натижалардан фойдаланиб бўлмаса, камчиликларни бартараф этиш Бажаруви томонидан ва унинг ҳисобдан амалга оширилади.

10.2. Камчиликларнинг мавжудлиги ва уларни бартараф этиш муддатлари Буюртмачи ва Бажарувиининг қўшма далолатномасида қайд этилади.

10.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, иккала нусха ҳам бир хил юридик кучга эга ва тарафларга бир нусхадан берилади.

10.4. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган барча масалалар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

10.5. Ушбу шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

10.6. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова – Календар иш жадвали;

3-илова - Лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига.

11. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

Тошкент шаҳар ҳокимияти "YAGONA
BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING
KOMPANIYA" ДУК

Юридик манзили:

100027, Тошкент ш., И.Каримов-кўчаси,

16А-уй. РКЦ ГУ ЦБ г. Тошкентга

МФО 00014 ИНН 204775594

ОКОНХ 69000

302021860262777031100251024

УПРАВЛЕНИЕ КАЗНАЧЕЙСТВА

МИНФИНА РУз

р/с 2340200030010001010

ИНН 201122919



Директор в.б.

Р.У. Кучкаров

БАЖАРУВЧИ

"ORIGINAL" МЧЖ

Юридик манзили:

Тошкент ш. Чилонзор туман,

5-қв, 3-уй, 18-хонадон

х/р: 2020 8000 9009 4439 0001

Тошкент ш. "Узпромстройбанк" АКБ

Қатортол филиали.

МФО: 00426

СТИР: 305 534 960

ОКЭД: 96096

ҚҚС: 326060094183



Директор

М.Р.Ахматбоев

Юрист

“Тасдиқлайман”

Тошкент шаҳар ҳокимияти

“ЯБХ” ИК директори в.б.

Комиссия раиси

Р.У. Кучкаров



«27» 04 2022й.

Тошкент шаҳар

“Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, “Дўмбиробод” МФЙ ҳудудидаги 167-сонли ДМТТ биносини жорий таъмирлаш” объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини аниқлаш бўйича Тошкент шаҳар ҳокимияти “ЯБХ” ИК танлов комиссияси йиғилишининг БАЁНИ

Комиссия аъзолари:

С. Сағдиев

-Бош муҳандис в.б.

Ш. Қодиров.

-БРБЛ ва ТХРОТ бўлим бошлиғи

Хамидов О.

-ЛБ ва ҚТНҚ бўлим бошлиғи

Турсунов З.

-Тошкент шаҳар ҳокимининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш бўйича масалалари ёрдамчиси (Ўзб. Рес. Президентининг ПҚ-4938 30.12.2020й, 15-а банди асосида бир шартнома бўйича БҲМ 2 500 бараваридан ортиқ бўлса иштирок этади)

Абдусатторов П.

-БРБЛ ва ТХРОТ бош мутахассиси

Абдунабиев А.

-БРБЛ ва ТХРОТ бош мутахассиси

КУН ТАРТИБИ

“Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, “Дўмбиробод” МФЙ ҳудудидаги 167-сонли ДМТТ биносини жорий таъмирлаш” объекти бўйича(кейинги ўринларда объект деб аталади).

(Р. Кучкаров, С. Сағдиев, Ш. Қодиров, О.Хамидов, З. Турсунов, П. Абдусатторов, А. Абдунабиев)

Компания томонидан 2022 йил 13 апрел куни Ўзбекистон Республикаси товар хом-ашё биржасининг электрон порталига (etender.uzex.uz) объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини танлаш мақсадида № 69037 лот рақамли эълон жойлаштирилди. Мазкур эълон бўйича беш иш куни мобайнида электрон портал орқали танлов иштирокчилари томонидан электрон тарзда тақдим қилган таклифлар қабул қилинди. Таклифлар комиссия аъзолари томонидан кўриб чиқилди ва кўйилган талабларга асосан баҳоланди. Натижаларга асосан танловда “ORIGINAL” МЧЖ ғолиб бўлганини инобатга олиб:


ҚАРОР ҚИЛИНДИ:


1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимиغا муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш кунидан давомида давлат харидлари электрон тизимиغا жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.


2. БРБЛ ва ТХРОТ бўлими бош мутахассиси Х.Юсупов.


Юқоридагилардан келиб чиқиб комиссия аъзоларининг 2022 йил 22 апрелдаги электрон баённомасига асосан “Тошкент шаҳар, Чилонзор тумани, “Дўмбиробод” МФЙ ҳудудидаги 167-сонли ДМТТ биносини жорий таъмирлаш.” объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “ORIGINAL” МЧЖ билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.


Комиссия аъзолари.


С. Сағдиев


Ш. Қодиров


О. Хамидов


П. Абдусатторов


А. Абдунабиев



"Келишди"

Тошкент шаҳар Иқтисодий таркиқот ва камбағалликни қисқарттириш бора бошқармаси

Ш.Шукуров

2022 й.

Тошкент шаҳар ҳосилмати "Ягона буюртмачи хизмати" ИКнинг

2022 йилги МАНЗИЛИЙ ҒЎҲАТИ


№	Объектлар номи ва мақсади	Қўрилган йил	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа шартномалар, шартномалар	01.01.22 й. ҳолатига объект қилинган бўлиши	01.01.22 й. ҳолатига объект қилинган бўлиши	01.01.22 й. ҳолатига объект қилинган бўлиши	2022 йил учун капитал қўйилмалар дивиденти				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига объект қилинган бўлиши	Экспертга қўйилган рақам ва саноат рақами	Тошкент (инвентаризация) бўлиши рақами ва саноат рақами	Тошкент номи		
							Жили капитал қўйилмалар	Қўрилган - монтаж ишлари	Жилоз	Буюртмачи бошқа шартномалари		Қўрилган объект					Асосий фонд суммаси	
										Жили	қўрилган, саноат шартномалари							
1	Жили капитал қўйилмалар			8	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43							8 926,093											
1	Тошкент шаҳар, Бектемир тумани, "Бяк ота" МФЙ ҳудудига янги мактаб биносини қуриш	2022й	Объект				1 201,276					Объект						Тошкент
2	Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, "Турон" МФЙ ҳудудигаги 410-сонли МТТ биносини жерий таъмирлаш	2022й	Объект				51,000					Объект						Тошкент
3	Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, "Турон" МФЙ ҳудудигаги 493-сонли МТТ биносини муаммалар таъмирлаш	2022й	Объект				198,650					Объект						Тошкент
4	Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, "Турон" МФЙ ҳудудигаги 597-сонли МТТ биносини муаммалар таъмирлаш	2022й	Объект				184,275					Объект						Тошкент
5	Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, "Турон" МФЙ ҳудудигаги 71а-сонли мактаб биносини муаммалар таъмирлаш	2022й	Объект				312,000					Объект						Тошкент
6	Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, "Ботмиқабон" МФЙ ҳудудигаги 325-сонли МТТ биносини муаммалар таъмирлаш	2022й	Объект				73,850					Объект						Тошкент

№	Кўриши бошланиши ва фойдаланиш топириши йили	Объектнинг учун қиймати бўлмаганлиги	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (шарҳнома асосда) жумладан, бўғиртмачи бошқа зараратларни ҳаракатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта қилинган бўлиши) жумладан, бўғиртмачи бошқа зараратларни ҳаракатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта қилинган бўлиши) жумладан, бўғиртмачи бошқа зараратларни ҳаракатлари	2022 йил учун қиймати бўлмаганлиги				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта қилинган бўлиши) жумладан, бўғиртмачи бошқа зараратларни ҳаракатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта қилинган бўлиши) жумладан, бўғиртмачи бошқа зараратларни ҳаракатлари	Ташкилот номи					
						Жили капитал қўйималар	Қўриқчи - мўлжал ишлари	Жисор	Бўғиртмачи бошқа зараратлари	Жили	Жумладан саклаш зараратлари				Қўриқчун дав	Асосий фонд суммаси			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, "Богмайқов" МФЙ ҳудудидagi 367-сонли МТТ биносини муҳамал таъмирлаш	2022н	Объект					152,175			152,175		Объект						Тошкент
8	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, "Банокатия" МФЙ ҳудудидagi 64-сонли МТТ биносини муҳамал таъмирлаш	2022н	Объект					88,504			88,504		Объект						Тошкент
9	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, "Банокатия" МФЙ ҳудудидagi 175-сонли мактаб биносини муҳамал таъмирлаш	2022н	Объект					268,000			268,000		Объект						Тошкент
10	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, "Янги Қўйлик" МФЙ ҳудудидagi 103-сонли МТТ биносини муҳамал таъмирлаш	2022н	Объект					212,500			212,500		Объект						Тошкент
11	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, "Янги Қўйлик" МФЙ ҳудудидagi 126-сонли МТТ биносини муҳамал таъмирлаш	2022н	Объект					212,500			212,500		Объект						Тошкент
12	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, "Янги Қўйлик" МФЙ ҳудудидagi 121-сонли мактаб биносини муҳамал таъмирлаш	2022н	Объект					388,000			388,000		Объект						Тошкент
13	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, "Янги Қўйлик" МФЙ ҳудудидagi 1-сонли болалар ва ўсмирлар спорт мактаби биносини муҳамал таъмирлаш	2022н	Объект					239,008			239,008		Объект						Тошкент
14	Тошкент шаҳар, Олмаўтар тумани, "Шон-Шуҳрат" МФЙ ҳудудидagi 299-сонли МТТ биносини реконструкция қилини	2022н	Объект					230,008			230,008		Объект						Тошкент
15	Тошкент шаҳар, Олмаўтар тумани, "Шон-Шуҳрат" МФЙ ҳудудидagi 17-сонли мактаб биносини реконструкция қилини	2022н	Объект					199,000			199,000		Объект						Тошкент

1	2	3	4	5	6	7	8	2022 йил учун капитал қўйималар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		17	18	19	20			
								9	10	11	12	13	14					15		
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
																			Жаби капитал қўйималар	Қўришиш - монтаж ишлари
01.01.22 й. халқига илдан йилга утувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) жуқуладан, бўғорганчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. халқига илдан йилга утувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) жуқуладан, бўғорганчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. халқига илдан йилга утувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) жуқуладан, бўғорганчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. халқига илдан йилга утувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) жуқуладан, бўғорганчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. халқига илдан йилга утувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) жуқуладан, бўғорганчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. халқига илдан йилга утувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) жуқуладан, бўғорганчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. халқига илдан йилга утувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) жуқуладан, бўғорганчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. халқига илдан йилга утувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) жуқуладан, бўғорганчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. халқига илдан йилга утувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) жуқуладан, бўғорганчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. халқига илдан йилга утувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) жуқуладан, бўғорганчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. халқига илдан йилга утувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) жуқуладан, бўғорганчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. халқига илдан йилга утувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) жуқуладан, бўғорганчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. халқига илдан йилга утувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) жуқуладан, бўғорганчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. халқига илдан йилга утувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) жуқуладан, бўғорганчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. халқига илдан йилга утувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) жуқуладан, бўғорганчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. халқига илдан йилга утувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) жуқуладан, бўғорганчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. халқига илдан йилга утувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) жуқуладан, бўғорганчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. халқига илдан йилга утувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) жуқуладан, бўғорганчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. халқига илдан йилга утувчи объектнинг (айта хисоблаш билан) жуқуладан, бўғорганчи бошқа харажатлари		
16	Тошкент шаҳар, Олмазор тумани, "Чистлик" МФЙ 16-хўжалиги 2/98-сонли умумтаълим мактаб биносини мукаммал таъмирлаш	2022й	Объект									466,000	Объект							
17	Тошкент шаҳар, Олмазор тумани, Чустини МФЙдан жойлаштириш 168-сонли ДМТТ ни реконструкция қилиш	2022й	Объект									212,500	Объект							
18	Тошкент шаҳар, Сергеев тумани, "Носайбурган" МФЙ 18-хўжалиги 276-сонли мактаб биносини яқрий таъмирлаш	2022й	Объект									52,710	Объект							
19	Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, "Хўша Чоки от" МФЙ 19-хўжалиги 252-сонли МТТ биносини реконструкция қилиш	2022й	Объект									200,000	Объект							
20	Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, "Тинликбод" МФЙ 20-хўжалиги 386-сонли МТТ биносини реконструкция қилиш	2022й	Объект									137,014	Объект							
21	Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, "Тинликбод" МФЙ 21-хўжалиги 388-сонли МТТ биносини мукаммал таъмирлаш	2022й	Объект									141,512	Объект							
22	Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, "Тинликбод" МФЙ 22-хўжалиги 44-сонли мактаб биносини реконструкция қилиш	2022й	Объект									549,878	Объект							
23	Тошкент шаҳар, Чиланзор тумани, "Каторгол" МФЙ 23-хўжалиги 7-сонли ДМТТ биносини реконструкция қилиш	2022й	Объект									110,750	Объект							
24	Тошкент шаҳар, Чиланзор тумани, "Каторгол" МФЙ 24-хўжалиги 289-сонли ДМТТ биносини мукаммал таъмирлаш	2022й	Объект									43,750	Объект							

№	Объектлар номи ва мазмун	Куршил бошланш ва фойдаланишга тошirilish йили	4	5	6	7	8	2022 йил учун қилган кўрсаткичлар лимити				2022 йилда фойдаланишга тошirilishган		17	18	19	20			
								9	10	11	12	13	14					15	2022 йилда фойдаланишга тошirilishган	
																			Жами капитал кўрсаткичлари	Куршил - монтаж ишлари
01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтучи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, бюджетли қилматни бунёд этиш, бўғариш, бошиқ, харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтучи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, бўғариш, бошиқ, харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтучи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, бўғариш, бошиқ, харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтучи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, бўғариш, бошиқ, харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтучи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, бўғариш, бошиқ, харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтучи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, бўғариш, бошиқ, харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтучи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, бўғариш, бошиқ, харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтучи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, бўғариш, бошиқ, харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтучи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, бўғариш, бошиқ, харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтучи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, бўғариш, бошиқ, харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтучи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, бўғариш, бошиқ, харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтучи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, бўғариш, бошиқ, харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтучи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, бўғариш, бошиқ, харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтучи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, бўғариш, бошиқ, харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтучи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, бўғариш, бошиқ, харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтучи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, бўғариш, бошиқ, харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтучи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, бўғариш, бошиқ, харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтучи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, бўғариш, бошиқ, харажатлари			
1	Объектлар номи ва мазмун																			
25	Тошкент шаҳар, Чиланзор тумани, "Қалоргоҳ" МФЙ ҳудудидagi 184-сонли мактаб биносини муъамал таъмирлаш	2022й	Объект									100,200	Объект					Тошкент		
26	Тошкент шаҳар, Чиланзор тумани, "Дўбрийробот" МФЙ ҳудудидagi 167-сонли ДМТТ биносини жорий таъмирлаш	2022й	Объект								51,000		Объект					Тошкент		
27	Тошкент шаҳар, Чиланзор тумани, "Дўбрийробот" МФЙ ҳудудидagi 222-сонли мактаб биносини муъамал таъмирлаш	2022й	Объект								49,710		Объект					Тошкент		
28	Тошкент шаҳар, Чиланзор тумани, "Дўбрийробот" МФЙ ҳудудидagi 184-сонли мактаб биносини муъамал таъмирлаш	2022й	Объект								121,400		Объект					Тошкент		
29	Тошкент шаҳар, Шайконтўхур тумани, "Ўрда" МФЙ ҳудудидagi 37-сонли ўрдамини мактаб биносини муъамал таъмирлаш	2022й	Объект								163,777		Объект					Тошкент		
30	Тошкент шаҳар, Шайконтўхур тумани, "Ўрда" МФЙ ҳудудидagi 327-сонли МТТ биносини муъамал таъмирлаш	2022й	Объект								95,380		Объект					Тошкент		
31	Тошкент шаҳар, Юнусов тумани, "Халқаро" МФЙ ҳудудидagi 532-сонли МТТ биносини реконструкция қилиш	2022й	Объект								195,514		Объект					Тошкент		
32	Тошкент шаҳар, Янқаларой тумани, "Рамақубон" МФЙ ҳудудидagi 160А-сонли мактаб биносини муъамал таъмирлаш	2022й	Объект								56,500		Объект					Тошкент		
33	Тошкент шаҳар, Янқаларой тумани, "Рамақубон" МФЙ ҳудудидagi 103-сонли МТТ биносини реконструкция қилиш	2022й	Объект								69,850		Объект					Тошкент		

1	2	3	4	5	6	7	8	2022 йил учун капитал кубилmalar лисини		2022 йилда фойдаланишга топширилган		16	17	18	19	20
								Жами капитал кубилmalar	Жами капитал кубилmalar	Куралган - жомга ишлар	Жами капитал кубилmalar					
43	Топшомт шаҳар, Яшилбад тумани, "Жарбонин" МФЙ Қўлуқла 120 Уришми МТТнинг айти билишани куриш	2022й	Объект					145,647			Объект					Ташкилот юрти



Ў.Н.Исмагуллов
2022 й.

(Handwritten signature)