

28 апрел 2022 йил

Ёзёвон тумани

Кейинги ўришларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Ёзёвон тумани МТБ номидан Низом асосида иш курувчи директор Х.Саримжакова бир томондан ва кейинги ўришларда “Пудратчи” деб юритиладиган “Саховатли Сотволди Ота” МЧЖ номидан Низом асосида иш курувчи У.Отамбердиев иккинчи томондан мазкур 5-ДМТТ биносини жорий тамирлаш ишлари учун пудрат шартномасини туздилар.

1. Таърифлар

1. Мазкур шартномада таърифлар қўлланилади:

“**ижро ҳужжатлари**”: - натурادا бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларнинг бажарилишида қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркигиладиган ишлар тасдиқланганлиги туғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши туғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синовни туғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

“**қурилиш майдони**”: Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қуйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қуйилади.

“**вақтинчалик ишлар**”: Пудратчи томонидан қурилиш майдонини ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган хар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

“**беркигиладиган ишлар**”: сифати ва якушлигини кейинги ишлар бажариладиган ва кейинги ишларнинг мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркигиладиган ишлар;

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг хар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ жорий тамирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шартлар яратилиши, уларни қабул қилиниши ва туловли амалга оширилиши мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган таъмирлаш ишларида аниқланган ва таъмирлаш комиссиясининг қарори (2022 йил “25” апрелдаги “69128” сон баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларнинг ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 164 850 000 (Бир юзи олтинчи турт миллион саккиз юзи еллик мин) сўми ташкил этади.

4. Ишлар қиймати ўзла-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қуриб чиқишнинг мумкин эмас қуйидаги ҳолатлар бундан мустасно:

қурилиш қиймати ва қулайлигига етиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати оир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштирилиши қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегинли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ишхона нархидаги ишларни энг камидан 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишчи Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ тошириш;

- "2" иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бўғловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик ишхоналар қуриш;

- буюртмачининг Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- қурилиш таваккалчилигини сугурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги даъволатномага имзо чекылгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бунатини;

қурилиш майдонини қурқиланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда бажаришини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тоширилиши учун Буюртмачи олдидан тулик мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда даъволатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан қониний қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 3 иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миқдорий ваъдаси (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган кундан бошлаб:

кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сумда) узаро ҳисоб-китоб қилинишида шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:

11. Пудратчи мазкур шартномага шўва қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тулови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Таъшов нагжаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом эттириш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **30 иш таъшиқл эъади**.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VI. Туловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдоринда, аванс ўтказилади, бу 49 455 000 (Қирик тукқиз миллион тўрт юзи еллик беш миңг) сумми ҳамда НДС суммаси 21 502 173.91 сумми таъшиқл қилади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (3-шўва)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, беришдан аввалени ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 70% гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдоринда, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мушарраф ҳуқуқини узиди сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлиши.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эъадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тулашдан озод қилинман ш.

VII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини Техник аудиторини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб уёқуналар шартнома шартлари ва иш ҳужжатлари ва мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тусиксиз танишини ҳуқуқига эъадир.

22. Пудратчи Техник аудитор ишлар учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мултазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда қўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектида ишларни бажаришнинг муётақил равишда таъшиқл эъади.

24. Пудратчи объектида ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан қилишади ва унга рўя эъитиниш учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтида Пудратчига ортқича тушрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етиштиётган тушрокни қазиб олиш учун жой ажратини тўғрисидаги ҳужжатларини беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчи геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва қаражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари улчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойланганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида аманга охирилган ва геодезия ишларида ҳатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келинган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида уриштиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлаши схемаларини ва жадвалларни саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонда ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча уланши ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни уланши Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати юниҳа ҳужжатларида кўрсатишган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлагандан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келинган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма руҳсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиқсиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг нисбатан қисмини ўз ҳисобидан очиниша, сунгра эса уш тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қулайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келинган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бонида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келинган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ куча полдосини, шу жумладан йўл участкалари ва йулакларини суғуриб-сидиради ва озода саклайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг узаро муносабатларида аҳамиятга эга булган ҳолатлар (ишларнинг бошланishi ва тамом булиши сапаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши сапаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган сиповлар, материаллар уз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг

индан чиқинчи туғрисында маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин булган барча маълумотлар) аке эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларининг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмасе, у холда ишларини бажарини дафтариде уз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарде Буюртмачи томонидан асосли равишде курсатилган камчиликларни 3 кун муддатде бартараф этини чора-тадбирларини уз зиммасига олади.

IX. Ишларини куриклани

39. Пудратчи ишлар бошланганидан курилиш тугаллагунча ва курилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан кабул қилиб олингунга кадар четлари тусилган курилиш майдони худудидеги материаллар, асбоб-уесуналар курилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражаде курикланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва ишхотлар шунингдек материаллар, асбоб-уесуналар ва бошқа мол-мулклар объект кабул қилиб олингандан кейин сақлашнини учун Буюртмачи жавоб оеради.

X. Енгиб булмайдиган куч (форсе-мажор) холатлари

41. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходиселари ва бошқа енгиб булмайдиган куч холатлари нагижасиде келиб чиқсе ва агар бу холатлар мазкур шартноманиннг бажариллишига бевосита таъсир этсе, томонлар буюдан қисман ёки тулик бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларини бажарини муддати енгиб булмайдиган куч холатлари амал қилган, шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вакде мутаносиб равишде узанттирилади.

42. Агар енгиб булмайдиган куч холатлари ёки уларини оқибатлари бир ойде кун муддатде музилсе, у холде Пудратчи ва Буюртмачи ишларини давом эттириш ёки уларини қониқсизлиги қилиш учун қандай чоралар курикланишини мухокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичиде келиша олмасалар, у холде томонларининг хар бир шартнома бекор қилинишини талаб қилишига хақлидир.

XI. Курилиш тугалланган объектини кабул қилиб олин

44. Курилиш тугалланган объектини кабул қилиб олин шартномани имзоланган санасиде амалде булган белгиланган тартибде мувофик мазкур шартномаде назарде тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиш тугалланган объектини фойдаланишига кабул қилиб олиншининг белгиланган кондаларига биноан амалде оширилади.

45. Объектини фойдаланишига тайёрлиги туғрисында Пудратчи ёзма билдирининомасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 3 кун мобайинде кабул қилиб олиннади.

46. Пудратчи курилиш тугалланган объектини кабул қилиб олин бошланганидан беш кун олдин мазкур шартноманиннг V бу нимига мувофик Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдеги икки нуسخа ижро хужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу хужжатлар тушамини амалде бажарилган ишларга тулик мос келишини ёзма равишде тасдиклани керак.

47. Кабул қилиб олинган нагидан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тулик хақме ва мазкур шартнома шартлариде белгиланган муддатларде бажарини;

- лойиха хужжатларини хамде курилиш меъёрлари, кондалари ва техник шартларга мувофик бажарилган барча ишлар сифатини;

- уни томонидан курилиш учун кулланиладиган курилиш материаллари, асбоб-уесуналар ва бутловчи бутумлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларининг лойиха хужжатларида курсатилган сертификатларга, давлат стандартларига хамде техник шартларига мувофиклигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишнинг;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қондаларни мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиш тугалланган объектнинг қабул қилиб олинган туғрилгандала даволатномани имзолаган кундан бошлаб камидан 1 ой эгиб белгиланади. Объект томоннинг кафолат муддати камидан 12 ой эгиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилувга қадар фойдаланишнинг давом этириши имкони бормайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама даволатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини даволатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган даволатномани тузидан эки имзоландан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиб қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужжалик судига мурожаат қилишнинг иетиено этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошлангани Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қондалари назарда тутилган ишларнинг сифати насаайининга олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига тоширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тулайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида эки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди:

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тарғибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли шловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Нудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0.4 % миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилгани туфайли етказилган зарарни қонандан озод этмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асосанз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Нудратчига узи тасдиқлаш рад этган ёки бош торган сумманинг 5 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

61. Нудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларининг бажарилмаган қисмининг 0.4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан тўнелган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Нудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.4 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Нудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечиктириш туфайли етказилган зарарларни қонандан озод этмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Нудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 5 фоизи миқдорида ундирини ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбурият тар бажарилмаганлиги учун мазкур молдада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йукотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бош берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қонланмаган зарарларни қонлайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Ишзоларни ҳал этиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қонлашда пайдо бўладиган ишзоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тарғибда икисодий суд томонидан қуриб чиқилади.

XVI. Алоҳида шартлар

66. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

67. Нудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатсиз, субнудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотин ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

68. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмий тасдиқланган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

69. Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ке нишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар еки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

70. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлашганидан кейин қурилиш майдонида узига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонида озод қилиш саноатига бажарган ишлари учун ҳақ тулашни кечиктиришга ҳақлидир.

71. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжат тари нормалари қўлланилади.

72. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусxada гузлинади.

XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари.

Буюртмачи:

Пудратчи:

Езёвои тумани МТБ

"Саховатли Сотволди Ота" МЧЖ

ШХВ 100022860302427091100251020
ИПШ 305152725
Модия вазирлиги марказий банк
Тошкент шаҳар ХККМ МФО;00014
X P23402000300100001010
ИПШ 201122919
Манзил: Езёвои тумани Андижон кучаси

Фаргона вилояти, Езёвои т. Аҳмад Яссавий
кучаси 82-уй
Банк: «Хамкорбанк» Маргилон филиали
Х/Р: 20208000705248172001
МФО: 00991; ИПШ: 307531465
Тел.: (+998 91) 662-64-54;

Рахбар:



X. Саримсоқова



Рахбар:

У. Замбарова

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN TALABLARIGA
MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA**

№ RI2358468

1. Loyihaning turi: Shartnoma.

2. Loyihaning nomi: Yozyovon tuman Maktabgacha ta'lim bo'limining pudrat shartnomasi to'g'risida.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi malumot:

Yozyovon tuman Maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 2022 vil 28 aprel kuni ishlab chiqilgan va 2022 y i 1 28 aprel kuni "E-huquushunos" elektron tizim orqali huquqiy ekspertizaga taqdim qilingan.

4. Loyiha bo'yicha taklif:

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan.

Yuqoridagilami inobatga olib, huquqiy ekspertizadan o'tkazish natijalariga

ko'ra

XULOSA:

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan hamda uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Yozyovon tuman yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti**



A.A.Gulamov
28.04.2022



INJINIRING
XIZMATI

Гувоҳнома: №КЛЭ-00122
15.08.2021 йилдан

“УТВЕРЖДАЮ”

ООО “Услуга инжиниринга города Ферганы Ферганской области”
директор



Тургунов Ш.

2021 й.

ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ № 22-2/09/21
(ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

(ДЕЙСТВИТЕЛЬНО В ТЕЧЕНИЕ 2-Х ЛЕТ СО ДНЯ ВЫДАЧИ РАБОЧИЙ ПРОЕКТ ПО ОБЪЕКТУ)

По рассмотрение сметное документации по объекту:

“ЎЗЎВОН ТУМАН ИЖОДКОР МФЙ 5 МТТ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ”

Заказчик на экспертизу:	- “Ўзёвон туман МТТ булими”
Источник Финансирования:	- Собственное средства.
Проектная организация:	- “ИХТИЙОР ЛОУИНА” ХК
Номер лицензии:	- № АЛ-001938 от 21.10.2021 г.
Главный инженер проекта:	- Ф.КУРВАНБОЕВ
Год разработки:	- 2021 г.
Письмо - заказ:	- 2021 г.
Фактически поступил:	- 22.09.2021г. Без замечаний заказчика.

“FARG’ONA SHAXAR INJINIRING XIZMATI” MCHJ

BTIR: 308610650

X/r: 2020 8000 3054 1147 3001

MFO: 01131, «Universalbank» Farg’ona filiali

Tel: +998 99 632-70-75

E-mail:

Manzil: Farg’ona shahar, O’zbekiston ko’chasi, 61a-uy.

ООО “Услуга инжиниринга города Ферганы”

ИНН: 308610650

Plc: 2020 8000 3054 1147 3001

MFO: 01131, «Universalbank» Farg’ona filiali

Tel: +998 99 632-70-75

E-mail:

Manzil: Farg’ona shahar, O’zbekiston ko’chasi, 61a-uy.



1. Основание для проектирования.

1. Основанием для составления сметной документации является – Письмо заказчика, дефектный акт.
2. Материалы, представленные на рассмотрение:
 - Сметная документация, локально-ресурсная ведомость, ведомость потребных ресурсов, Структура прямых и прочих затрат. Пояснительная записка. Сводка затрат.

2. Сметная часть.

Расчетная стоимость, определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров РУз. № 261 от 11.06.2003 года «О переходе на договорные текущие цены при реализации Инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений.», № 226 от 12.05.2004 года, «О внесении изменения в некоторые решения Правительства РУз.», и правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах – ШНК 4.01.16-9., и «Методические рекомендации по составлению ресурсной сметной документации и определение стоимости строительства в договорных текущих ценах» Утвержденных приказом Гос.Ком. РУз по архитектуре и строительству от 28.03.2012 года за № 39.

3. Краткое содержание проектных решений.

В основе расчета использован «Ресурсный метод».

- итого (заявленная) стоимость с НДС и с затратами заказчика	172 983 546 сум
- прочие затраты и расходы заказчика	2 176 354 сум
- транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы	7%
- коэффициент риска	1%

4. Замечания и предложения экспертизы, сметная часть.

(Результаты экспертного рассмотрения)

- 4.1. По трудозатратам - замечаний нет.
- 4.2. По машины и механизмов – рекомендуем исключить АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5Т, ВЕТОШЬ.
- 4.3. Материалы: ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД принять 3 100 000 сумм 1м3, КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ принять 21 500 000 сумм 1т.
- 4.4. Транспортные и заготовительно-складские расходы рекомендуется принимать 5% против 7%.
- 4.5. Исключено коэффициент риска 1 %.

5. Выводы.

ООО «Фарғона вилоят инжиниринг хизмати» рассмотрев представленный рабочий проект по «ЎЗЎОН ТУМАН ИЖОДКОР МФЙ 5 МТТ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ» с

учетом результатов экспертного рассмотрения **РЕКОМЕНДУЕТСЯ** для дальнейшего рассмотрения и утверждения в установленном порядке. Со следующими показателями в текущих ценах:


(тысяч сум)

Наименование статей затрат	Заявленная стоимость	Рекомендуемая стоимость
Строительные материалы и изделия с учетом транспортно-заготовительных расходов	105 002,5	100 454,6
Эксплуатация машины и механизмы	1 201,5	1 069,5
Кабельно-проводниковая продукция	349,4	349,4
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	2 580,0	2 580,0
Металлоконструкцию	21,9	21,9
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха	18 229,9	18 229,9
Итого прямых затрат	127 385,4	122 705,5
Прочие затраты подрядчика	19 207,5	18 482,3
Страхование объекта	469,0	451,8
Коэффициент риска	1 465,9	0
Всего стоимость строительства без НДС без затрат заказчика	148 527,9	141 644,6
Всего стоимость строительства с НДС без затрат заказчика	170 807,1	162 891,3
Прочие затраты заказчика	2 176,3	2 129,5
Всего стоимость строительства с НДС и с затратами заказчика	172 983,5	165 020,9
Экономия составляет		7 962,6

«ЕЗЕВОН ТУМАН ИЖОДКОР МФЙ 5 МТТ БИНОСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ»

Примечание: В условиях рыночных отношений «Экспертное заключение...» имеет рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для использования при проведении конкурсных торгов и не является основанием для договора подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает заказчик по согласованию с подрядчиком.

Эксперт:



Усмонова Ш. (Сметная часть)