

**Bekobod shahri “G.G‘ulom”, “A.Temur”, “Sirlovchi”, “Turon” va “Muxamedov”
ko‘chalarining me‘moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob‘yekti bo‘yicha
loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo‘yicha**

04/22 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

“ 20 ” 04 2022 yil

Keyingi o‘rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abdualiyev va keyingi o‘rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «MODERN ROAD PROJECT» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor M.Ergashev quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig‘i bo‘yicha belgilangan muddatda **Bekobod shahri “G.G‘ulom”, “A.Temur”, “Sirlovchi”, “Turon” va “Muxamedov” ko‘chalarining me‘moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish** ob‘yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o‘tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o‘z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig‘iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o‘tkazish va texnik shartlarni (APZ-O‘zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo‘mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog‘liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G‘aznachiligida ro‘yxatdan o‘tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so‘ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to‘lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **180 000 000 (Bir yuz sakson million)**, QQS 15% bilan so‘mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G‘aznachiligidan ro‘yxatdan o‘tgandan so‘ng xamda “Buyurtmachi”ning ob‘yekt bo‘yicha shaxsiy hisob varag‘iga byudjetdan mablag‘ tushgandan so‘ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to‘lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob‘yekt bo‘yicha shaxsiy hisob varag‘iga byudjetdan mablag‘ tushgandan so‘ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko‘rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so‘ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob‘yekt bo‘yicha ekspertiza xulosasi olingandan so‘ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag‘ topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob‘yekt bo‘yicha shaxsiy hisob varag‘iga byudjetdan mablag‘ tushgandan so‘ng moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to‘liq bo‘lmagan yoki o‘z vaqtida bo‘lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko‘rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko‘paytirishga yengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo‘lganda;

ishlar hajmi O‘zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;
- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (tuman TYFUK, tuman obodonlashtirish, elektr tarmoqlari korxonolari va boshqalar) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrda PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korrupsion holatlarni bartaraf etish

5.1 Shartnoma yuzasidan ishlarni amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manfaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (ta'magirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ hujjatlarga rioya etmaslik, sansolarlik) yo'l qo'yimaslik shart.

5.2 Taraflarning biri tomonidan korrupsion holatlarga davat qilishlik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabardor qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompians nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

6.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

7.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

7.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

7.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

7.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

7.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

7.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

7.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

7.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

7.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

7.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qidiruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/br: 100021860274017049801018068

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO-00014

STIR 202-230 110

MB-Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor  E. Abduvaliyev

Yurist maslaxatchi 

“Loyihachi”

«MODERN ROAD PROJECT» MCHJ

Manzil: Toshkent shahar Mirobod tumani Xaydar

Aliyeva ko'chasi 202-uy

h/s: 2020800905025085001

ATIB “Ipoteka bank” Toshkent shahar filial


Toshkent shahar

MFO: 00419

INN: 302525436

CHUKATK 71110

Direktor  M. Ergashev



Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Bekobod shahri “G.G‘ulom”, “A.Temur”, “Sirlovchi”, “Turon” va “Muxamedov” ko‘chalarining me‘moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob‘ekti bo‘yicha 2022 yil “20” 07 dagi 04/22-sonli shartnoma bahosi 180 000 000 (Bir yuz sakson million) QQS 15% bilan, so‘mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o‘rtasida o‘zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniroing
Kompaniyasi



Direktor

E.Abduvaliyev

“Loyihachi”

«MODERN ROAD PROJECT» MCHJ



Direktor

M.Ergashev

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Bekobod shahri "G.G'ulom", "A.Temur", "Sirlovchi", "Turon" va "Muxamedov" ko'chalarining me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	180 000 000 (Bir yuz sakson million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining
Kompaniyasi




Direktor

E.Abduvaliyev

"Loyihachi"

«MODERN ROAD PROJECT» MCHJ



Direktor

M.Ergashev

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Bekobod shahri “G.G‘ulom”, “A.Temur”, “Sirlovchi”, “Turon” va “Muxamedov” ko‘chalarining me‘moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob‘yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o‘tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «MODERN ROAD PROJECT» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Bekobod shahri “G.G‘ulom”, “A.Temur”, “Sirlovchi”, “Turon” va “Muxamedov” ko‘chalarining me‘moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob‘yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 6 128 500 000 so‘m	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O‘zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 Murakkablik toifasi - II K -3.0	$6\ 128\ 500\ 000 \times 3.0\% =$ $= 183\ 855\ 000$ Tanlovga asosan shartnoma qiymati 180 000 000 so‘m Shu jumladan QQS 23 478 260.87 so‘m
			180 000 000

Smeta bo‘yicha jami: 180 000 000 (Bir yuz sakson million) so‘mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

M.Ergashev

Loyiha bosh muhandisi:





MODERN ROAD PROJECT

Limited Liability Company

«15» aprel 2022 й.

№ 2022/36

**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injining kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga**

K A F O L A T X A T I

Toshkent viloyati Bekobod shahri “G.G‘ulom”, “A.Temur”, “Sirlovchi”, “Turon” va “Muxamedov” ko‘chalarining me‘moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish obyekti bo‘yicha «MODERN ROAD PROJECT» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganligini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



M.Ergashev

Tuzdi: M.Ergashev
Tel: (90) 986 44 22

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 66530 на приобретение Бекобод шахри "Ф.Фулом", "А.Темур", "Сирловчи", "Турон" ва "Мухамедов" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш (Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси бир

Способ проведения электронный

Дата 15.04.2022

Время рассмотрения 14.04.2022 22:06

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	UMAROV AZIZBEK TOSHBADALOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бош мутахассиси	YBXIK Tashkent viloyati
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.04.2022 года № лота 66530.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Бекобод шахри "Ф.Фулом", "А.Темур", "Сирловчи", "Турон" ва "Мухамедов" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаш. ва ободонлаштириш (Лойиха қидирув ишлари ва Экспертиза хулосаси бирга)ҚҚС билан

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	10	10	6	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й)

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'ullyati cheklangan jamiyati	15	15	9	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	15	Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й)	10	Экспертная		
QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD	15	прилагается	10	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	15	15	9	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	10	8	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	10	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати	8	Экспертная		
QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD	10	прилагается	8	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	10	10	7	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг молиявий холати. охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	15	11	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	15	Танлов иштирокчисининг молиявий холати. охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида	11	Экспертная		
QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD	15	прилагается	11	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	15	15	11	Экспертная		

Критерий №6 Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати

Тип: Текстовое значение

Описание: тасдиқловчи хужжатларни илова қилиб намунага мувофиқ тулдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	10	7	Экспертная		
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	10	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш муддати	7	Экспертная		
QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD	10	прилагается	7	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	10	10	8	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD	183 855 000.00	143 845 000.00	14.04.2022 15:37:50	
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	183 855 000.00	150 000 000.00	14.04.2022 15:46:13	
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	183 855 000.00	180 000 000.00	12.04.2022 16:03:37	30.00
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	183 855 000.00	182 000 000.00	13.04.2022 19:19:28	29.67

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
QUR.MUH.QID GEOAX.VA SHAH.KAD	49		49
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	46.9		46.9
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	51.8	30	81.8
ZAMONAVIY YO L LOYIHA	49.7	29.67	79.37

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 66530 от 15.04.2022 года на приобретение Бекобод шаҳри "Ф.Фулом", "А.Темур", "Сирловчи", "Турон" ва "Мухамедов" кўчаларининг мейморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш (Лойиҳа қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси бир определила победителем:

"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati
302525436

и резервный исполнитель: ZAMONAVIY YO L LOYIHA (302788125)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

ТАСДИҚЛАЙМАН
Тошкент вилояти ҳисоби бўлими бошқаруви
Ш. Махмудов
2022 й.

18.03.2022

Курилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга ошириладиган
Тошкент вилояти ҳисобидининг "Ягона буюртмачи қизмати" Инжиниринг Компанисига буюртмачилигида
Ободонлаштириш ва бошқа объектларни куриши, реконструкция қилиши ва капитал таъмирлаш ишларининг
2022 йил МАНЗИЛИ РҲҲХАТИ
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)
(2022 йил 1 мартдан тасвиқланган манзилли бўйича ўрнига)

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиши бошланиши ва фойдаланиши тошириши йили	Лойiha қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) Бюджетдан бошқа манбалардан қозғалди	01.01.22г. ҳолатида йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта қилинган бўлган) Бюджетдан бошқа манбалардан қозғалди	01.01.22г. ҳолатида йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта қилинган бўлган) Бюджетдан бошқа манбалардан қозғалди	2022 йил учун капитал бўйича қилинган				2022 йилда фойдаланишга тоширилган		01.01.22г. ҳолатида йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта қилинган бўлган) Бюджетдан бошқа манбалардан қозғалди	01.01.22г. ҳолатида йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта қилинган бўлган) Бюджетдан бошқа манбалардан қозғалди	Экспертга хулосаси (гарант ва саноати)	Тестлар (таъсирлар категорияси бўйича баъзиона расмий ва саноати)	МТБ, соғ		
							Жами капитал бўйича	Жами бўйича	Қурилиш ишлари	Жами бўйича	Қураёт ишлари	Қураёт ишлари						Қураёт ишлари	Қураёт ишлари
38	Объектлар номи ва манзили Жами капитал жумладан ишотларни:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Жами капитал жумладан ишотларни:																		
14	Қирғоқ бўйи ва бошқа химоя ишотларни:																		
2	Йилдан йилга ўтувчи объектлар ишотларни:																		
1	Қибрай ва Юкореичирчиқ туманилардан ўтувчи янги бўйлашқат 19,2 км автомобиль булинини "Заррақот" ширкати устидан ўтувчи мулкнинг қорқори ва янаста қисмларининг 2200 метр қирғоқларини мустақиллаш ишлари	2021- 2022й	2,2 км	9023,192 270,936	4622,787 27,000	4622,787 27,000	4910,392 27,000	4445,800	4418,800	27,000	27,000	?	1 объект сентябрь	9023,192	0,000 0,000	454,592 0,000	№4670 25.03.2021й.	№0172 28.05.2021й.	Ўзбекистон Республикаси ФВВ Иттиҳодлаштирилган мулкдорлик-техник бошқаруви
2	Паркент тумани "Заррақот" кишлоқда Қўғон маҳалласи ҳудудидан оқиб ўтувчи "Заррақот" сойнинг ўзлашларини тозалаш, ўнг ва чап қишлоқда ламба тиклаш ва мустақиллаш ишлари (2-этап)	2021- 2022й	2,0 км	4155,133 146,478	1396,233 12,000	1396,233 12,000	1583,733 12,000	1371,300	1359,300	12,000	12,000		1 объект сентябрь	4155,133	212,433 0,000	№4676 24.03.2021й.	№0174 28.05.2021й.	Ўзбекистон Республикаси ФВВ Иттиҳодлаштирилган мулкдорлик-техник бошқаруви	
12	Янги куриладиган объектлар ишотларни:																		
1	Олмалик шаҳар "Терақот" МФЙ ҳудудидан оқиб ўтувчи "Терақот" сойнинг ўзлаш ҳашар бўли билан маҳаллий ички қўриқни "Нонсақот"нинг егулиши қисмида сойнинг ўнг ва чап томонидан жойлашган 50 ва 52 ўзлашнинг сел ҳафидан муҳофаза қилиш бўйича сойнинг 300 метр қисми ўнг ва чап қирғоқини мустақиллаш	2022й	0,6 км					741,000	718,399	22,601									
2	Олмалик шаҳар "Терақот" МФЙ ҳудудидан оқиб ўтувчи "Терақот" сойнинг ўзлаш ҳашар бўли билан маҳаллий ички қўриқни муқамал қайта таъмирлаш қирғоқини тезда ва янаста томонда ринг 100 метр қисмининг сой қирғоқини мустақиллаш ишлари	2022й	0,4 км					461,700	447,618	14,082									

Махмудов

№	Объектлар номи ва мазмун	Кураниш бошланги ва ниҳат	Локация мавқалари	Объектнинг умумий ёрماги (шарҳнома берилганда)	01.01.22А	01.01.22Б	01.01.22А	2022 йилда қилинган қишлоқлар йиллиги				2022 йилда қилинган қишлоқлар йиллиги				18	19			
								Жами қилинган қишлоқлар	Кураниш мизлари	9	10	11	12	13	14			15	16	17
3	Ангрен шаҳар "Турм" МФЙ, 4-ўтар кўчаси кўчалардан оқиб ўтувчи Оқангарон дарёсининг 4 та кўчалик уйларига хаф соғиб турган қисмини 200 метр масофада дарё ўзининг очиги ва юрғотгани мустақамлаш	2022й	0,2 км				461,700	447,618	04,082											
4	Ангрен шаҳар Обол маҳалласидан оқиб ўтувчи "Беталасой" сойнинг бошланги жойига сел оқимини хафнинг пасайтириш учун суи оқимни тасдиқлаш суьларувчи (перпет) кўриш, шунингдек, ушбу сойнинг аҳоли яшаш жойларидан ўтувчи 100 метр масофадаги қисмини мустақамлаш	2022й	1,0 км				2584,000	2505,188	78,812											
5	Паркент тумани "Заркент" қишлоғи "Кўрғок" маҳалласи кўлида "Заркентсой" сойнинг тепа қисмидаги қишлоқ аҳолиси ва транспорт восителарининг ҳаракати учун муқамлашган 2 та кўрғоқни ўтиш бўлини кўриш (2-ўтар)	2022й	2,0 км				2546,600	2468,929	77,671											
6	Чирчик тумани Дўстлик маҳалласи Нарўз кўчаси кўлидан оқиб ўтувчи "Чирчик" дарёсининг оқими бўйлаб ўнг томонида аҳоли яшаш уйларига хаф соғиб турган қисмида дарё ўзининг тўтириш ва 800 метр масофада қишлоқ мустақамлаш	2022й	0,8 км				1316,700	1276,548	40,159											
7	Оқсуғурт тумани "Қўшталган" МФЙ кўлидан оқиб ўтувчи Оқангарон дарёсининг оқими бўйлаб чал томонида жойлашган "Қўшталган" қабристонига хаф соғиб турган қисмида дарё суви хафини қайтариш 800 метр масофада дарё ўзининг тўтириш ва қишлоқ мустақамлаш	2022й	0,8 км				1539,400	1492,448	46,952											
8	Оқсуғурт тумани Кўрғоқча маҳалласи Нурафшон кўчаси кўлидан оқиб ўтувчи "Оқангарон" дарёсининг оқими бўйлаб чал томонида жойлашган 6 та кўчалик уйларига хаф соғиб турган қисмини 400 метр масофада дарё ўзининг очиги ва юрғотгани мустақамлаш	2022й	0,4 км				923,800	895,624	28,176											
9	Бўстонлик тумани Хумсон қишлоғи "Субоқдам" маҳалласи кўлидан оқиб ўтувчи "Утум" дарёсининг оқими бўйлаб чал қисмида 400 метр масофада сойнинг ўнг ва чап қишлоқларини мустақамлаш	2022й	0,4 км				730,200	707,929	22,271											
10	Бўстонлик тумани "Яккағут" МФЙ кўлидан оқиб ўтувчи қишлоқ (марғулаш) қишлоғи қишлоқнинг кўлидан оқиб ўтувчи ўтган "Тошмерга" сойнинг қишлоғини мустақамлаш	2022й	0,5 км				690,500	669,440	21,060											
11	Оқангарон тумани "Шоғал" МФЙ кўлидан оқиб ўтувчи "Шоғал" сойнинг оқими бўйлаб 1200 метр узунликда ўнг ва чап қишлоқларини мустақамлаш ва ўзини тозалаш	2022й	1,2 км				1786,700	1732,206	54,494											

Handwritten signature

№	Объектлар номи, манзил	Кураниш бодирлиги ва йили	Лойiha гунаhi	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома вакоя) кумуладан бунёд этилиши бошқарилиши	01.01.2023 йилида йилдан йилга ўтган объектнинг қиймати (байланиш қиймати) кумуладан бунёд этилиши бошқарилиши	01.01.2023 йилида йилдан йилга ўтган объектнинг қиймати (байланиш қиймати) кумуладан бунёд этилиши бошқарилиши	2022 йилда фискалдаги лойiha топширилгани				2022 йилда фискалдаги лойiha топширилгани				01.01.2023 йилида йилдан йилга ўтган объектнинг қиймати (байланиш қиймати) кумуладан бунёд этилиши бошқарилиши	01.01.2023 йилида йилдан йилга ўтган объектнинг қиймати (байланиш қиймати) кумуладан бунёд этилиши бошқарилиши	Ташкилот номи
							Жами	Кураниш қиймати	Жами	Кураниш қиймати	Жами	Кураниш қиймати	Жами	Кураниш қиймати			
9	Бунёдчилик объектлари "А.Қозилар" ва "Ўзбекистон" кўчаларининг мейсори қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	2,5 км				1868,500	1802,825	65,675							Ташкилот номи	
10	Бўстончилик тумани "Э.Азизов", "Дуфрий", "Оталик", "Бўстонлик", "Бирлик", "Жамбул" қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	7,3 км				5440,900	5255,550	185,350							Ташкилот номи	
11	Заманавийлик тумани "Ойбек" ва "Н.Қодирбеков" кўчалари қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	1,9 км				1435,000	1383,847	51,153							Ташкилот номи	
12	Қораўыл тумани "Янги Аллоҳ", "Боголика", "Чилбоғ", "Беруний" қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	4,5 км				3363,200	3247,453	115,747							Ташкилот номи	
13	Қўнғирчиқ тумани "Миробод" ва "Машраб" МЎЙ кўчаларининг мейсори қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	5,9 км				4405,800	4255,126	150,674							Ташкилот номи	
14	Оқсуғури тумани "Мустанлик", "С.Селгубеков" қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	2,9 км				2167,400	2091,712	75,688							Ташкилот номи	
15	Оқсуғури тумани "Нуробод" кўчаларининг мейсори қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	3,2 км				2391,600	2308,401	83,199							Ташкилот номи	
16	Паркент тумани "Қайлиқ", "Қўнғирчиқ", "Ешлик", "Мирқазин" қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	6,0 км				4484,300	4370,596	113,704							Ташкилот номи	
17	Паркент тумани "Милител" МЎЙ, "Қўнғирчиқ" МЎЙ ва "Миробод" МЎЙ кўчаларининг мейсори қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	4,5 км				3363,200	3247,453	115,747							Ташкилот номи	
18	Ташкент тумани "Асосий Зарбулок", "Қароил" йўли ва "Равак" кўчаларининг мейсори қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	7,7 км				5754,800	5558,914	195,886							Ташкилот номи	
19	Уртабчилик тумани "Мустанлик" МЎЙ кўчаларининг мейсори қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	3,0 км				2242,100	2163,910	78,190							Ташкилот номи	

