

ДОГОВОР № 023-GT

на оказание услуг

г. Ташкент

«12» апреля 2022 года

Аудиторская организация ООО Grant Thornton, действующий на основании Устава, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице Генерального директора Каримова Жамшида Фатхуллаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Акционерное общество «Тепловые электрические станции», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Председателя правления Абдурахманова Фархода Мамуровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги в объеме, согласно Техническому Заданию, являющемуся Приложением № 1 к настоящему Договору, а Заказчик обязуется произвести оплату за оказанные услуги согласно предоставленным Актам выполненных работ на условиях настоящего Договора.

2. Обязательства сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, Заказчику на условиях, определенных Договором и Техническим заданием в течение 12 месяцев с момента вступления в силу данного договора.

2.2. Заказчик обязан:


2.2.1. Своевременно и полностью оплачивать стоимость работ Исполнителя в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения подписанного Исполнителем Акта выполненных работ (оказанных услуг) (далее - "Акт") подписать Акт и направить его Исполнителю либо в указанный срок направить Исполнителю свои мотивированные возражения. В случае неполучения Исполнителем Акта или мотивированного отказа в указанный срок обязательства Исполнителя считаются надлежаще исполненными, а работы (услуги) принятыми по умолчанию.

3. Условия оплаты

3.1. Общая сумма по настоящему договору составляет 1 900 000 000 (один миллиард девятьсот миллионов) сум с учетом НДС, является фиксированной и может быть изменена только на основании письменного соглашения сторон.

3.2. Денежные средства, за оказанные услуги, перечисляются Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в порядке 15-ти % предоплаты, что составляет 285 000 000 (двести восемьдесят пять миллионов) сум в течение 15-ти (пятнадцати) банковских дней с момента подписания Договора. Обязательство по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика в полном объеме в соответствии с настоящим Договором.



3.3. Исполнитель приступает к оказанию услуг не ранее поступления предоплаты в размере, предусмотренном Договором.

3.4. Первый промежуточный платеж в размере 50% от общей стоимости услуг, указанной в пункте 3.1. настоящего Договора, оплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней, после завершения первого и второго этапа работ указанного в Техническом задании (Приложение №1) при выставлении счета на оплату.

Второй промежуточный платеж в размере 15% от общей стоимости услуг, указанной в пункте 3.1. настоящего Договора, оплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней, после завершения третьего и четвертого этапа работ указанного в Техническом задании (Приложение №1) при выставлении счета на оплату.

Оставшиеся денежные средства в размере 20 % от общей суммы настоящего Договора, указанной в п. 3.1., оплачиваются Заказчиком Исполнителю не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента принятия Заказчиком работ (услуг) Исполнителя (подписание Акта) в соответствии с п. 2.2.2. настоящего Договора.

3.5. Сумма настоящего договора может быть увеличена, на основании письменного соглашения между сторонами, в связи с выполнением дополнительных услуг по нему, но не более чем на 10% от общей суммы договора.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае просрочки оказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 10% процентов стоимости неоказанных услуг.

4.2. При несвоевременной оплате оказанных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,5% суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% суммы просроченного платежа.

4.3. Если оказанные услуги не соответствуют стандартам, или другим обязательным условиям, установленным законодательством Республики Узбекистан, Техническим заданием и положениям настоящего договора и Исполнитель не устранил такие недостатки после письменного обращения Заказчика, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты услуг, взыскать с Исполнителя штраф в размере 10% стоимости услуг ненадлежащего качества, а если услуги уже оплачены, потребовать в установленном порядке возврата уплаченных сумм.

4.4. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

4.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения возлагаемых на них обязательств или устранения последствий их нарушения.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или по инициативе одной из Сторон в соответствии с Законодательством Республики Узбекистан.

6. Форс-мажор

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение настоящего Договора, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Договора, которые Стороны не могли не предвидеть, не предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся: наводнения, землетрясения, забастовки, действия органов власти и управления, а также другие обстоятельства вне контроля Сторон.

6.2. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Надлежащим доказательством наличия таких обстоятельств и их продолжительности будут служить документы, выданные соответствующими компетентными организациями.

6.3. В случаях, предусмотренных в п.6.1. настоящего Договора, сроки исполнения обязательств по настоящему Договору продлеваются соразмерно времени, в течение которого действуют эти форс-мажорные обстоятельства и их последствия.

6.4. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства продолжают действовать более 3-х месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от настоящего Договора, направив письменное уведомление другой Стороне.

7. Конфиденциальность

7.1. Исполнитель обязуется не разглашать третьим лицам сведения, составляющие конфиденциальную информацию Заказчика, ставшие ему известны в связи с оказанием услуг по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренные Законодательством Республики Узбекистан.

7.2. Под конфиденциальной информацией понимается любая информация Заказчика, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам; информация к которым нет свободного доступа третьим лицам и к сохранению конфиденциальности которой Заказчик принимает все возможные меры.

7.3. В случае разглашения Исполнителем конфиденциальной информации Заказчика в нарушение условий настоящего Договора, Исполнитель возместит Заказчику весь материальный ущерб, а также упущенную выгоду, возникшие в связи с таким нарушением.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами.

8.2. Если Стороны не смогут решить спор путем переговоров, то он может быть передан на рассмотрение в Ташкентский межрайонный суд по экономическим делам.

9. Прочие условия

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.2. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

9.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Антикоррупционная оговорка

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, директора, должностные лица, работники или иные представители не выплачивают, не предлагают выплатить, не содействуют и/или не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, директора, должностные лица, работники или иные представители не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

10.2. Стороны признают, что каждая Сторона стремится соблюдать все применимые законы, касающиеся отмывания денежных средств и связанной с этим деятельности. В продолжение этих усилий каждая из Сторон настоящим представляет, гарантирует и соглашается, что, на основе имеющихся у Стороны сведений, основанных на должной осмотрительности и проверке, никакие денежные средства или имущество, полученные Стороной от инвесторов, кредиторов или других спонсоров, не являются результатом или связаны с какой-либо деятельностью, противоречащей применимым законам или правилам, включая, помимо прочего, законы и нормативные акты, касающиеся отмывания денежных средств и связанной с ними деятельности. Каждая из Сторон также заявляет и гарантирует, что выплата Стороной денежных средств или имущества другой Стороне не влечет нарушения любой из Сторон применимых законов или правил.

10.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

10.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное

уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»:

«ЗАКАЗЧИК»:

Аудиторская организация ООО «Grant Thornton» Адрес: г. Ташкент, 100128, Шайхантахурский район, ул. Абая 1А, Тел: 71 230-45-43. Факс: 71 244-47-43 Банковские реквизиты: Р/с: № 2020 8000 2001 5423 5001 Банк: Мирзо-Улугбекский филиал АИКБ «Ипак Йули», МФО банка: 00421 Код плательщика НДС: 326050004218 ИНН: 201941019 ОКЭД: 69202 Генеральный директор Каримов Ж.Ф.	Акционерное общество «Тепловые электрические станции» Адрес : Г. Ташкент, Чиланзарский район, проспект Бунёдкор. 23 Тел: 71 276 48 46 Банковские реквизиты: Р/с 2021 000 905 6772 7001, Банк: Региональный филиал УзПСБ, МФО банка: 00424 Код плательщика НДС: 326020093649 ИНН: 306 349 304 ОКЭД: 70 100 Председатель правления Абдурахманова Ф.М.
--	---

Приложение № 1 к договору 023-GT от 12 апреля 2022 г.

Техническое задание

Название конкурсного предложения:

Методологическое сопровождение автоматизации учетных процессов для целей подготовки:

отдельной финансовой отчетности по МСФО и отдельной налоговой отчетности (сведения) на основе данных финансовой отчетности по МСФО каждого дочернего предприятия АО «ТЭС»;

консолидированной финансовой отчетности по МСФО и консолидированной налоговой отчетности (сведения) на основе данных финансовой отчетности по МСФО Группы АО «ТЭС»

№	Наименование этапа	Срок оказания услуг
	Работы предусмотренные на первом этапа	
1.	Методологическое сопровождение создания единой типовой конфигурации ведения учета (унифицированной автоматизированной системы учета для отдельного предприятия Группы АО «ТЭС») и комплексного решения для целей подготовки консолидированной отчетности Группы АО «ТЭС» на основе используемого программного обеспечения 1С:Предприятие (версия 8.3), в том числе:	45 календарных дней
1.1	Изучение и анализ деятельности предприятий Группы АО «ТЭС	
1.2	Подготовка запроса для получения данных и изучения деятельности касательно планирования деятельности	
1.3	Сбор данных и проведение анализа полученных данных	
1.4	Анализ учетной политики, распорядительных документов и выявление ключевых вопросов связанных с планом перехода на МСФО	
1.5	Оценка общего порядка составления и представления финансовой отчетности	
1.6	Обобщение информации и результатов предварительных работ	
	Работы предусмотренные на втором этапе	
2	Методологическое сопровождение разработки единой типовой конфигурации ведения учета (унифицированной автоматизированной системы учета) для целей ведения бухгалтерского и налогового учета по МСФО	
2.1.	Методологическое сопровождение разработки единой типовой конфигурации ведения учета (унифицированной автоматизированной системы учета) для целей ведения бухгалтерского и налогового учета по МСФО отдельным	

	предприятием Группы АО «ТЭС»	
2.1.1.	Разработка технического задания и методологическое сопровождение автоматизации учетных процессов по МСФО (для целей бухгалтерского и налогового учета) следующих участков учета с использованием бухгалтерской программы 1С:Предприятие 8.3:	по согласованию с разработчиками программного обеспечения срок методологического сопровождения определяется дополнительно
	Основные средства	Разработка ТЗ - 15 календарных дней
	Нематериальные активы	Разработка ТЗ - 10 календарных дней
	Авансы, выданные поставщикам в валюте	Разработка ТЗ - 20 календарных дней
	Обязательства по отпускам и премиям работников	Разработка ТЗ - 25 календарных дней
	Кредиты и займы полученные и выданные	Разработка ТЗ - 30 календарных дней
	Выручка	Разработка ТЗ - 20 календарных дней
	Активы в форме прав пользования и обязательства по аренде	Разработка ТЗ - 15 календарных дней
	Себестоимость и расходы периода	Разработка ТЗ - 20 календарных дней
	Операции со связанными сторонами	Разработка ТЗ - 20 календарных дней
2.1.2	Разработка учетной политики дочерних предприятий Группы АО «ТЭС» для целей ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности по МСФО	30 календарных дней (одновременно с этапом 1.1.3.)
2.1.3.	Разработка единой учетной политики Группы АО «ТЭС» для целей ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой отчетности по МСФО	30 календарных дней (одновременно с этапом 1.1.2.)
2.1.4.	Методологическое сопровождение подготовки входящего сальдо всеми предприятиями Группы АО «ТЭС» по МСФО по состоянию на 01.01.2022 года (отдельная отчетность)	По согласованию с АО «ТЭС», ориентировочно – 45 календарных дней
2.2.	Методологическое сопровождение разработки комплексного автоматизированного решения для целей подготовки консолидированной отчетности Группы АО «ТЭС»	
2.2.1.	Разработка контрольных процедур ввода и обобщения информации для целей подготовки консолидированной финансовой отчетности по МСФО на основе эталонных	60 календарных дней

	корпоративных классификаторов (справочников).	
2.2.2.	Подготовка входящего сальдо всеми предприятиями Группы АО «ТЭС» по МСФО по состоянию на 01.01.2022 года (консолидированная отчетность)	По согласованию с АО «ТЭС», ориентировочно – 45 календарных дней
Работы предусмотренные на третьем этапе		
3	Методологическое сопровождение и методологический контроль пилотного внедрения единой конфигурации ведения учета (унифицированной автоматизированной системы учета) и комплексного автоматизированного решения для целей подготовки консолидированной отчетности Группы по МСФО	
3.1.	Методологическое сопровождение и методологический контроль пилотного внедрения единой унифицированной автоматизированной системы учета Группы АО «ТЭС»	
3.1.1.	Методологическое сопровождение ведения учета и подготовки квартальной отчетности. Адаптация (в том числе рекомендации по отладке, дополнительной настройке, доработке и т.д.) единой унифицированной автоматизированной системы учета для целей ведения бухгалтерского и налогового учета по МСФО Группы АО «ТЭС»	45 календарных дней
3.1.2.	Методологическое сопровождение ведения учета и подготовки отдельной годовой отчетности. Адаптация (в том числе рекомендации по отладке, дополнительной настройке, доработке и т.д.) единой унифицированной автоматизированной системы учета для целей ведения бухгалтерского и налогового учета по МСФО Группы АО «ТЭС»	60 календарных дней
3.2	Методологическое сопровождение и методологический контроль пилотного внедрения комплексного автоматизированного решения для целей подготовки консолидированной отчетности Группы АО «ТЭС» по МСФО	
3.2.1.	Адаптация (в том числе рекомендации по отладке, дополнительной настройке, доработке и т.д.) регламента представления (выгрузки) данных учета предприятием Группы АО «ТЭС» и соответствующих регламентных форм отчетов	20 календарных дней
3.2.2.	Методологическое сопровождение подготовки предварительной консолидированной отчетности по МСФО за 2022 год	60 календарных дней
Работы предусмотренные на четвертом этапе.		
4	Методологическое сопровождение и методологический контроль завершения процесса внедрения единой конфигурации ведения учета (унифицированной автоматизированной системы учета) и комплексного автоматизированного решения для целей подготовки консолидированной отчетности Группы АО «ТЭС» по МСФО	
4.1.	Методологический контроль полноценного внедрения единой конфигурации ведения учета (унифицированной автоматизированной системы учета)	

4.1.1.	Методологический контроль ведения учета и подготовки квартальной отчетности остальными дочерними предприятиями Группы АО «ТЭС»	20 календарных дней
4.1.2.	Методологический контроль ведения учета и подготовки отдельной годовой отчетности остальными дочерними предприятиями Группы АО «ТЭС»	40 календарных дней
4.2	Методологическое сопровождение завершения процесса внедрения комплексного автоматизированного решения для целей подготовки консолидированной отчетности Группы АО «ТЭС» по МСФО	
4.2.1.	Методологическое сопровождение подготовки консолидированной отчетности Группы АО «ТЭС» за 2023 год	60 календарных дней