

# Давлат харидини амалга ошириш буйича

## ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Булинма номи	Булинма изохлари
1	Буюртмачи ташкилот номи	Сирдарё туман Халқ таълими бўлими
2	Объет номи	26-мактаб биносини жорий тамирлаш
3	Танлов тури:	Очик
4	Танлов ҳужжатларини электрон шакилда юклаб олиш манзили	Махсус электрон портал <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a>
5	Танловни утказиш манзили, жойи ва санаси	Сирдарё вилоят Сирдарё туман Халқ таълими бўлими электрон порталда <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a> даги элонда белгиланган муддат давомида.
6	Танловда иштирок этиш учун банк кафолатининг миқдори ва шакли	Талаб этилмайди
7	Танлов утказиш тугрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилган	Махсус электрон портал <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a>
8	Танловда иштирок этишга куйида иштирокчиларга рухсат этилган	Таклиф этилган шартлар буйича танловда мурожаат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин.
9	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса)	Талаб этилмайди
10	Иштирокчиларнинг танлов ҳужжатлари буйича тушунтиришлар олиш муддати	Таклифларни топширишнинг охириги муддатдан икки кун олдин.
11	Танлов таклифларини тақдим қилиш муддатлари	<a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a> даги эълонда белгиланган муддат давомида.
12	Танлов ҳужжатининг тили	Ўзбек ва рус тиллари
13	Танлов таклифининг амал қилиш муддати	Танлов таклифлари очилган кундан бошлаб 10 кун
14	Танлов предметининг объектида ишлатиладиган оферентнинг машина ва механизмалари, асбоб-ускунали.	Талаб этилади.
15	Қушимча ҳужжатлар руйхати	Объект кийматининг 20% миқдорида айланма маблағлар мавжудлиги тугрисида банк маълумоти ёки айланма маблағлар билан таъминлаш тугрисида банк кафиллиги.
16	Иштирокчилар куйидаги мезонларга мувофиқ бўлиши керак	Шартномани бажариш учун зарур техник, молиявий, моддий, кадрлар ресурсларининг ҳамда бошқа ресурсларнинг мавжудлиги; шартнома тузиш учун қонуний ҳуқуққа эгаллик; солиқлар ва йигимларни тулаш буйича муддати утган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги; ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-таомилларининг мавжуд эмаслиги; Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганлиги.
17	Танлов таклифларини қабул қилиш вақти ва манзили	Таклифларни қабул қилишнинг охириги вақти <a href="http://xarid.uzex.uz">http://xarid.uzex.uz</a> сайтида курсатилган вақт ва муддат Манзил: Сирдарё вилоят Сирдарё туман
18	Танлов таклифларини олиш манзили	Сирдарё туман
19	Танлов таклифларини баҳолаш муддати	10 кунгача
20	Иштирокчиларнинг молиявий қисмларини очилишга рухсат этиладиган иштирокчилар	Комиссия томонидан овозга қуйиш орқали (умумий ҳужжатлар тупламида 70% дан юқори бўлганлар)
21	Буюртмачи томонидан белгиланган ишларни бажариш (маҳсулот етказиб бериш) муддати	20 кун
22	Молиялаштириш манбай	Бюджет маблағлари ҳисобидан
23	Молиялаштириш тартиби	Бунда: Танловда голиб чиққан иштирокчига шартнома буйича ишлар умумий кийматининг 30% миқдорида аванс утказилади.
24	Шартнома тили	Ўзбек тилида
25	Шартнома валютаси	Сумда
26	Мурожаат учун телеонлар	+998 91 500 07 67
27	Мурожаат учун масъул шахс	Сирдарё туман Халқ таълими бўлими бош ҳисобчи А.Рўзиқулов +998 91 500 07 67



Бош ҳисобчи:

А.Рўзиқулов



# РАБОЧИИ ПРОЕКТ-

Текущий ремонт  
Школа №26  
в Сырдарьинском районе. Сырдарьинской области

## СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Книга №- 01

- Пояснительная записка к смете*
- Продолжительность строительства*
- Стартовая стоимость строительства*
- Прочие расходы заказчика*
- Сводная объектная смета*
- Лицензия*

Директор



*Handwritten signature of A. Mirzaxmedov*

А.Мирзахмедов

Генеральный директор


*Handwritten signature of M. Tilovkobilov*

М.Тиловкобилов

г. Гулистан

2022 г.

Определение продолжительности строительства



продолжительность строительства по объекту:

Текущий ремонт

Школа №26

#####

По сметной документации на строительство определены:

Трудозатраты рабочих-строителей,

определенные в составе смет

915,80 чел-час

Трудозатраты одного рабочего строителя за месяц

при восьми часовой рабочей смены

178 чел-час в мес

Коэф. учитывающий параллельную работу бригад

при производстве работ на объекте (электрики, сантехники и другие)

1 коэфф.

Среднее количество рабочих строителей, электриков, сантехников

и других специалистов работающих на объекте

7 чел.

$$T = 915,8 / 178 / 1 / 7 =$$

0,7 мес

Продолжительность строительства по объекту:

Текущий ремонт

Школа №26

#####

определилась : 0,70 Мес.  
15 Раб. дн.

Г И П ООБ

М.П.



М.Тиловкобилов

**Стартовая стоимость строительства в договорных текущих ценах**

**по объекту:** Текущий ремонт  
Школа №26

в Сырдарьинском районе. Сырдарьинской области

Трудозатраты рабочих строителей: ч-час 915,80

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (сум)
1	2	3
1	Сс-затраты на оборудование, мебель с транспортными расходами	0
2	См-затраты на стр-ые матер., изделия, конструк. с транспортом;	19 486 489
3	Слп-заработная плата рабочих-строителей с соцстрахом 12%	17 363 857
4	Смж-затраты на эксплуатацию машин и механизмов с зарплатой машиниста;	164 461
<b>ИТОГО</b>		<b>37 014 806</b>
5	Прочие затраты производственного характера	Нет данных
		0
	Слп-затраты подрядчика на транспортировку мусора, завоз и вывоз грунта	0
6	Слп-Прочие затраты подрядчика	17,27%
		6 392 457
7	Ср-Затраты, на страхование строительства объектов $0,4\% \times 0,8 = 0,32\%$	Нет в задании
8	Затраты для учета коэф. риска. определяются по прогнозируемому индексу роста цен.	
9	<b>ИТОГО Стартовая стоимость объекта в дог.текуш. ц. с коэф. Кр=</b>	<b>1,00</b>
		<b>43 407 263</b>
10	<b>НДС = 15%</b>	<b>6 511 089</b>
11	<b>Итого стоимость в договорных текущих ценах с НДС</b>	<b>49 918 352</b>
12	Прочие затраты заказчика	2 038 886
	вт.к. ПНР	998 367
	вт.к. Авторский надзор (АН)	0
	вт.к. Экспертиза проекта	932 000
	вт.к. затраты на ГАСН с НДС	86 815
	вт.к. Шаффоп курилиш	21 704
	вт.к. Проект на инженерно-геолог. условия	.
	вт.к. Топографическая съемка	.
	вт.к. Тендерные торги	.
	вт.к. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	.
	вт.к. Технадзор за строительством	.
	вт.к. Содержание служб заказчика	.
<b>ИТОГО стоимость строительства без НДС с прочими затратами заказчика</b>		<b>45 446 149</b>
<b>ИТОГО стоимость строительства с НДС с прочими затратами заказчика</b>		<b>51 957 238</b>

ЗАКАЗЧИК

М.П.



ИСПОЛНИТЕЛЬ



### Определение прочих затрат заказчика



по объекту: *Текущий ремонт  
Школа №26  
#####  
в Сырдарьинском районе, Сырдарьинской области*

1 Со - затраты на оборудование	0
2 См - затраты на строительные матер., изделия, конструк. с транспортом;	19 486 489
3 Слн-заработная плата рабочих-строителей	17 363 857
4 Смс - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;	164 461
<b>Прямые затраты</b>	<b>37 014 806</b>
<b>ИТОГО</b> стартовая стоимость строительства без НДС	<b>43 407 263 сум</b>
<b>ИТОГО</b> стоимость строительства	<b>51 957 238 сум</b>

#### 4 Прочие затраты заказчика

Всего затраты на проектирование	2 038 886 сум
в т.ч. Проектно-изыскательные работы	998 367 сум
в т.ч. Авторский надзор	0 сум
в т.ч. неучтенные сопроводит.-сопутств. работы (выезд, осмотр, обмер и т.д.)	0 сум
в т.ч. Экспертиза проекта с НДС	932 000 сум
в т.ч. затраты на ГАСН с НДС	86 815 сум
в т.ч. Шаффиф курялиш	21 704 сум
в т.ч. Проект на инженерно-геолог. условия	. сум
в т.ч. Панорафическая съемка	. сум
в т.ч. Пондерные торги	. сум
в т.ч. Затраты на Гос.эколог. экспертизу (3 мин. з/пл)	. сум
в т.ч. Содержание служб заказчика	. сум
в т.ч. Другие расходы заказчика	. сум
<b>Итого затраты заказчика</b>	<b>2 038 886 сум</b>

Счетный отдел

219622-



Пояснительная записка к определению "стартовой" стоимости строительства

Согласно договора № \_\_\_\_\_  
(ОООСППУ) произвело расчет стартовой стоимости строительства  
в текущих ценах по объекту:



Текущий ремонт

Школа №26

#####

в Сырдарьинском районе. Сырдарьинская область

Расчет сметной стоимости производится по "Методическим указаниям ГосКомАрхитектСтроя" с использованием программного комплекса "СметИнформ" (СметИнформ)

Задание на проектирование является \_\_\_\_\_

за номером \_\_\_\_\_

Нормативная продолжительность строительства \_\_\_\_\_

0,7 Мес.

При проведении расчета использовались следующие исходные данные:

Среднемесячная заработная плата по состоянию на 1.10.2021 г.

Управления статистики Сырдарьинской области за 1 ч/час 16928,79 сум

Процент отчисления на социальное страхование 12 %

Итого зарплата за 1 ч/час с отчислениями на социальное страхование 18960,24 сум

Цены на строительные материалы и изделия приняты согласно "Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы в строительном производстве Республики Узбекистан" за 4 кв. 2021 года, без учета цен и конъюнктуры рынка.

Стоимость эксплуатации машин и механизмов принята по конъюнктуры рынка.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно приказу

Сырдарьинской области -04/115 от 28.01.2019г. 17,27%

Стоимость транспортных расходов на материалы принята в размере 5,0 %

Стоимость транспортных расходов на оборудование принята в размере 2,0 %

Стоимость транспортных расходов на автомобильную продукцию 1,5 %

Предельная стоимость строительства в текущих ценах по объекту:

Текущий ремонт

Школа №26

#####

выраженная в сумме:

51 957 238 сум

Примечание:

Применены цены по Каталогу за 4 кв. 2021 года, без учета цен и конъюнктуры рынка.

Г И П ООО СППУ

М.П.



М.Тиловожидов

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
SIRDARYO VILOYAT  
GULISTON SHAHRI  
HUJANAZAROV- 39 kuchasi  
ALI ADONIS PLYS M Ch J



tel. 99345 22 73  
Vilo'at Milliy banki MFO 00363  
h/r 2020 8000 7007 0875 1001  
inn 304528 920

Guliston shahri.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022йил

## EKSPERTIZADAN KEYIN IZOHLAR \_\_\_\_\_

по объекту:  
Текущий ремонт  
проемов в здании школы-26.  
Сырдарьинский район. Сырд. область.

### Справочно:

Задание на проектирование, является 1-основанием для разработки ПСД.

Задание не соответствует ШНК 1.03.01-16 "Состав, порядок разработки, согласования...  
... на капстроит-во предприятий, зданий и сооруж. п.1.11.

Нет договора подряда между Заказчиком и Проектировщиком, который является  
2- основанием для разработки ПСД. смотри п. 1.11 ШНК 1.03.01-16

Поэтому, ПИР определяется по ШНК4.01.16-09.

Категория сложности объекта строительства 2 по ШНК4.01.16-09. "Правила  
по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах." (Приложение-2)

### Замечания по экспертизе ПСД объекта.

#### ПСД

Замечаний нет

#### Чертежи

Замечаний нет

#### Сметы.

Замечаний нет

### ВЫВОДЫ

По объекту:  
Текущий ремонт  
проемов в здании школы-26.  
Сырдарьинский район. Сырд. область.

Замечаний заказчика по ПСД данного объекта нет.  
С учётом внесения проектировщиком в ПСД замечаний экспертизы,

**проект рекомендуется к утверждению**

со следующими показателями

## Стартовая стоимость строи-ва в договорных текущих ценах после внесения изменений

Трудозатраты 915,8 ч-час

№№	Наименование затрат	ВСЕГО	в том числе		
			СМР	Оборуд.	Прочее
1	2	3	4	5	6
	Сэл-Заработная плата СС 12%	17 363 857	17 363 857		
	Сэм-Затраты на машины и механ.	164 461	164 461		
	См-Затраты на материалы без каб.провод.продук.	18 558 561	18 558 561		
	См-Затраты на материалы без каб.провод.продук.	18 558 561	18 558 561		
	См-Затраты на транспортировку материалов <sup>4</sup> 5%	927 928	927 928		
	См-Затраты на загот.-складск. расходы 0%	0	0		
	См-Затраты на каб.-провод. продукцию	0	0		
	См-Транспорт. кабельно-провод. продукции 1,5%	0	0		
	См-Затраты на загот.-складск. расходы 0%	0	0		
	<b>ИТОГО См-Затраты на материалы</b>	<b>19 486 489</b>	<b>19 486 489</b>		
	Со-Затраты на оборудование, мебель	0		0	
	Со-Затраты на транспорт. оборудования 2%	0		0	
	См-Затраты на загот.-складск. расходы 0%	0		0	
	<b>ИТОГО</b>	<b>37 014 807</b>	<b>37 014 807</b>		<b>0</b>
	ПРОЧЕЕ ПРИЗВОДСТ. ХАРАКТ.-НЕТ В ЗАДАНИИ	0	0		
	<b>ИТОГО</b>	<b>37 014 807</b>	<b>37 014 807</b>		<b>0</b>
	Пл-ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	6 392 457	6 392 457		
	<b>ИТОГО СМР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРАХОВКИ СТР-ВА</b>	<b>43 407 264</b>	<b>43 407 264</b>		<b>0</b>
	Ср-Страхов. расходы-нет в задании	0	0		0
	<b>ИТОГО СТАРТОВАЯ СТОИМ-ТЬ С КОЭФ. Кр= 1,00</b>	<b>43 407 264</b>	<b>43 407 264</b>		<b>0</b>
		0			0
	<b>ИТОГО</b>	<b>43 407 264</b>	<b>43 407 264</b>		<b>0</b>
	<b>НДС = 15%</b>	<b>6 511 090</b>	<b>6 511 090</b>		<b>0</b>
	<b>Итого сто-ть в догов. текущих ценах с НДС</b>	<b>49 918 354</b>	<b>49 918 354</b>		<b>0</b>
	Прочие затраты заказчика в том числе;	0			2 055 691
	1. Стоимость ПИР			49918354 x 2% =	998 367
	<b>ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФ. К СТОИМ. ПИР К= 1,00</b>	<b>998 367</b>		998367 x 1 =	<b>998 367</b>
	2. Стои-ть Экспертизы ( 3 -БРВ )	931 500		310500 x 3 =	<b>931 500</b>
	3. затраты на ИКСС от СМР 49918354 x 0,2% =	99 837			<b>99 837</b>
	4. шаффоф курилиш от общей 51974045 x 0,05% =	25 987			<b>25 987</b>
		0			
	<b>Сто-ть стр-ва без НДС с прочими заказчика</b>	<b>45 462 955</b>	<b>43 407 264</b>	0	<b>2 055 691</b>
	<b>Сто-ть стр-ва с НДС с прочими заказчика</b>	<b>51 974 045</b>	<b>49 918 354</b>	0	<b>2 055 691</b>

Продолжительность строительства по объекту: 0,5 мес.(т.е. 8чел. за 11 раб.дн)

Заказчику проверить внесение в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.Проектировщику сообщить письмом о внесении в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.

Директор ООО «ALI ADONIS PLUS»

Шеркузиев З.А

Эксперт:

Полстянов В.М.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
SIRDARYO VILOYAT  
GULISTON SHAHRI  
HUJANAZAROV-39 kuchasi  
ALI ADONIS PLYS M Ch J



tel. 99345 22 73  
Vilo'at Milliy banki MFO 00363  
h/r 2020 8000 7007 0875 1001  
inn 304528 920

Guliston shahri.

« 26 » апрел 2022 йил

**YIG'MA EKSPERT XULOSA № 162-CH-TP-22**

по объекту:

Текущий ремонт

проемов в здании школы-26.

Сырдарьинский район, Сырд. область.

**Заказчик:** Сырдарё туман ХТБ

**Генпроектировщик:** Sirdaryo viloyat loyiha ishlab chiqarish  
и его Лицензия boshqarmasi MChJ (ООО СППУ)  
litsenziya: АЛ-000619 12-03-2020 yil

**Источник финансирования:** Бюджетные средства

**Генеральный подрядчик:** На основе выбора заказчика

**Вид строительно-монтажных работ:** Текущий ремонт

**Основания для проектирования (ШНК1.03.01-16 п. 1.11. и п. 1.12)**

Задания на проектирование объекта:

Договор подряда между Заказчиком и Проектировщиком

Дефектный акт или Ведомость объема

Техотчет по обследованию здания

**Материалы представленные на экспертизу:**

Стартовая стоимость объекта (без НДС и без затрат заказчика )

ИМЕЕТСЯ  
НЕ ПРЕДСТАВЛЕН  
ИМЕЕТСЯ  
НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Стоимость строительства с НДС и с затратами заказчика

43 407 263 сум  
51 957 238 сум

копия: Письма заказчика на проведение Экспертизы

ИМЕЕТСЯ

копия: Задания на проектирование объекта:

ИМЕЕТСЯ

копия: Лицензии разработчика

ИМЕЕТСЯ

Дефектный акт

ИМЕЕТСЯ

Архитектура-режалаштириш топшириги. АПЗ. 1-2 часть

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Иллюстрационные материалы

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Топографическая съемка

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Техническое обследование зданий и сооруж. при реконструкции

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Геологическое заключение

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Генеральный план-благоустройство-инженерные сети и т.д.

НЕ ТРЕБУЕТСЯ

ПСД -Локально ресурсная ведомость. Сводно-ресурсная ведомость.

ИМЕЕТСЯ

Альбомы чертежей строительства.

ИМЕЕТСЯ

**Расчет стоимости.**

По ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».

Заработная плата за 1 чел.-час с соц.страх 12% за 4кв-21г.	18960,24 сум
Прочие затраты подрядчика	17,27%
НДС	15,00%

**Краткое содержание проектно-сметных решений**Окна

Окраска масляная ранее окрашенныз работ с очисткой старой краски  
Монтаж металлических решеток  
Окраска маслянная решеток

Двери

Демонтаж дверей  
Установка дверей типа АКФА

Полы

Масляная окраска полов

Внутренняя отделка

Очистка стен от краски  
Очистка потолка от краски  
Сплошное выравнивание сухими смесями стен  
Сплошное выравнивание сухими смесями потолков  
Окраска ПВА вододэмульсион. Стен  
Окраска ПВА вододэмульсион. Потолок

**В ы в о д ы**

По объекту:

Текущий ремонт  
проемов в здании школы-26.

Сырдарьинский район. Сырд. область.

Замечаний заказчика по ПСД данного объекта нет.

С учётом внесения проектировщиком в ПСД замечаний экспертизы,

**проект рекомендуется к утверждению**

со следующими показателями

**Стартовая стоимость строи-ва в договорных текущих ценах после внесения изменений**

№№	Наименование затрат	ВСЕГО	в том числе		
			СМР	Оборуд.	Прочее
1	2	3	4	5	6
	Сто-ть стр-ва без НДС с прочими заказчика	45 462 955	43 407 264	0	2 055 691
	Сто-ть стр-ва с НДС с прочими заказчика	51 974 045	49 918 354	0	2 055 691

Заказчику проверить внесение в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.

Проектировщику сообщить письмом о внесении в ПСД указанных выше замечаний экспертизы.

Директор ООО «ALI ADONIS PLUS»

Шеркузиев З.А

Эксперт:

Полстянов В.М.

№ п/п	Обозначение (Код ресурса)	Наименование ресурса	Ед. изм.	Количество	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>						
1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	915,80364	18960,24	17363856,7
2	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	21,8842	0,00	0,00
				<b>ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:</b>		<b>17363856,7</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>						
1	00112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧАС	0,2016	72437,00	14603,30
2	00659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЗ/МВН	МАШ-ЧАС	0,3176	58638,00	18623,40
3	00661	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 11,2 МЗ/МВН	МАШ-ЧАС	0,41	58638,00	24041,50
4	00981	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 70,48 КН /8 Т/	МАШ-ЧАС	0,285	9600,00	2736,00
5	01118	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,52	6200,00	3224,00
6	01199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,6344	1676,00	1063,25
7	01513	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	0,855	11102,00	9492,21
8	01914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧАС	14,2668	1200,00	17120,16
9	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧАС	0,58061	851,00	494,10
10	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	1,046	54548,00	57057,21
11	02509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,16	54548,00	8727,68
12	02577	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	0,515	1077,00	554,65
13	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	0,89359	7524,00	6723,39
				<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ:</b>		<b>164460,96</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>						
1	00018	ВОДА	М3	5,3952	1500,00	8092,80
2	00022	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,0055	15000000,00	82500,00
3	00094	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,52452	6600000,00	3461832,00
4	00886	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0748	19600000,00	1466080,00
5	00478	ДОСКА П-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	80,5896	25,00	2014,74
6	00801	ОШИФКА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ТН	0,0087	11750000,00	102225,00
7	00805	ОШИФКА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	ТН	0,029	11750000,00	340750,00
8	00850	ОШИФКА НАТУРАЛЬНАЯ	КТ	1,35	11750,00	15862,50
9	01708	ШПАТЛЕВКА КЛЕВАЯ	ТН	0,25704	900000,00	231336,00
10	04241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,4	3130,00	1252,00
11	05310	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,0025	13800000,00	34500,00
12	05512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/, МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	128500,00	308,40
13	05538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	6,3336	24500,00	155173,20
14	01231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0231	19600000,00	452760,00
15	05036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	8,2818	350000,00	2898630,00
16	05077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КТ	0,12	1624,00	194,88
17	05755	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРИКИ И СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	0,021	6000000,00	126000,00
18	05781	УГОЛОК 40Х40Х4ММ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ	ТН	0,5	0,00	0,00
19	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
20	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
21	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
22	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
23	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
24	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
25	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
26	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
27	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
28	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
29	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
30	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
31	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
32	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
33	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
34	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
35	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
36	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
37	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
38	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
39	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
40	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
41	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
42	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
43	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
44	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
45	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
46	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
47	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
48	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
49	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
50	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
51	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
52	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
53	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
54	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
55	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
56	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
57	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
58	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
59	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
60	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
61	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
62	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
63	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
64	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
65	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
66	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
67	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
68	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
69	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
70	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
71	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
72	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
73	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
74	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
75	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
76	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
77	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
78	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
79	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
80	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
81	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
82	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
83	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
84	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
85	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
86	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
87	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
88	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
89	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
90	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
91	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
92	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
93	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
94	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
95	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
96	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
97	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
98	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
99	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
100	02411	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10Х10ММ	ТН	0	0,00	0,00
				<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ:</b>		<b>18 558 561</b>
				<b>Итого:</b>		<b>36 086 879</b>
				Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции		18 558 561
				Затраты на оплату труда с учетом начислений на социальное страхование		17 363 857
				Затраты на эксплуатацию машин и механизмов		916
				Итого прочие затраты		164 461
				<b>Итого:</b>		<b>36 086 879</b>

13.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-ЧАС	0,15	0,756	54548,00	41238,29
13.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,063	0,31752	6600000,00	2095632,00
13.5	31700	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	ТН	0,051	0,25704	900000,00	231336,00
13.6	33330	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	4,2336	24500,00	103723,20
16	E15-04-005-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		3	1477356,94	4432070,81
16.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	53,9	161,7	18960,24	3065870,81
16.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	ТН	0,069	0,207	6600000,00	1366200,00
Итого по разделу " ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА"							19 150 336
ИТОГО:							36 086 879
Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции							18 558 561
Затраты на оплату заработной платы с учетом начислений на социальные страховки							17 363 857
Нормативная трудоемкость строительства объекта, определенная по ресурсной смете, в чел.-часах							916
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов							164 461
Итого прямые затраты							36 086 879

Составил: \_\_\_\_\_  
 Объем предоставителя: \_\_\_\_\_



7	E26-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК		0,08	3645654,57	291652,37
7.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЭС-ЧМС	179,3	14,344	18960,24	271965,68
7.2	00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЭС-ЧМС	3,97	0,3176	0,00	0,00
7.3	00029	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СТОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 2,2 МЭ/МИН	МАШ-ЧМС	3,97	0,3176	58638,00	18623,43
7.4	01799	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧМС	7,93	0,6344	1676,00	1063,25
7.5	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	МУ	10,5	0,84	0,00	0,00
8	E28-01-037-01	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИННОГО ПРОФИЛЯ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2		0,1512	1787192,35	270223,48
8.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЭС-ЧМС	89,47	13,52786	18960,24	256491,55
8.2	02209	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-ЧМС	3,84	0,58061	851,00	494,10
8.3	02875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧМС	5,91	0,89359	7524,00	6723,39
8.4	31479	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	МУ	533	80,3896	23,00	2014,74
8.5	70053	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	МУ	1,92	0,2903	15500,00	4499,71
8	74303	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМ.ПРОФИЛЯ	М2		15,12	605000,00	9147600,00
Итого по разделу " ДВЕРИ"							9813482,93
<b>ПОЛЫ</b>							
18	E15-04-025-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ	100 М2		2,5	1320280,73	3300701,82
18.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЭС-ЧМС	35,2	88	18960,24	1668501,12
18.2	00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЭС-ЧМС	0,13	0,325	0,00	0,00
18.3	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧМС	0,11	0,275	54548,00	15000,70
18.4	31060	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	МУ	0,025	0,0625	1960000,00	1225000,00
18.5	31055	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	МУ	0,0116	0,029	1175000,00	340750,00
18.6	33338	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М0	0,84	2,1	24500,00	51450,00
Итого по разделу " ПОЛЫ"							3300701,82
<b>ВНУТРЕННИЙ ОТДЕЛКА</b>							
100	E02-41-2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ КРАСОК	100 М2 РАСЧИСЛЕ ИНОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,2524	490501,41	123802,56
100.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЭС-ЧМС	25,87	6,52959	18960,24	123802,56
100	E02-41-2	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОТОЛКА ОТ КРАСКИ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 РАСЧИСЛЕ ИНОЙ ПОВЕРХНОСТИ		0,155	490501,41	76027,72
100.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЭС-ЧМС	25,87	4,00985	18960,24	76027,72
100	E15-05-019-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2		5,04	942973,24	4752585,15
100.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЭС-ЧМС	31,52	158,8608	18960,24	3012038,89
100.2	00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЭС-ЧМС	1,87	9,4248	0,00	0,00
100.3	00132	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-ЧМС	0,04	0,2016	72437,00	14603,30
100.4	00204	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧМС	1,67	8,4168	1200,00	10100,16
100.5	00229	ВОДА	М3	0,63	3,1752	1500,00	4762,80
100.6	40006	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	0,97	4,8888	350000,00	1711080,00
100	E15-05-019-4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2		3	1064804,42	3194413,27
100.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЭС-ЧМС	35,1	105,3	18960,24	1996513,27
100.2	00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЭС-ЧМС	2,18	6,54	0,00	0,00
100.3	02914	РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ-ЧМС	1,95	5,85	1200,00	7020,00
100.4	00229	ВОДА	М3	0,74	2,22	1500,00	3330,00
100.5	40006	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	ТН	1,131	3,393	350000,00	1187550,00
100	E15-04-005-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2		5,04	1303856,50	6571436,74
100.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЭС-ЧМС	42,9	216,216	18960,24	4099507,25
100.2	00002	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЭС-ЧМС	0,17	0,8568	0,00	0,00

по ШКОЛА №26  
(наименование работ)

№ п/п	Шифр номера мероприятия и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ОКНО</b>							
0	042-9-6	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШЕНН. ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ		1	2276769,69	2276769,69
0.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	89,2	89,2	18960,24	1691253,41
0.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,16	0,16	0,00	0,00
0.3	02300	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,06	0,06	54548,00	3272,88
0.4	31031	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	ЛТ	0,0087	0,0087	11750000,00	102225,00
0.5	25312	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ /ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА/. МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,0024	128500,00	308,40
0.6	40231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0231	0,0231	19600000,00	452760,00
0.7	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000 М2	0,0011	0,0011	24500000,00	26950,00
2	005-06-010-2	МОНТАЖ ОКОННЫХ РЕШЕТОК ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (БУ)	1 Т КОНСТРУКЦИОН		0,5	1228340,46	614170,23
2.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	34,2	17,1	18960,24	324220,10
2.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	8,48	4,24	0,00	0,00
2.3	00661	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА /7 АТ/ 11,2 М3/МИН	МАШ-ЧАС	0,82	0,41	58638,00	24041,58
2.4	00991	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 78,48 КН /8 Т/	МАШ-ЧАС	0,57	0,285	9600,00	2736,00
2.5	01105	МАШИНЫ СВЕРЛИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-ЧАС	1,04	0,52	6200,00	3224,00
2.6	01313	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ-ЧАС	1,71	0,855	11102,00	9492,21
2.7	02300	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,2	0,1	54548,00	5454,80
2.8	02377	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-ЧАС	1,03	0,515	1077,00	554,65
2.9	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	ТН	0,011	0,0055	15000000,00	82500,00
2.10	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,8	0,4	3130,00	1252,00
2.11	35330	ЭЛЕКТРОДЫ Д 4 ММ: Э42	ТН	0,005	0,0025	13800000,00	34500,00
2.12	40077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,24	0,12	1624,00	194,88
2.13	00730	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	ТН	0,042	0,021	6000000,00	126000,00
2.14	00790	СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	ТН	1	0,5	0,00	0,00
3	02408	УГОЛОК 40X40X4ММ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕШЕТКИ	ТН		0	0,00	0,00
4	02403	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10X10ММ	ТН		0	0,00	0,00
5	025-06-020-4	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.Д., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2		0,5	1862836,09	931418,05
5.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	71,06	35,53	18960,24	673657,33
5.2	00003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-ЧАС	0,04	0,02	0,00	0,00
5.3	02300	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-ЧАС	0,03	0,015	54548,00	818,22
5.4	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	ТН	0,0246	0,0123	19600000,00	241080,00
5.5	31036	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	1,35	11750,00	15862,50
<b>Итого по разделу " ОКНО"</b>							<b>3822357,96</b>
<b>ДВЕРИ</b>							
6	026-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН		0,1512	687877,51	104007,08
6.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-ЧАС	36,28	5,48554	18960,24	104007,08
6.2	30000	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	ТН	1,18	0,17842	0,00	0,00

Утверждаю:



*[Handwritten signature]*

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ на:**

Текущий ремонт

Школа №26

в Сырдарьинском районе. Сырдарьинской области

Комиссия в составе:

Представителей проектного института:

ГИП

*M. Тилокobilov*

Представителей заказчика

провели обследование указанного выше объекта

и определили следующие виды работ и их объемы

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Количество
1	ОКНО		
2	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2 ОКРАШИВАЕ МОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	1
3	МОНТАЖ ОКОННЫХ РЕШЕТОК ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (БУ)	1 Т КОНСТРУКЦ ИИ	0,5
4	УГОЛОК 40X40X4ММ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЕШЕТКИ	ТН	
5	КВАДРАТНЫЙ АРМАТУРА 10X10ММ	ТН	
6	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100 М2	0,5
7	ДВЕРИ		
8	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100 М2 ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	0,1512
9	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТЫВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100 КОРОБОК	0,08
10	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНОГО ПРОФИЛЯ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,1512
11	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМ.ПРОФИЛЯ	М2	15,12
12	ПОЛЫ		
13	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ: ПОЛОВ	100 М2	2,5
14	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА		
15	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ КРАСОК	100 М2 РАСЧИЩЕНН ОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	0,2524
16	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОТОЛКА ОТ КРАСКИ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 М2 РАСЧИЩЕНН ОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	0,155
17	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН	100 М2	5,04
18	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2	3
19	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	5,04
20	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100 М2	3

ГИП

*M. Тилокobilov*

Представителей заказчика



№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
16	Способ работ генподрядчика (подрядный, хозяйственный и т.д.)	Подрядный
17	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (пожарная сигнализация, охранная сигнализация, проводная телефонизация, видеонаблюдение и т.п.)	Пожарная сигнализация: Устройство не требуется Пожарный резервуар не требуется  Система ночного освещения здания: Устройство не требуется
18	Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов	Проектом выполнить в соответствии с требованиями КММ 2.01.02-96 "Проектирование среды жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения". Пандус в здании Не требуется
19	Источник финансирования	Бюджетные средства
20	Сроки начала и окончания строительства. Продолжительность строительства.	Выполнить расчет продолжительности с использованием трудозатрат определенных в сметах. Год строительства 2022 год
23	Особые условия к проектированию. (Число экземпляров ПСД, передаваемых заказчику)	На основании Ш.Н.К. 1.03.01.-08 п.2.9 проектная организация выдает заказчику: 3-экз. рабочих чертежей 1-экз. локально-ресурсной ведомости 1-экз. сводно-ресурсной ведомости 1-экз. электрон. версии локал. и сводной ресурсной ведомости

Заказчик:

Сирдарё туман ХТБ

0

Примечание:

Задание составлено по ШНК 1.03.01-03 "Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации, на капитальное строительство предприятий, зданий и сооружений(приложения 9-12)





"УТВЕРЖДАЮ"



2022г.

## ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА

**Текущий ремонт  
Школа №26**

**в Сырдарьинском районе. Сырдарьинской области**

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Заказчик	Заказчик <u>Сырдарё туман ХТБ</u>
2	Основание для проектирования	Письмо заказчика
3	Вид строительства (новое, реконструкция, ремонт и т.д.)	Текущий ремонт
4	Адрес проектируемого объекта	Школа №26 в Сырдарьинском районе. Сырдарьинской области
5	Стадийность проектирования	Одна стадия. Рабочий проект.
7	Проектная организация - генеральный проектировщик	ООО "Сырдарьинское проектно-производственное управление". (ООО СППУ) г. Гулistan, лицензия № 000619 от 12.03.2020 г. Госархитекстрой Р. Узбекистан.
8	Наименование генподрядчика и его адрес	Определяется по результатам
9	Типы жилых и общественных зданий (Типовой проект, этажность, мощность, назначение здания...)	Общественное здание Школа №26 в Сырдарьинском районе. Сырдарьинской области
	Прочи затраты подрядчика	17,27%
10	Условия площадки строительства (Сейсмичность, группа просадочности грунтов, климатические показатели и т.д.)	<p style="text-align: right;">Расчетная сейсмичность 8 баллов Расчетные температуры наружного воздуха наиболее холодных -19 °С Ветровая нагрузка составляет 42 кг/м<sup>2</sup></p> <p>Климатический район I Б Категория ответственности здания I Б Коэффициент ответственности II Степень огнестойкости II</p>
11	Основные требования к конструктивным решениям.	Выполнить проектно-сметную документацию на:
	Требования к основным материалам и ограждающим конструкциям.	Текущий ремонт Школа №26 в Сырдарьинском районе. Сырдарьинской области
14	Затраты труда рабочих и строителей с учетом в соцстрах(1ч/ч) за 4 квартал	18960,24
15	Назначение здания и сооружения, место площадки строительстве.	Текущий ремонт Школа №26 в Сырдарьинском районе. Сырдарьинской области

