ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИҲА-СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)
№26

«28» 04 2022 йил Термиз шаҳри.

"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, рахбари **Х.Т.Бабалов**, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва **Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК**, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, рахбари **А.Арамов**, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган **Ангор тумани "Гулзор" МФЙ Гулзор кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (13,7 км сув тармоғини куриш) объекти учун лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишлари иш хажмини бажариб беради**, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	НДС 15%	Умумий нархи
1	Ангор тумани "Гулзор" МФЙ Гулзор кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (13,7 км сув тармоғини куриш) объекти учун лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишлари иш хажмини бажариш	Дона		61 652 174	9 247 826	70 900 000
	Жами	-	-	61 652 174	9 247 826	70 900 000

2.Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 **Шартнома умумий нархи ҚҚС билан 70 900 000 (Етмиш миллион тўққиз юз минг) сўмни ташкил қилади.**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган холда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида "Иш бажарувчи"нинг хисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (хисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов "Иш бажарувчи"нинг хисоб ракамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган такдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга хакли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, хисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган холда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган холда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблаглари «Иш бажарувчи» нинг хисоб ракамига утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган хисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан "Иш бажарувчи" муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Ишбажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;
- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аникланган камчиликларни уз вактида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

•«Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб "Буюртмачига" тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, "Буюртмачи" лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъетлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

•«Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, "Буюртмачи"га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъетлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини кабул килиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроклилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» кабул килмасликка ва сифатсиз бажарилган иш кисмини кайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб килишга хакли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик кабул килиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг колган кисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган такдирда Узбекистон Республикасининг Фукаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий хукукий базаси тугрисида»ги Конунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вактида бажарилишини кечиктирганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари "Иш бажарувчи"нинг хатоси билан содир килинганда "Иш бажарувчи" ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан "Буюртмачи"нинг иштирокисиз хал килинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал килиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул куйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган такдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор килишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал килинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1.Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши куршиш тўғрисидаги қонун хужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз ҳизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар конуний кучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова килиниши хам мумкин . Килинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдикланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор килишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4.Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Кушимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар конуний кучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова килиниши хам мумкин . Килинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдикланган булиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор килишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

10. Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий холатлар , сув тошкини , ёнгин, ер кимирлаш ва бошка табиий офатлар сабабли бажарилмаса, хеч кайси томон тула ёки кисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар хисобланмайдилар.

11. Шартноманинг амал килиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун хам тенг кучга эга булиб банк хисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»	«Буюртмачи»
“SALOVAT SIFAT LOYIHA” МЧЖ	**Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК**
МАНЗИЛ: Термиз ш, Тараккиёт 42а уй,	**МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5**
Тел: 223-29-61 сот:(99) 671-64-64	**Тел: 221-49-71, 221-49-74**
Х\Р 2020 8000 8002 2454 7001	**Ш.Х.В** 30112186022401706320110108
ИНН: 302575841	**ИНН:200474347 ОКОНХ:97400**
ОКОНХ 66000	**ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН: 201122921 Б\К: 00014**
МФО: 00401	**Тошкент шаҳар Марказий банки ҲККМ**
Банк: АТ “Алокабанк” Термиз ш.	**х/р: 23402000300100001010**
Директор ____________ **Х.Бабалов** (имзо)	**Директор** ________________ **А.Арамов** (имзо)

Юрист визаси: Мен Вилоят хокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати”ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва бошка конун хужжатлари талабларига мос келишлигини аникладим:

«____» ____________ 2022 йил /________________ А.Музафаров

«28» 04 2022 йилдаги №26-сонли ШАРТНОМАга илова

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

№26-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: **“SALOVAT SIFAT LOYIHA” МЧЖ**
Буюртмачи ташкилот: **«Ягона буюртмачи хизмати» ИК**

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри хисоби, сум	Буюртмачи билан келишилган нарх
1	2	3	4	5
1	Ангор тумани "Гулзор" МФЙ Гулзор кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (13,7 км сув тармоғини куриш)объекти учун лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишлари иш хажмини бажариш Курилишнинг жорий нархдаги киймати ККС билан 4 795 994 916 сум, ККС сиз 4 170 430 362 сум	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) б-н тасдиқланган “Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўрисидаги Низом” Муракаблик даражаси II–тоифа 4 795 9/270000 =17762 Базавий хисоблаш микдорида к=3,5%(3 илова 7 банд)	4 795 994 916x3.5% = 167 859 822	70 900 000
	Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чикиш			59 375 000
	Топосъемка ишлари учун			7 000 000
	АТТБ (ЗВОС)			3 025 000
	Мухандислик геология			1 500 000
	Жами			**70 900 000**

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИнинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан ҚҚС билан 70 900 000 (Етмиш миллион туккиз юз минг) сумни ташкил этади.

“SALOVAT SIFAT LOYIHA” МЧЖ рахбари: **Х.Бабалов**

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
ЛҚИ булим бошлиги **М.Менглиев**

«28» 04 2022 йилдаги №26-сонли ШАРТНОМАга илова

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№26-сонли

Лойихалаш ташкилоти: **“SALOVAT SIFAT LOYIHA” МЧЖ**
Буюртмачи ташкилот: ***«Ягона буюртмачи хизмати» ИК***

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1				
1	Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чикиш	хизмат	1	59 375 000
2	Топосъемка ишлари учун	хизмат	1	7 000 000
3	АТТБ (ЗВОС)	хизмат	1	3 025 000
4	Мухандислик геология	хизмат	1	1 500 000
	Жами			70 900 000

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойихалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида **ҚҚС билан 70 900 000 (Етмиш миллион туккиз юз минг)**сумни ташкил этади.

“SALOVAT SIFAT LOYIHA” МЧЖ раҳбари: Х.Бабалов

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
ЛҚИ булим бошлиги М.Менглиев

«28» 04 2022-йилдаги №26-сонли ШАРТНОМА нархининг келишув

БАЁННОМАСИ

Ангор тумани "Гулзор" МФЙ Гулзор кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (13,7 км сув тармоғини куриш) объекти учун лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишлари иш хажмини бажариш максадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан **Вилоят хокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси** лойиха кидирув ишлари булими бошлиги **М.Менглиев** ва «Бажарувчи» томонидан **"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ** рахбари **Х.Т.Бабалов** томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини **ҚҚС билан 70 900 000 (Етмиш миллион туккиз юз минг)** сум миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда хисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва мехнат иш хакининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик колади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро хисоб китоб килиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш боскичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг хисоб нархи,сум
1	2	3	4
1	Ангор тумани "Гулзор" МФЙ Гулзор кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (13,7 км сув тармоғини куриш)объекти учун лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишлари иш хажмини бажариш	10	70 900 000
	Жами:		70 900 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига караб ишнинг бажарилиш вактини узгартириш хукукини «Бажарувчи» ўз зиммасига колдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг рахбари: Х.Т.Бабалов

_______________ м.ж.

Буюртмачи ташкилотнинг ЛКИББ: М.Менглиев.

_______________ м.ж.

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 71235 на приобретение Ангор тумани "Гулзор" МФЙ Гулзор кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (13,7 км сув тармоғини куриш) ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 23.04.2022

Время рассмотрения 23.04.2022 21:39

Конкурсная комиссия Сурхондарё вилоят хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.04.2022 года № лота 71235.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуга по проектно - изыскательной работе**

Подробное описание	Ангор тумани "Гулзор" МФЙ Гулзор кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (13,7 км сув тармоғини куриш) ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	70 954 000.00
Стартовая сумма	70 954 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	81	20	Экспертная		
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	5	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботига асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	106	20	Экспертная		
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувохнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгалиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрсида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	37	20	Экспертная		
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	32	20	Экспертная		
ПРОГРЕСС МЧЖ	20	маълумот	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	70 954 000.00	70 900 000.00	19.04.2022 18:17:49	20.00
ПРОГРЕСС МЧЖ	70 954 000.00	70 954 000.00	21.04.2022 17:52:48	19.98

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	80	20	100
ПРОГРЕСС МЧЖ	64.8	19.98	84.78

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 71235 от 23.04.2022 года на приобретение Ангор тумани "Гулзор" МФЙ Гулзор кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш (13,7 км сув тармоғини куриш) ЛКИ учун определила победителем:

"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ
302575841

и резервный исполнитель: ПРОГРЕСС МЧЖ (201655025)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии

Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Сурхондарё вилоят ҳокимининг ўринбосари
__________ Ж.Тураев
"___"________2022 й.

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси буюртмачилигида
Молия вазирлиги ҳузуридаги Сув таъминоти ва канализация тизимларини қуриш жамғармаси хисобидан
"Обод қишлоқ" ва "Обод махалла" ичимлик сув таъминоти тизимларини яхшилаш ишларининг 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(млн.сўмда, жорий нархларда)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан: Жихоз	Буюротмачи бошқа харажатлари: Жами	Буюротмачи бошқа харажатлари: жумлдан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экпертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
А	1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12		13	14	15	16
30	**"Обод қишлоқ" ва "Обод махалла" дастури бўйича жами:**	**км**	**388,5 км** **42 та объект**					**92 070,00**	**87 926,85**		**4 143,15**								
28	**"Обод қишлоқ" дастури бўйича жами**	**км**	**381,6 км** **41 та объект**					**90 340,00**	**86 274,70**		**4 065,30**								
1	Ангор тумани "Корасув" МФЙ Корасув кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	11 км 1 та объект					2 166,60	2 069,10		97,50								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										72,06								
2	Ангор тумани "Гулзор" МФЙ Гулзор кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	13 км					2 560,70	2 445,47		115,23								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										85,17								
3	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙ Бектепа кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	13 км 1 та объект					591,00	564,41		26,60								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										19,66								
4	Бандихон тумани "Бектепа" МФЙ Кўргон кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	9 км					985,00	940,68		44,33								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										32,76								
5	Бойсун тумани "Ўрмончи" МФЙ Яккатол кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	12 км 1 объект					3 915,60	3 739,40		176,20								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										130,24								

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити, шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити, шу жумладан: Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари: жумладан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экпертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
А	1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12		13	14	15	16
6	Бойсун тумани"Тўда" МФЙ Туда кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	6 км 1 объект					1 552,00	1 482,16		69,84								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										51,62								
7	Денов тумани "Чоргул" МФЙ Чоргул кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	6,9 км 2 та объект					3 769,60	3 599,97		169,63								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										125,38								
8	Денов тумани "Охтом" МФЙ Охтом кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	9 км 2 та объект					2 213,00	2 113,42		99,59								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										73,61								
9	Жарқўргон тумани "Маслахаттепа" МФЙ Маслахаттепа кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	22 км 1 та объект					4 703,60	4 491,94		211,66								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										156,45								
10	Жарқўргон тумани "Зартепа" МФЙ Зартепа кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	15 км					2 955,00	2 822,03		132,98								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										98,29								
11	Қизириқ тумани "Қишлоқозон" МФЙ 2-бўлим кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	5 км 1 та объект					1 355,00	1 294,03		60,98								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										45,07								
12	Қизириқ тумани "Қишлоқозон" МФЙ 3-бўлим кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	14 км					2 758,00	2 633,89		124,11								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										91,73								
13	Қумқўргон тумани "Нурли диёр" МФЙ Нурли диёр кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	12,1 км 3 та объект					3 493,60	3 336,39		157,21								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										116,20								

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан				Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари								
											Жами	жумлдан, сақлаш харажатлари							
А	1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12		13	14	15	16
14	Қумқўрғон тумани "Исломобод" МФЙ Исломобод кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	3,7 км					729,00	696,20		32,81								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										24,25								
15	Музробот тумани "Дуоба" МФЙ Дуоба кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	9,1 км					1 793,00	1 712,32		80,69								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										59,64								
16	Музробот тумани "Гулобод" МФЙ Гулобод кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	12,9 км 1 та объект					2 911,00	2 780,01		131,00								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										96,82								
17	Олтинсой тумани "Наврўз" МФЙ Наврўз ва Қаймоқли кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	26,0 км 3 та объект					6 231,60	5 951,18		280,42								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										207,27								
18	Олтинсой тумани "Ботош" МФЙ Ботош кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	21,0 км 1 та объект					4 506,70	4 303,90		202,80								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										149,90								
19	Сариосиё тумани "Эхтиром" МФЙ Ўзгариш кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	8,1 км 3 та объект					2 706,00	2 584,23		121,77								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										90,00								
20	Сариосиё тумани "Нурбулоқ" МФЙ Гулшан кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	9,3 км 2 та объект					2 572,00	2 456,26		115,74								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										85,55								
21	Термиз тумани "Бунёдкор" МФЙ Бунёдкор кишлок ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	8,5 км					1 675,00	1 599,63		75,38								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										55,71								

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан: Жихоз	шу жумладан: Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари: жумлдан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
А	1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12		13	14	15	16
22	Термиз тумани "Келажак" МФЙ Келажак кишлок аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	12,9 км 1 та объект					3 955,00	3 777,03		177,98								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										131,55								
23	Узун тумани "Окостона" МФЙ Окостона кишлок аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	25 км 4 та объект					6 379,00	6 091,95		287,06								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										212,17								
24	Узун тумани "Узунқишлоқ" МФЙ Узункишлок кишлок аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	15,0 км 4 та объект					4 409,00	4 210,60		198,41								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										146,65								
25	Шеробод тумани "Боғиобод" МФЙ Пахтаобод кишлок аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	20,0 км 1 та объект					4 310,00	4 116,05		193,95								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										143,35								
26	Шеробод тумани "Бойқишлоқ" МФЙ Бойкишлок кишлок аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	27,0 км					5 319,00	5 079,65		239,36								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										176,91								
27	Шўрчи тумани "Октумшуқ" МФЙ Октумшук кишлок аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	18,7 км 4 та объект					5 139,00	4 907,75		231,26								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										170,93								
28	Шўрчи тумани "Хурлик" МФЙ Хурлик кишлок аҳоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	16,4 км 4 та объект					4 686,00	4 475,13		210,87								Тендер
	шу жумладан ЛҚИ										155,86								
2	**"Обод махалла" дастури бўйича жами**		**6,9 км** **1 та объект**					**1 730,00**	**1 652,15**		77,85								

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан: Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари: жумлдан, сақлаш харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экпертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
А	1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12		13	14	15	16
1	Термиз шахар "Богишамол" МФЙ Богишалом аходи пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	2,8 км					552,00	527,16		24,84								Танлов
	шу жумладан ЛҚИ										18,36								
2	Термиз шахар "Чегара" МФЙ Чегара ахоли пунктини ичимлик сув билан таъминлаш	2022 й	4,1 км 1 объект					1 178,00	1 124,99		53,01								Танлов
	шу жумладан ЛҚИ										39,18								

"КИРИТИЛДИ"
Сурхондарё вилоят ҳокимлиги
"Ягона буюртмачи хизмати"
инжиниринг компанияси директори
_________ А.Арамов
2022 йил "___" _______

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиги
____
2022 йил "7" 04

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги
____
2022 йил "__" _______