

ТАСДИҚЛАЙМАН
"Микрокредитбанк" АТБ
 Бошқарув раиси ўринбосари
Б.Алланиязов
 "25 апрел" 2022 йил




**"Микрокредитбанк" АТБ Амалиёт бошқармаси қошидаги "Бодомзор" банк хизматлари офиси биносини
 замонавий шаклда лойиҳалаштириш ва ички дизайнни ишлаб чиқиш
 ТЕХНИК ТОПШИРИҚ**

1	Буюртмачи	"Микрокредитбанк" АТБ
2	Асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 13 октябрдаги "Аҳолини тадбиркорликка жалб қилиш тизимини такомиллаштириш ва тадбиркорликни ривожлантиришга доир қўшимча чора - тадбирлар тўғрисида"ги ПҚ-4862-сонли қарори, Банк Бошқарувининг 2022 йил 18 мартдаги "Микрокредитбанкнинг Тошкент шаҳрида банк хизматлари кўрсатиш инфратузилмаси тармоғини янада кенгайтириш чоралари тўғрисида"ги 22-2-сонли қарори
3	Бино қурилиш манзили	Тошкент шаҳри, Юнусобод тумани, Боғишамол кўчаси, 110-уй
4	Бинолар сони	1 та
5	Қаватлар сони	1 - 2 қават ва ертўла
6	Жами майдони	1161 м.кв.
7	Қурилиш ости майдони	529 м.кв.
8	Қурилиш тури	Таъмирлаш
9	Молиялаштириш манбаси	Банк ўз маблағлари
10	Валюта тури	сўм
11	Бошланғич нарх	Лойиҳа смета ҳужжатлари ва ички дизайн тайёрлаш лойиҳа-смета қийматининг 5 (беш) фоиздан ошмаган ҳолда
12	Молиялаштириш шартлари	Лойиҳачи билан тузилган шартнома шартлари асосида
13	Лойиҳачи томонидан бажариладиган ишлар	1. Бино қаватлар режасини ва барча коммуникация лойиҳаларни ишлаб чиқиш
		2. Лойиҳа ҳужжатларига асосан смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш
		3. Бино ички дизайн кўринишини ишлаб чиқиш
14	Лойиҳачига тақдим этиладиган ҳужжатлар	Бино ички ўлчамлари
15	Лойиҳачига қўйиладиган талаблар	Тегишли гувоҳномага эга бўлиши, Корхона тўғрисида умумий маълумот бериши, Шартнома тузиш бўйича қонуний ҳуқуқга эга бўлиши, Корхонага нисбатан банкротлик таомили киритилмаган бўлиши, Солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаш бўйича қарздорлиги мавжуд бўлмалиги, Асосий ҳисоб рақами мавжуд банкдан ҳужжатларни тақдим этиш санасига ҳисоб рақамига тақиқ қўйилмаганлиги ва ҳисоб рақами ҳаракатда эканлиги бўйича маълумот бериши, "Микрокредитбанк" АТБга мулкый муносабат орқали боғлиқ бўлмалиги, Иш тажрибаси 3 (уч) йилдан кам бўлмалиги, Тегишли тоифа учун лойиҳа-смета ҳужжатлари чиқиш лицензияга эга бўлиши, Иштирокчи ташкилотнинг ишларни бажариш (хизмат кўрсатиш) учун зарур мутахассислар ва ресурсларга эга бўлган ташкилотлар, Ташкилотлар камида 5(беш) та ўхшаш объектни лойиҳалаш тажрибасига эга бўлиши, Ташкилотлар камида 5 (беш) та ўхшаш объект бўйича ижобий эксперт хулосаларни тақдим этишлари
16	Қўшимча талаб	Лойиҳалаштирилаётган бинонинг дастлабки ички кўриниши

Ишларни бошқариш департаменти
 директори

О.Мирсагатов



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ И СРОКОВ РАБОТ

Разработка проекта Юнусабадского районного филиала Банка «Микрокредитбанк»,

№ п/п	Наименование	Части	Срок выполнения, раб. дней	% от общей стоимости Договорной цены	Сумма, сум
1	2	3	4	5	6
1	ПСД (проектно-сметная документация) по Объекту	Эскизная документация - ЭД	20	25%	100 000 000
2		Рабочая документация - РД	25	60%	240 000 000
3		Сметная документация	15	15%	60 000 000
	ИТОГО:	60 рабочих дней		100%	400 000 000

