



«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель правления
АО «Уранредметгеология»
Ш. Ё. Йулдошев

2022 г.

ТЕХ ЗАДАНИЕ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МЯГКОЙ КРОВЛИ ЗДАНИЙ“ (цехов) GEOBURSERVIS”
РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: ул. Широқ-110. Алмазорского района в городе Ташкенте.

АО «URANKAMYOBMETGEOLOGIYA»

№	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	АО «URANKAMYOBMETGEOLOGIYA»
2	Основание для разработки	Договор с проектной организацией и заключение экспертизы
3	Вид строительства	Текущий ремонт
4	Источник финансирования	Собственные средства акционерного общества
5	Ориентировочная стоимость строительства, млн. сум	Согласно экспертному заключению – 854 563 773 сум
6	Наименование проектной организации	ООО «SIMONUR ARCH DESIGN»
7	Подрядная организация	На основе конкурса на электронном портале
8	Основные технико-экономические показатели объекта, в т. ч. мощность, производительность, производственная программа, в т. ч., жилых или общественных зданий, их назначение (этажность, число секций и квартир, вместимость и пропускная способность)	Разборка мягкой кровли зданий и сооружений (цехов). Разборка стяжки устройство бетонных. Устройство кровли из рулонных материалов в два слоя Устройство парапетов из стальных листов. Установка труб сливных

9	Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции. Требования к технологии, режиму предприятия	Качество выполняемых работ должно соответствовать к требованию строительных норм. Согласно ЕНиР РУз. Материалы используемые на объекте должны соответствовать сертификатом качество и утверждены (согласованы) Заказчиком. Гарантия выполненных работ и установленных материалов должно иметь срок эксплуатации (срок годности) не меньше 4 года.
10	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям	Предусмотреть: Разборка мягкой кровли зданий сооружений (цехов). Разборка стяжки устройство бетонных. Устройство кровли из рулонных материалов в два слоя Устройство парапетов из стальных листов. Акты скрытых работ – в процессе работ Акты сдачи в эксплуатацию в срок.
11	Назначение и типы встроенных в жилых домов предприятий общественного обслуживания, их мощность, вместимость, пропускная способность, состав и площади помещений, строительный объем	Площадь объема работ по текущему ремонту цехов ГЕОБУРСЕРВИСа составляет; 4 589 м ²
12	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию, перечень технологического оборудования и название фирмы-поставщика.	Согласно всем нормам ЕНиР и СНиП . РУз Дополнительные требования предоставляется заказчиком в процессе работы текущего ремонта.
13	Основные требования к Подрядчику:	<ol style="list-style-type: none"> 1.Оферта –составленная согласно дефектного акта. обоснованная занижение сметных расчетов и ресурсов оферты, с составлением сличительной таблицы. 2.Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом.с банка. 3.Справка статического управления о положении субъекта предпринимательство. 4.График производство работ текущего ремонта. 5.Справка (непосредственно от эксплуатирующего) ознакомление с объектом. 6. Окончательная оплата за выполненные работы текущего ремонта будет производится после контрольного обмена.
14	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	Требования техники безопасности и охраны труда. Страхования рабочих , служащих и объекта
15	Состав исходных данных, выдаваемых заказчиком для проектирования	Дефектный акт от 2021 года утвержденный и подписанный заказчиком. Локальная смета, ресурсная. Оферта согласно подачи Подрядчиком.
16	Требования по охране окружающей природной среды	Согласно заключению № 1529/18 от 24.09.2018 центра государственной экологической экспертизы

17	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций	Не требуется
18	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий по промышленной безопасности	Не требуется
19	Требования по разработке раздела противопожарной безопасности	Требуется: Иметь в ходе работы огнетушители и другие инструменты согласно пожарной безопасности.
20	Требования по выполнению опытно- конструкторских и научно- исследовательских работ в процессе проектирования и строительства	Не требуется
21	Требования по выполнению демонстрационных материалов	Акты демонтированных материалов и сдачи их по накладной Заказчику.
22	Режим работы предприятия	Согласно договора и срока выполнения ремонта
23	Производственное кооперирование инфраструктура предприятия	Не требуется
24	Внешние транспортные связи и схема снабжения	Вывоз мусора с объекта силами подрядчика
25	Намечаемые сроки строительства (лет)	Начало и окончание строительства (Апрель 2022 г – Май 2022 г.)
26	Категория сложности объекта строительства.	(II)

Нач-к ОКС АО «Уранредметгеология»

Ахмедов Ф.У

