

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тўғрисида

ШАРТНОМА № 11670

Тошкент ш.

2022 йил “01” 04

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Тошкент шаҳар ҳокимияти “YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING KOMPANIYA” давлат унитар корхонаси номидан Устав асосида иш кўрувчи директор в.б. Р.У. Кучкаров бир томондан ва кейинги ўринларда “Бажарувчи” деб юритиладиган “ERD PROJECT” масъулияти чекланган жамияти номидан Устав ва АЛ-000695-сонли лицензия асосида иш кўрувчи директор Р.Д. Эломонов, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргалликда “Тарафлар” деб юритилади, Танлов комиссиясининг 2022 йил 19 мартдаги 52051-сонли **Etender.uzex.uz** танлов натижаларига кўра мазкур шартномани, кейинги ўринларда “шартнома” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Буюртмачи кўрсатма беради ва Бажарувчи **ИЛ “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш университетини IT-Park биносини қуриш ва жихозлаш” (АРТ 1-2, ЗВОСни ҳисобга олган ҳолда)** объекти учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади, шу жумладан:

- ишчи лойиҳа;
- жорий нархлардаги смета ҳисоби;
- АРТ 1-2 харажатлари;
- (ЗВОС) харажатлари.

1.2. Бажарувчи ишларни лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тартиблари белгиланган Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ва бошқа ҳужжатлар ҳамда мазкур шартнома асосида амалга оширади.

1.3. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун асос Буюртмачи томонидан Бажарувчи иштирокида тайёрланган ва ўрнатилган тартибда тасдиқланган лойиҳалаштиришга топшириқ ҳамда мазкур шартнома ҳисобланади. Лойиҳалаштиришга топшириқ мазкур шартноманинг ажралмас қисмидир.

1.4. Бажарувчи ишларни Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, аванс тўловини амалга оширган кундан бошлаб, мазкур шартноманинг 2-иловасида келтирилган календар иш жадвалидаги муддатда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини яқунига етказгандан сўнг 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва кидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

2. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

2.1. Шартноманинг баҳоси мазкур шартноманинг 1 ва 3-иловасида келтирилган келишув баённомаси ва лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига асосан (**ҚҚС сиз) 186 000 000 (Бир юз саксон олти миллион)** сўми ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Бажарувчи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

3. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Бажарувчи қуйдагиларга мажбур:

3.1.1. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 2-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.1.2. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан ҳамда тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш ёки ҳулоса олиш;

3.1.3. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.1.4. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.1.5. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик;

3.1.6. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишларни бажаришга қаршилиқ қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини қафолатлаш.

3.2. Буюртмачи қуйдагиларга мажбур:

3.2.1. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1.1. бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Бажарувчига ҳақ тўлаш;

3.2.2. Бажарувчидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан факат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Бажарувчининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошқор қилмаслик;

3.2.3. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзгатишган даъво юзасидан ишга қатнашишга Бажарувчини жалб қилиш.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуксонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) тақдим қилиши шарт.

3.4. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуксонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа смета ҳужжатлари ва бажарилган кидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларида камчиликлар аниқланса, Бажарувчи Буюртмачининг биринчи талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча кидирув ишларини бажариши шарт.

4. ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

Лойиҳа-смета ҳужжатларининг мураккаблик даражасига қараб ишларни кўриб чиқиш муддатини 30 (ўттиз) кунгача узайтириш тўғрисида Бажарувчини огохлатиради.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича ҳулоса учун муружаат қилиши мумкин.

4.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огохлантириш ва камчиликларни қиска муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. КОНФИДЕНЦИАЛ МАЪЛУМОТЛАРНИ ҲИМОЯЛАШ

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Бажарувчига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Бажарувчи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг копланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий судида ёки Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси ҳузуридаги Ҳакамлик судида унинг Регламентида асосан ҳакамлик судьяси томонидан яқка тартибда кўриб чиқилади.

8. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, ётказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи куйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;
- Бажарувчининг шартномани бекор қилиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Бажарувчи куйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;
- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирсин.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР

9.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар.

9.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

9.3. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтида бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ ҳолда қонунга ҳилоф равишда пул, моддий қимматликлар берилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши ёки қилиши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) қафолатлайди. Тарафлар, улар томонидан шартнома

доирасида жалб килинган шахсларнинг ушбу ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

9.4. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги фактлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйик ўтказмаслигини ва бошқа салбий оқибатлар келтирмаслигини кафолатлайдилар.

9.5. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳақда зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан кондабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаганда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлик қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

10. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР

10.1. Иш натижаларидан нормал фойдаланиш имкониятини бермайдиган камчиликлар аниқланса ва уларни бартараф этмасдан туриб натижалардан фойдаланиб бўлмаса, камчиликларни бартараф этиш Бажаруви томонидан ва унинг ҳисобдан амалга оширилади.

10.2. Камчиликларнинг мавжудлиги ва уларни бартараф этиш муддатлари Буюртмачи ва Бажарувиининг қўшма далолатномасида қайд этилади.

10.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, иккала нусха ҳам бир хил юридик кучга эга ва тарафларга бир нусхадан берилади.

10.4. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган барча масалалар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

10.5. Ушбу шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг кучга қиради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

- 10.6. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:
 - 1-илова - Шартнома баҳосининг қилишуви баённомаси;
 - 2-илова - Календар иш жадвали;
 - 3-илова - Лойиха тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига

10. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

Тошкент шаҳар ҳокимияти "YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING KOMPANIYA" ДУК

Юридик манзили:
100027, Тошкент ш., И.Каримов кўчаси, 16а-уй.
16001026026277086826078012

п/с 23 402 000 300 100 001 010
ИНН 201 122 919

БАЖАРУВЧИ

"ERD PROJECT" МЧЖ


Юридик манзили:
Адрес: Тошкент ш. Ш.Руставели кўчаси 100 уй.
Х/Р: 2020 8000 3006 8688 2001
АТБ «Давр банк» Яккасарой ф-л
МФО 01069
ИНН 304401834 ОКЭД – 71120

Директор в.б.

Р.У. Кучкаров

Директор

Р.Д. Эломонов



“Тасдиқлайман”



Тошкент шаҳар ҳокимияти
“ЯБХ” ИК директори в.б.
Комиссия раиси
Р.У. Кучкаров

28.03.2022й.

Тошкент шаҳар

**“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш университети IT-Park
биносини қуриш ва жихозлаш ”
объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини
аниқлаш бўйича Тошкент шаҳар ҳокимияти “ЯБХ” ИК танлов комиссияси
йиғилишининг
БАЁНИ**

Комиссия аъзолари:

- С. Сағдиев -Бош муҳандис в.б.
- Ш. Қодиров. -БРБЛ ва ТХРОТ бўлим бошлиғи
- Хамидов О. -ЛБ ва ҚТНҚ бўлим бошлиғи
- Турсунов З. -Тошкент шаҳар ҳокимининг ишлаб
чиқаришни маҳаллийлаштириш ва
саноатда кооперация алоқаларини
кенгайтириш бўйича масалалари
ёрдамчиси (Ўзб. Рес. Президентининг
ПҚ-4938 30.12.2020й, 15-а банди
асосида бир шартнома бўйича БҲМ
2 500 бараваридан ортиқ бўлса
иштирок этади)
- Абдусатторов П. -БРБЛ ва ТХРОТ бош мутахассиси
- Абдунабиев А. -БРБЛ ва ТХРОТ бош мутахассиси

КУН ТАРТИБИ

“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш университети IT-Park
биносини қуриш ва жихозлаш ” объекти бўйича(кейинги ўринларда объект деб аталади).

(Р. Кучкаров, С. Сағдиев, Ш. Қодиров, О.Хамидов, З. Турсунов, П. Абдусатторов, А. Абдунабиев)

Компания томонидан 2022 йил 11 март куни Ўзбекистон Республикаси товар хом-ашё биржасининг электрон порталига (etender.uzex.uz) объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини танлаш мақсадида № 52051 лот рақамли эълон жойлаштирилди. Мазкур эълон бўйича беш иш куни мобайнида электрон портал орқали танлов иштирокчилари томонидан электрон тарзда такдим қилган таклифлар қабул қилинди. Таклифлар комиссия аъзолари томонидан кўриб чиқилди ва қўйилган талабларга асосан баҳоланди. Натижаларга асосан танловда “ERD PROJECT” МЧЖ ғолиб бўлганини инобатга олиб комиссия аъзолари фикр алмашган ҳолда:


ҚАРОР ҚИЛИНДИ:


1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.


2. БРБЛ ва ТХРОТ бўлими бош мутахассиси Х.Юсупов.


Юқоридагилардан келиб чиқиб комиссия аъзоларининг 2022 йил 19 мартдаги электрон баённомасига асосан “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш университети IT-Park биносини қуриш ва жихозлаш” объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “ERD PROJECT” МЧЖ билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.


Комиссия аъзолари:


_____ С. Сағдиев


_____ Ш. Қодиров


_____ О. Хамидов


_____ П. Абдусатторов


_____ А. Абдунабиев



**Ташкент шаһар хокимияти "Ягона буютмачи хизмат" ИКНИИ
Қурилиш марказлаштирилган манбалар ҳисобиға аналити ошпирилган
Олий таълим муассаслари объектлариға қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишлариниғ**

2022 йилги МАНБИДИН РЎЎХАТИ
(Қосқ. Ҳокимият Қорғоқчилик Қаралиғиниғ 2022 йил 22 январдағ 18-Ҳ-қосқам қарар)

№	Объектлар номи ва мавқия	Қурилиш объектлариниғ фахрий номиниғ топилиши ва йили	Йилға қарата	Объектлариниғ умумий қиймати (қурилиш объектлариниғ қиймати, бинолар, инжениририлик, инжениририлик)	01.01.21 й. қиймати	01.01.22 й. қиймати	01.01.22 й. қиймати	2022 йил учун капитал қурилишлар аналити					2022 йилға федерализация ташкирлағилар		01.01.21 й. қиймати	01.01.21 й. қиймати	Экспертиза тўғрисиға руссия федерациясиға қилиш ва қосқам таъмирлаш ишлариниғ	Ташкир (Ташкир) қилиш ва қосқам таъмирлаш ишлариниғ	Қурилиш объектлариниғ қиймати
								Жағда қиймати	Қурилиш объектлариниғ қиймати	Жағда қиймати	Жағда қиймати	Жағда қиймати	Жағда қиймати	Жағда қиймати					
13	Олий таълим муассасаларға қосқам		800 800 19040 19040 7 69040	689 641,524 19 278,843	163 278,216 3 649,416	163 278,216 3 649,416	163 278,064 3 649,416	230 622,700	84 850,868	19 020,871	861,509	2500 Ҳу.Ҳуриғ 3 объект	141 272,119	66 719,132 823,249	87 764,077 823,249				
	Биле оғуриғ																		
4	Жағма		800 800 209 209 2 69040					74 220,000	2 842,218										
1	Ташкир ишлариниғ ва қосқам таъмирлаш ишлариниғ умумий қиймати (қурилиш объектлариниғ қиймати, бинолар, инжениририлик, инжениририлик)							6 700,000	271,402										
2	Ташкир ишлариниғ ва қосқам таъмирлаш ишлариниғ умумий қиймати (қурилиш объектлариниғ қиймати, бинолар, инжениририлик, инжениририлик)							42 000,000	1 648,543										
3	Ташкир ишлариниғ ва қосқам таъмирлаш ишлариниғ умумий қиймати (қурилиш объектлариниғ қиймати, бинолар, инжениририлик, инжениририлик)							10 520,000	424,288										
4	Қосқам таъмирлаш ишлариниғ умумий қиймати (қурилиш объектлариниғ қиймати, бинолар, инжениририлик, инжениририлик)							18 000,000	800,007										

Handwritten signature

01.03.2022

№	Объекты по месту нахождения	Курсы владения объектами в виде доли участия в уставном фонде и доли участия в уставном фонде	Объемный учет объектов (площадь объектов, количество объектов, кадастровый номер, кадастровый объект)	01.01.21 г. стоимость объектов (включая НДС)	01.01.22 г. стоимость объектов (включая НДС)	01.01.23 г. стоимость объектов (включая НДС)	2022 год	2022 год (доля участия в уставном фонде)			2022 год (доля участия в уставном фонде)		01.01.21 г. стоимость объектов (включая НДС)	01.01.22 г. стоимость объектов (включая НДС)	Эксперта по оценке объектов недвижимости	№ доверенности на оценку	Дата проведения оценки	Эксперт
								Жансы	Женщины	Женщины	Жансы	Женщины						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Корпорация "Аким" (уставный фонд) (филиал) (наименование объекта)	2022 г.	1020 54,9руб	27 189 812 789,828	27 189 812 789,828	44 898 842 789,828	15 000 000	24 402,372		887,828	280,000	914,477 190,000	914,477 190,000	19 898 842 190,000	24 05 218 108-3/17 совещ	№20 БМА 17.03.2023	Апполютина	Тендер
2	ИИИ Препараты России (филиал) (наименование объекта)	2022 г.	объект	27 189 812 789,828	27 189 812 789,828	44 898 842 789,828	40 000 000	24 402,372		887,828	280,000	914,477 190,000	914,477 190,000	19 898 842 190,000	24 05 218 108-3/17 совещ	№20 БМА 17.03.2023	Апполютина	Тендер
3	Жансы	2022 г.	2220 54,9руб	27 189 812 789,828	27 189 812 789,828	44 898 842 789,828	60 951 700	24 402,372		887,828	280,000	914,477 190,000	914,477 190,000	19 898 842 190,000	24 05 218 108-3/17 совещ	№20 БМА 17.03.2023	Апполютина	Тендер
1	Товары организации на складе (УФАС) (наименование объекта)	2022 г.	500 54,9руб				24 592 000			887,828	280,000	914,477 190,000	914,477 190,000	19 898 842 190,000	24 05 218 108-3/17 совещ	№20 БМА 17.03.2023	Апполютина	Тендер
2	Товары организации на складе (УФАС) (наименование объекта)	2022 г.	1000 54,9руб				16 052 000			887,828	280,000	914,477 190,000	914,477 190,000	19 898 842 190,000	24 05 218 108-3/17 совещ	№20 БМА 17.03.2023	Апполютина	Тендер
3	Имущество организации на складе (УФАС) (наименование объекта)	2022 г.	720 54,9руб				20 308 700			887,828	280,000	914,477 190,000	914,477 190,000	19 898 842 190,000	24 05 218 108-3/17 совещ	№20 БМА 17.03.2023	Апполютина	Тендер

№	Объекты учета на территории Республики Беларусь	№	3	4	5	6	7	2022 год: план значения эффективности					14	15	16	17	18	19					
								по объектам			Курсовая разница	Курсовая разница							Курсовая разница	Курсовая разница	Курсовая разница		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15	16	17				18	19
1	Транспортные средства на территории Республики Беларусь	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022				
	в том числе:																						
	автомобили																						
	иные транспортные средства																						
1	Транспортные средства на территории Республики Беларусь	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	в том числе:																						
	автомобили																						
	иные транспортные средства																						
1	Транспортные средства на территории Республики Беларусь	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	в том числе:																						
	автомобили																						
	иные транспортные средства																						
1	Транспортные средства на территории Республики Беларусь	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	в том числе:																						
	автомобили																						
	иные транспортные средства																						

Здесь -) Объекты учета являются объектами учета, учитываемыми в составе имущества Республики Беларусь
 *) -) Вид объекта учета является объектом учета, учитываемым в составе имущества Республики Беларусь

"Копия"

"Копия"

"Копия"



В. Куцапов
2022 г.

Уполномоченный Республики Беларусь
Министерства внутренних дел
С. Савицкий
2022 г.

Уполномоченный Республики Беларусь
Информационно-аналитического центра
С. Савицкий
2022 г.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]