

Ўзбекистон Республикаси бюджет  
 тизими бюджетларининг ғазна ижроси  
 қоидаларига 8-илова

2022 й. "02"04 «INTER MEGA CONSTRUCTION» МЧЖ ва Ромитан туман Ободонлаштириш бошкармаси  
 билан 449 500 000 умумий суммасидаги 57182-сон шартномага  
**ТЎЛОВ ЖАДВАЛИ**

Боб 110  
 Шахсий ғазна ҳисобварак 100022860062427065200110002

2022 й. ойлар номи	Харажатлар тури			Жами
	7065.200.110 (43 32 900)		...(*)	
Январ				
Феврал				
Март				
Апрел	449500000			449500000
Май				
Июн				
Июл				
Август				
Сентябр				
Октябр				
Ноябр				
Декабр				
<b>Жами йил бўйича</b>	<b>449500000</b>			<b>449500000</b>

Жами 449 500 000 сўм (Турт юз кирк туккиз миллион беш юз минг сум).

Юкорида курсатилган суммадан 134 850 000 сум ёки шартноманинг умумий суммасидан 30 % 2022 йил апрел ойида олдиндан туланиши лозим.




Рахбар

Бош ҳисобчи

  
(имзо)

К.Ярашов

  
(имзо)

А.Эгамов

Ғазначилик бўлинмаси  
 ходими қабул қилди

2022 й. «\_\_» \_\_\_\_\_ (имзо)

Бюджетдан маблағ олувчи  
 ходими қабул қилди

2022 й. «\_\_» \_\_\_\_\_ (имзо)

**ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 57182**  
(Лот№22110012057182)

«02» 04.2022 й.

Ромитан шахри.

«INTER MEGA CONSTRUCTION» МЧЖ **корхонаси**, (ташкilot, корхона номи) кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритилувчи узининг низоми(низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи рахбари С.А.Фармонов (вазифаси, фамилияси, исми) тимсолида бир томондан ва Ромитан туман Ободонлаштириш бошкармаси (корхона, ташкilot, муассаса номи), кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилувчи, ўзининг низоми(низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи рахбари К.Ярашов (вазифаси, фамилияси, исми) тимсолида иккинчи томондан мазкур шартномани куйидагилар ҳақида туздилар.

**1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ**

1.1. Ушбу шартнома буйича "Пудратчи" «Буюртмачи»нинг буюртмасига ва тузилган лойиҳа смета хужжатларига асосан Ромитан туман Ободонлаштириш бошкармаси ҳисобида булган Хотира ва Истирохат боғидаги пиёдалар йулакчаларини капитал таъмирлаш ишларини бажаришни, «Буюртмачи» Ромитан туман Ободонлаштириш бошкармаси бажарилган ишларни қабул қилиб олишни ҳамда тўловни уз вақтида амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.

1.2. Ушбу шартноманинг умумий суммаси ККС билан **449 500 000** сўми ташкил этади.

**2. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР**

2.1. «Буюртмачи» томонидан тақдим қилинган хужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг қиймати **449 500 000** (Турт юз кирк туккиз миллион беш юз минг) сўми ташкил қилади.

2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши «02»04.2022 йил.

2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаши вақти «30»04.2022 йил.

**3. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР**

3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.

3.2. Шартномадаги 4.1 бандида курсатилган авансни «Пудратчи» олгандан сунг таъмирлаш ишларини бошлайди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 16 мартдаги 139-сонли қарорига асосан ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 февралдаги ПФ-6155 сонли фармойиши ижросини таъминлаш мақсадида бюджетдан маблағ олувчиларнинг бюджет маблағлари ҳисобига тузиладиган шартномаларида, қоидага кўра, 30 фоиз миқдорида олдиндан ҳақ тўлаш назарда тутилган

3.3. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га ўзи томонидан харид қилинган қурилиш материалларини тақдим қилиши мумкин.

3.4. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.

3.5. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сунг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

**4. ТЎЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ**

4.1. Ушбу шартноманинг умумий нархи **449 500 000** сўми ташкил этади. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини бошлаш учун «Пудратчи»га шартнома нархининг 30 % ёки **134 850 000** сўм миқдорда олдиндан тўлайди ва бу олдиндан тўлов 2022 йилнинг апрел ойида амалга оширилади. «Буюртмачи» томонидан якуний 70% ёки **314 650 000** сум тўлов «Пудратчи» ишлар бажарилганлигини тасдиқловчи хужжат тақдим қилгандан сўнг 30 кун ичида амалга оширилади.

4.2. «Буюртмачи» тўловни пул ўтказиш йули билан амалга оширади.

4.3. «Пудрат» ташкilotи томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошикча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилмайди.

**5. ПУДРАТЧИНИНГ ХУКУК ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ**

5.1. Шартнома баҳоси **449 500 000** сўм бўлган таъмирлаш ишларини шартнома 2.3 бандида курсатилган муддатда уз вақтида сифатли килиб топшириш.

5.2. Пудратчи махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкilotларни жалб қилиш ҳуқуқига эга.

5.3. Ҳар ойнинг 30 санасида жорий ойда бажарилган қурилиш монтаж ишлари тўғрисидаги тегишли хужжатларни «Буюртмачи»га тақдим қилиши шарт.

5.4. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар тўғрисида далолатномани тузади.

5.5. Пудратчи Буюртмачидан бажарилган хизмат учун ҳакни шартноманинг 4.1 бандига асосан келишилган вақтда ва миқдорда туланишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

**6. БУЮРТМАЧИНИНГ ХУКУК ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ**

6.1 "Буюртмачи" "Пудратчи"дан таъмирлаш ишларини ўз вақтида ҳамда белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан топширишини талаб қилиш ҳуқуқига эга

6.2 "Буюртмачи" тасдиқланган сметасига мувофиқ бюджетда назарда тутилган маблағ доирасида шартнома тузади ва

шартнома суммасига мувофиқ далолатномани «Пудратчи» билан биргаликда тузади

6.3 “Буюртмачи” хизмат учун хакни уз вақтида тулаш мажбуриятига эга

6.4. Сифатсиз хизмат курсатилганда “Буюртмачи” хизматни қабул қилиб олишдан воз кечиши ва туланган хакни қайтариб олиш ҳуқуқига эга.

## 7. ТОМОНЛАР ЎРТАСИДА ШАРТНОМАВИЙ НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ

7.1. Ушбу шартнома асосида келиб чиқадиган ҳар қандай низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликлари талабларига асосан хўжалик судларида ҳал этилади.

## 8. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ ХАМДА ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

8.1 Ушбу шартнома ҳар иккала томондан имзоланган кундан бошлаб ҳамда 2014 йил 1 январдан амалга киритилган Ўзбекистон Республикаси “Бюджет кодексининг” 122-моддаси ҳамда ЎзР Молия Вазирлигининг 2016 йил 22 ноябрдаги 88-сон буйруғи билан тасдиқланган “Бюджет тизими бюджетларининг газна ижроси Қоидалари”( Адлия вазирлигида 2016 йил 22 декабрда 2850-сон билан рўйхатдан ўтказилди)га асосан шартнома тегишли тартибда газначилик бўлими рўйхатидан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга киради ҳамда 31.12.2022 йилгача амалда бўлади.

8.2. Агар қурилиш мазкур шартномада кўрсатилган муддатда пудратчининг айби билан фойдаланишга топширилмаса, у ҳолда буюртмачига қуйидаги тартибда жарима тўлайди:

- таъмирлаш муддати 30 кунга кечиктирилса, шартнома баҳосидан 10 % микдорида;

- кейинги 30 кун учун шартнома баҳосидан 15 % микдорида;

- ундан кейинги муддатлар учун 20 % микдорида;

Жарима санкцияси буюртмачи томонидан билдирилган ёзма равишдаги даъводан кейин 10 кун муддат мобайнида тўланиши шарт.

8.3 Шартномада курсатилган 4.1. ва 4.2. бандлари бузилса, «Буюртмачи» махсус ҳисоб-рақамидан ҳар бир кечиктирилган кун учун шартноманинг туланмаган нарҳини 0,2% микдорида «Пудратчига» пеня тўлайди. Неустойка микдори шартнома суммасининг 20% дан ошмаслиги керак.

## 9. БОШҚА ҲОЛАТЛАР.

9.1. Томонлар шартнома мажбуриятлари юзасидан ўзаро ҳамкорлик қилиб турадилар.

## 10. Томонларнинг юридик манзиллари ва банк реквизитлари «Пудратчи» “Буюртмачи”

«INTER MEGA CONSTRUCTION» МЧЖ

манзили Бухоро ш Ибн Сино кучаси  
(ижрочининг номи)

Тел\факс. +99895 608 77 77

х\р. 2020800000629951002

банк номи УзСҚБ Туқимачилик филиали

МФО 00862 ИНН 304047658

ОКОНХ 16271

Раҳбар  С.А.Фармонов

(Ф.И.Ш.)



М.у

Ромитан туман Ободонлаштириш бошқармаси

манзили: Ромитан т Зарафшон МФЙ С.Айний куча  
(бюджет маблағларини олувчи номи)

тел\факс: 55-2-17-08

ш\хв 100022860062427065200110002

ОКОНХ 90290 ИНН 206991017

Ромитан туман Газначилик булинмаси

ЯГХ: 23402000300100001010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар Бош  
бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХККМ)

МФО 00014

Газначилик булинмаси СТИРи 201 122 919

Раҳбар:  К.Ярашов

(Ф.И.Ш.)

ИМЗО

М.у



Шартнома амалдаги қонунчилик асосида туғри тузилган

ҲУҚУҚШУНОС:

(бюджетдан маблағ олувчи ташкилотнинг ҳуқуқшуноси)

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA  
HUQUQIY XULOSA**  
№ XY2355516383

1. Loyihaning turi – shartnoma

**Loyihaning nomi** – “Inter Mega Construction” mas’uliyati cheklangan jamiyati va Romitan tuman Obodonlashtirish boshqarmasi o‘rtasida 02.04.2022 yilda №57182-raqam bilan obodonlashtirish boshqarmasi hisobida bo‘lgan xotira va istirohat bog‘idagi piyodalar yo‘lakchalarni kapital ta’mirlash (jami: 449.500.000 so‘mlik) bo‘yicha xizmat ko‘rsatish shartnomasi.

**Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot:**

Mazkur №57182-raqamli xizmat ko‘rsatish shartnomasi 02.04.2022 yilda Romitan tuman Obodonlashtirish bo‘limi tomonidan ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Tayyorladi:

**Romitan tuman yuridik xizmat ko‘rsatish  
markazi bosh yuriskonsulti:**



**B.Bo‘ronov**

**02.04.2022 y.**

ОФЕРЕНТ: ООО "INTER MEGA CONSTRUCTION"

БУХОРО ВИЛОЯТ РОМИТАН ТУМАНИДА ЖОЙЛАШГАН "ХОТИРА ВА ИСТИРОХАТ БОГИ" ХУДУДИДА ПИЕДАЛАР ЙУЛАКЧАЛАРИНИ КАПИТАЛ ТАЪМИРЛАШ

(наименование стройки)

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
(локальная ресурсная смета)

ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ,  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 02-04/2019  
19 НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сумма	
				на ед. измерения	по проектным длинам	Цена на ед. изм.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E2713-8-3 ДОП. 6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 М2 8 ШТ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	6,9455			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	120,82	839,1605778	15 453,76	12 968 186,17
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,76	5,278613136		
1.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,76	5,278613136	107 821,00	569 145,35
1.4	11004	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	М3	10	69,455436	40 000,00	2 778 217,44
2	С	СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ПЛИТ, РАЗМЕРОМ 50X25X5 СМ	М2	708,4454		75 000,00	53 133 408,54
3	E2713-8-3 ДОП. 6	ТРАНСПОРТИРОВКА ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА РАССТОЯНИЕ 59КМ	ТН/КМ	104,1832		47 259,0	4 923 592
3.1	1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 М2 7 ШТ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	1,5336			
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	120,82	185,289552	15 453,76	2 863 420,27
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,76	1,165536		
3.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,76	1,165536	107 821,00	125 669,26
3.4	12198	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА 100	М3	5	7,668	317 941,00	2 437 971,59
4	С	СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ПЛИТ (ДАН-ДОНА), РАЗМЕРОМ 80X20X5 СМ	ПМ	766,8000		54 000,00	41 407 200,00
5.1	1	ТРАНСПОРТИРОВКА РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА 100 НА РАССТОЯНИЕ 24КМ	ТН/КМ	16,8696		20 538,2	346 472
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	24,3	0	15 453,76	-
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,92	0	-	-
5.3	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	1,3	0	209 044,00	-
5.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,47	0	150 652,00	-
5.5	9219	ВОДА	М3	2	0	-	-
5.6	12303	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	М3	15,2	0	15 928,50	-
6	E1101-002-01 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3				
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,3	0	15 453,76	-
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,3	0	-	-
6.3	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,22	0	146 188,00	-
6.4	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,44	0	1 000,00	-
6.5	9219	ВОДА	М3	0,15	0	-	-
6.6	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	1,2	0	40 000,00	-
		ТРАНСПОРТИРОВКА ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ НА РАССТОЯНИЕ 59КМ	ТН/КМ	0,0000		47 259,0	-
7	E2706-2-17ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г.	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ	1000М2	1,6209			
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	302	489,5118	15 453,76	7 564 797,87
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	48,23	78,176007		
7.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	18,71	30,327039	1 000,00	30 327,04
7.4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	22,3	36,14607	150 652,00	5 445 477,74
7.5	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	18,71	30,327039	29 022,00	880 151,33
7.6	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,2	5,18688	107 821,00	559 254,59
7.7	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	204	330,6636	510 000,00	168 638 436,00
7.8	9219	ВОДА	М3	178	288,5202	-	-
7.9	30659	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	12,2	19,77498	-	-
7.10	31929	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350	М2	7,58	12,286422	-	-
7.11	32108	МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-65 "ЛИДО-1"	Т	0,13	0,210717	-	-
7.12	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,19	0,307971	2 576 000,00	793 333,30
7.13	36180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	М3	0,24	0,389016	2 576 000,00	1 002 105,22
7.14	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	11	17,8299	10 000,00	178 299,00
8	E2706-2-18ДОП. 12 МИНСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. К=7	ИСКЛЮЧИТЬ ТОЛЩИНУ 7 СМ С РАСЦЕНКИ E27-06-002-17	1000М2	-1,6209			
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	37,1	-60,13539	15 453,76	929 317,88
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	9,52	-15,430968		
8.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	8,12	-13,161708	1 000,00	13 161,71
8.4	2348	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ	МАШ.-Ч	8,12	-13,161708	29 022,00	381 979,09
8.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,05	-1,701945	107 821,00	183 505,41
8.6	6322	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ	М3	71,4	-115,73226	510 000,00	59 023 452,60
8.7	30659	ШИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	М2	4,13	-6,694317	54 000,00	361 493,12
8.8	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,07	-0,113463	2 576 000,00	292 280,69
		ТРАНСПОРТИРОВКА БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 /М-200/ ФРАКЦИИ 5-20 ММ НА РАССТОЯНИЕ 24КМ	ТН/КМ	515,8352		20 538,2	10 594 347
9	E2713-8-3 ДОП. 6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТОК ВРУЧНУЮ, КОЛИЧЕСТВО ПЛИТКИ ПРИ УКЛАДКЕ НА 1 М2 11 ШТ	100 М2 ПОКРЫТИЯ	0,7470			
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	120,82	90,23254	15 453,76	1 394 741,09
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,76	0,56772		
9.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,76	0,56772	107 821,00	61 212,14
9.4	12198	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА 100	М3	3	2,241	317 941,00	712 505,78
10	С	СТОИМОСТЬ БЕТОННЫХ ПЛИТ, РАЗМЕРОМ 30X30X2 СМ	М2	76,1940		51 000,00	3 885 894,00
11	С	СТОИМОСТЬ СКАМЕЙКА БЕТОННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ	КОМПЛЕКТ	24,0000		2 500 000,00	60 000 000,00
12	С	СТОИМОСТЬ УРНЯ ДЕКОРАТИВНАЯ	КОМПЛЕКТ	24,0000		500 000,00	12 000 000,00
		ТРАНСПОРТИРОВКА РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА 100 НА РАССТОЯНИЕ 24КМ	ТН/КМ	4,9302		20 538,2	101 258
1	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:		СУМ				334 210 232
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ БЕЗ ЕСП		СУМ				23 861 828
3	ОТЧИСЛЕНИЯ НА ЕСП 12%		СУМ			0,12	2 863 419
4	ВСЕГО ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С ОТЧИСЛЕНИЯ ЕСП 12%		СУМ				26 725 247
5	МАШ.-МЕХАНИЗМЫ		СУМ				7 092 591

6	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
7	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - 3 %	СУМ				215 290 144
8	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ			0,03	15 416 655
9	ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ				230 706 800
10	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ОБОРУД. - 2 %	СУМ				72 000 000
11	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ			0,02	1 440 000
12	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ				73 440 000
13	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 20 %	СУМ				337 964 638
14	ИТОГО	СУМ			0,20	52 904 928
15	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ РИСКА (0,8X0,004)	СУМ				390 869 566
16	ИТОГО БЕЗ УЧЕТА НДС	СУМ			0,0032	
17	ИТОГО С УЧЕТОМ НДС	СУМ			1,15	449 500 000

ОФЕРЕНТ: ООО "INTER MEGA CONSTRUCTION"



Хасанов А.А

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 57182 на приобретение Ромитан туман  
Ободонлаштириш бошкармаси хисобида булган Хотира ва Истирохат боги йулакчаларини  
капитал таъмирлаш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 31.03.2022

Время рассмотрения 31.03.2022 12:55

Конкурсная комиссия Ромитан туман Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YARASHOV KAMOL JAMOLOVICH	Рахбар	Ромитан Туман ободонлаштириш бошкармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	MAXMUDOV MURODILLO ZOYIROVICH	иктисодчи	Ромитан туман ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	RAJABOVA SAMIYA UMAROVNA	Кадрлар булими мудири	Ромитан туман ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	JO'RAYEV YANGI BOLTAYEVICH	бош мухандис	Ромитан туман ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	TAG'OYEV BAXTIYOR KAMOLOVICH	техник назоратчи	Ромитан туман ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	EGAMOV ASROR NORBOYEVICH	Бош хисобчи	Ромитан туман ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 31.03.2022 года № лота 57182.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 130

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту сооружений
Подробное описание	Ромитан туман Ободонлаштириш бошкармаси хисобида булган Хотира ва Истирохат боги йулакчаларини капитал таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	450 000 000.00
Стартовая сумма	450 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Бажарилган ишлар учун кафолат хати

Тип: Числовое значение

Описание: Бажарилган ишлар учун кафолат хати

Обязательность: Не критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – больше: от 180 до 720 день

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО INTER MEGA CONSTRUCTION</b>	30	1825	30	Системная		
<b>ООО BUKHARA ME'MOR</b>	30	720	30	Системная		

Критерий №2 Ишларни бажариш муддати

Тип: Числовое значение

Описание: Ишларни бажариш муддатини кискартириши ишнинг сифатида акс таъсир этмаслиги лозим

Обязательность: Не критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – меньше: от 1 до 45 день

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО INTER MEGA CONSTRUCTION</b>	30	7	26	Системная		
<b>ООО BUKHARA ME'MOR</b>	30	1	30	Системная		

Критерий №3 Омбор маълумоти

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг омборида махсулот мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО INTER MEGA CONSTRUCTION</b>	30	1	26	Экспертная		
<b>ООО BUKHARA ME'MOR</b>	30	1	10	Экспертная		

Критерий №4 Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси (гувоҳнома, Низоми (устав), ва умумий маълумотлари

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси (гувоҳнома, Низоми (устав), ва умумий маълумотлари

Обязательность: Не критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	24	Экспертная		
ООО BUKHARA ME'MOR	30	1	10	Экспертная		

Критерий №5 Техника хафсизлиги коидалари

Тип: Бинарное значение

Описание: Техника хафсизлиги коидалари тулик риоя килиниши буйича талаблар ва йуриқномалар

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	25	Экспертная		
ООО BUKHARA ME'MOR	30	1	10	Экспертная		

Критерий №6 Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги

Тип: Бинарное значение

Описание: Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	21	Экспертная		
ООО BUKHARA ME'MOR	30	1	10	Экспертная		

Критерий №7 Иштирокчи корхонанинг курилиш асбоб ускуналари хакида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг курилиш асбоб ускуналари хакида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	27	Экспертная		
ООО BUKHARA ME'MOR	30	1	10	Экспертная		

Критерий №8 Иштирокчи корхона томонидан курсатилган иш хизматлар хакида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Давлат руйхатидан утган даврдан бошлаб шу сохада олдин килинган ишлар руйхати ва буюртмачилар

томонидан берилган тавсифномалари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	30	Экспертная		
OOO BUKHARA ME'MOR	30	1	10	Экспертная		

Критерий №9 Корхонанинг мавжуд транспорт воситалари

Тип: Бинарное значение

Описание: Корхонанинг мавжуд транспорт воситалари хакида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	30	Экспертная		
OOO BUKHARA ME'MOR	30	1	10	Экспертная		

Критерий №10 Моддий таъминот

Тип: Бинарное значение

Описание: Талабгор моддий таъминланганлиги ва йиллик маблаг айланмаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	30	Экспертная		
OOO BUKHARA ME'MOR	30	1	10	Экспертная		

Критерий №11 Иштирокчи корхонанинг солик хамда мажбурий туловлардан карзи йуклиги ва нохалол иштирокчилар реестрида мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг солик хамда мажбурий туловлардан карзи йуклиги ва нохалол иштирокчилар реестрида мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	28	Экспертная		
OOO BUKHARA ME'MOR	30	1	10	Экспертная		

Критерий №12 Коррупцияга карши талаблар

Тип: Бинарное значение

Описание: 684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	21	Экспертная		
ООО BUKHARA ME'MOR	30	1	10	Экспертная		

Критерий №13 Иштирокчи корхона томонидан берилган кафолат хатига асосан, бажарилган иш ва хизматлар учун бепул техник сервис хизматини курсатиш

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхона томонидан берилган кафолат хатига асосан, бажарилган иш ва хизматлар учун бепул техник сервис хизматини курсатиш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	23	Экспертная		
ООО BUKHARA ME'MOR	30	1	10	Экспертная		

Критерий №14 Иштирокчи корхонанинг доимий ишчи ходимлари тугрисида

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишларнинг уз вақтида сифатли бажарилиши учун ишчи ходимлар хақида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	29	Экспертная		
ООО BUKHARA ME'MOR	30	1	10	Экспертная		

Критерий №15 Иштирокчи корхонанинг курилиш соҳасидаги рейтинги тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Курилиш-пудрат ташкилотлари электрон рейтинги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО INTER MEGA CONSTRUCTION	30	1	19	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО ВУХАРА МЕ'МОР</b>	30	1	10	Экспертная		

Критерий №16 Моддий-техника базаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишларни уз вақтида сифатли бажарилиши учун зарурий моддий-техника базаси мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО INTER MEGA CONSTRUCTION</b>	30	1	30	Экспертная		
<b>ООО ВУХАРА МЕ'МОР</b>	30	1	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО INTER MEGA CONSTRUCTION</b>	450 000 000.00	449 500 000.00	30.03.2022 08:22:20	10.00
<b>ООО ВУХАРА МЕ'МОР</b>	450 000 000.00	450 000 000.00	30.03.2022 10:20:23	9.99

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО INTER MEGA CONSTRUCTION</b>	78.3	10	88.3
<b>ООО ВУХАРА МЕ'МОР</b>	37.8	9.99	47.79

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 57182 от 31.03.2022 года на приобретение Ромитан туман Ободонлаштириш бошкармаси хисобида булган Хотира ва Истирохат боги йулакчаларини капитал таъмирлаш ишлари определила победителем:

ООО INTER MEGA CONSTRUCTION  
304047658

и резервный исполнитель: ООО ВУХАРА МЕ'МОР (307891762)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	YARASHOV KAMOL JAMOLOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TAG'UYEV BAKTIYOR KAMOLOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	RAJABOVA SAMIYA UMAROVNA	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	JO'RAYEV YANGI BOLTAJEVICH	Согласен	