



«БАСДИҚЛАЙМАН»

Ўзбекистон давлат консерваторияси  
ректори \_\_\_\_\_ К.Уринбаев

**Ўзбекистон давлат консерваторияси биносининг I-қават “Б” блоки ҳамда 1 ва 2-қават “В” блокада жойлашган маъмурий ва ўқув хоналари эшиклари, фойэ ва йўлакларини жорий таъмирлаш 1-этапи ишлари бўйича танлов ўтказиш комиссияси йиғилиши 2- сонли БАЁНИ**

Тошкен ш. ЎзДК

2022 йил 11 март

**Қатнашдилар:**

Танлов комиссиясининг раиси: И.Турсунбаев

Танлов комиссияси аъзолари: Ф.Абдуллаев, А.Маликов, Н.Намозов, М.Тўражонов, Т.Султанова

**КУН ТАРТИБИ:**

1. Ўзбекистон давлат консерваторияси томонидан 07.03.2022 йил Лот рақами 41652 танлов натижалари (тузилган электрон протокол) тўғрисида.

(И.Турсунбаев, Ф.Абдуллаев, А.Маликов, Н.Намозов, М.Тўражонов, Т.Султанова)

Ўзбекистон давлат консерваторияси томонидан 07.03.2022 йил Лот рақами 41652 электрон танлов натижалари бўйича тузилган электрон протокол тўғрисида ЎзДК сайтининг махсус ахборот порталига жойлаштириш орқали шахсларнинг чекланмаган доирасига маълум қилади.

Танлов иштирокчилари ва бошқа ташкилотлардан эътирозлар ва муурожаатлар келиб тушмади.

**Мажлис қарор қилади:**

1. Танлов ўтказишга ва 07.03.2022 йил Лот рақами 41652 танлов натижалари баёнига нисбатан 11.03.2022 й. қадар ҳеч қандай эътироз ва норозичилик билдирилмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Бош бухгалтер (И.Муслова) юқоридагилардан келиб чиқиб, ҳамда 2022 йил 07 мартдаги электрон баённомасига асосан ҳолиб - “SAMANDAR GO NAMKOR STROY” МЧЖ билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда Шартнома тузилсин.

3. Бош муҳандис (А.Маликов) таъмирлаш сифатни назорат қилинсин.

Танлов комиссиясининг раиси

И.Турсунбаев

Танлов комиссияси аъзолари:

Ф.Абдуллаев

А.Маликов

Н.Намозов

М.Тўражонов

Т.Султанова



## ДОГОВОР № 10000

г. Ташкент

от « 11 » март 2022г.

ООО «SAMANDAR GO HAMKOR STROY» именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице, директора Хайдарова Г.С. действующего на основании Устава с одной стороны и Государственная консерватория Узбекистана, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Ректора Уринбаева К.Т. действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ПОДРЯДЧИК» принимает на себя работы по **Текущий ремонт фойе и административных кабинетов 1-го этажа блока «Б» и дверных проемов 1-2 этажей блока «В» ( 1-этап )**.

### 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Стоимость ремонтно – строительных и монтажных работ в текущих ценах на 2022 г составляет: **389 134 149,00 сум (Триста восемьдесят девять миллионов сто тридцать четыре тысячи сто сорок девять сум ) в том числе НДС-15% - 50 756 628.13 ( Пятьдесят миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать восемь сум 13 тийин )** .

### 3. СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

- 3.1. Начало работ в течение 3-х дней после поступления денег на расчетный счет «ПОДРЯДЧИКА».
- 3.2. Срок выполнения работ по настоящему договору до 11.03.2022 со дня вступления договора в силу при условии 100% готовности помещения и оплаты согласно пункта 1.1.(срок строительства подлежит уточнению после выдачи «ЗАКАЗЧИКОМ» полной рабочей документации и определения всего объема работ.)
- 3.3. Срок действия договора до 31.12.2022 года.

### 4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

- 4.1. «ЗАКАЗЧИК» перечисляет «ПОДРЯДЧИКУ» аванс в размере **30 %** от общей стоимости договора.
- 4.2. Взаиморасчет оставшихся работ **70 %** от общей суммы договора «ЗАКАЗЧИК» оплачивает «ПОДРЯДЧИКУ» на основании актов выполненных работ (Ф-2 и Ф-3).

### 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА «ЗАКАЗЧИКА»

- 5.1. Обязуется передать «ПОДРЯДЧИКУ» в установленном порядке утвержденную локальную смету и дефектный акты.
- 5.2. За два дня до начала работы подготовить фронт работ, бережно хранить сданный ему инвентарь, инструменты, строительные материалы и другие материалы.
- 5.3. Проводить подписание и оплату актов приемки выполненных работ в течении 3-х дней рабочих после их предоставления или предоставить мотивированный отказ.
- 5.4. При несвоевременной оплате за выполненные работы «ЗАКАЗЧИК» уплачивает пению в размере 0,4% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы просроченного платежа.

### 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА «ПОДРЯДЧИКА»

- 6.1. Своевременно и качественно выполнять предъявленные работы, направлять своих представителей по требованию «ЗАКАЗЧИКА» для проведения контрольных замеров и решения всех спорных вопросов.
- 6.2. Обязуется выполнять ремонтно-строительные и монтажные работы, в соответствии с локальными сметами и дефектными актами, осуществлять выполнение объемов работ в соответствии с техническими нормами и правилами.
- 6.3. Совместно с «ЗАКАЗЧИКОМ» ежемесячно производить выверку выполненных объемов работ и осуществлять вывоз мусора с законченных объектов в случае, если эта работа предусмотрена сметой.
- 6.4. Устранять все недостатки, установленные «ЗАКАЗЧИКОМ» во время приемки за свой счет.
- 6.5. В случае выявления в процессе выполнения ремонтных работ неучтенных в смете, вызывающих увеличение или уменьшение утвержденной сметой стоимости «ПОДРЯДЧИК» сообщает об этом «ЗАКАЗЧИКУ». Составляется совместный акт дополнительных работ и оплачивается «ЗАКАЗЧИКОМ».
- 6.6. За несвоевременное выполнение по своей вине, взятых на себя обязательств согласно п.3.2. настоящего договора, «ПОДРЯДЧИК» уплачивает пению в размере 0,5% от суммы невыполненных работ.
- 6.7. Обязуется в течении гарантийного периода 1 год ( один ) за свой счет устранять все поломки, произошедшие в связи с некачественными работами.

186 440 245



## 7. АРБИТРАЖ

- 7.1. Стороны принимают все меры для урегулирования возникающих конфликтных ситуаций путем переговоров. В случае невозможности достижения договоренности разногласия выносятся на рассмотрение экономического суда.
- 7.2. Решение экономического суда является окончательным обязательством для каждой стороны.

## 8. ОХРАНА ТРУДА, ТБ, ПБ И ООС

Требование в области охраны труда и охраны окружающей среды, предъявляемые к подрядным организациям осуществлять согласно приложения к договору.

«Порядок применения санкций к подрядным организациям за нарушения требований в области ПБ, охраны труда и охраны окружающей среды.»

## 9. ФОРС – МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются стихийные бедствия, военные Действия, массовые беспорядки гражданские неповиновения и иные социальные конфликты, объявление чрезвычайного положения и др., препятствующие выполнению Договора.

Срок использования обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства.

8.2. В случае если форс-мажорные обстоятельства действуют и не прекращаются в течении 6 месяцев, стороны согласовывают свои дальнейшие действия предупредив в письменной форме за 15 дней, другую сторону.

## 10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Если в ходе производства работ возникает необходимость изменения отдельных статей договора, либо принятия сторонами дополнительных обязательств, все изменения Договора и выполнения к нему, должны быть подтверждены в форме дополнительного соглашения.

9.2. Срок гарантийных обязательств по данному объекту составляет 1 (один) год.

9.3. Сторона, заинтересованная в изменении условий настоящего Договора или дополнения его содержания, должна сообщить другой стороне, которая обязана дать ответ на них в 3-х дневные срок.

9.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и перечисления аванса на расчетные счета «ПОДРЯДЧИКА».

9.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах. Для каждой стороны по одному экземпляру.

## 11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

«ПОДРЯДЧИК»

«ЗАКАЗЧИК»

ООО «SAMANDAR GO HAMKOR STROY»

г. Ташкент, Шайхантахурский район

ул. Навои, дом -16а тел 241-05-86


Р/сч.-20 20 80 00 70 54 28 16 00 01

В ОПЕРУ ЧАБ «Траст банк» а

МФО – 00 491, ИНН – 308 784 514

Код НДС – 326050168652

М.П. Хайдаров Г.С.



*[Handwritten signature]*

Ўзбекистон давлат консерваторияси
Шайхонтохур тумани, Олмазор кўчаси 1-уй.
Тел: 244-23-35, Факс: 244-95-12
X/p: 2340 2000 3001 0000 1010
Ш/Х/р: 40010860262777094100016001
Ш/Х/р:
Молия вазирлиги фазилчилиги
ХККМ Марказий банки Ботм Бошқармаси
00014, ИНН 20122919



М.П.

*[Handwritten signature]*



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:  
dav\_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTA'EV BOBIR A

Sana: 04-04-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 35484**

**Obyekt nomi** «O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi O'zbekiston Davlat kontservatoriyasining blok - «B» binosi 1 - qavatida joylashgan foyey va ma'muriy xonalarni hamda blok - «V» binosi 1 va 2 qavatdagi ma'muriy xonalarning eshiklarini joriy ta'mirlash (1 - bosqich)»

**Buyurtmachi** - O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi O'zbekiston Davlat kontservatoriyasi.

**Bosh loyihachi** - «O'zbekmuzeyshunoslik» IChM MChJ.

**Litsenziya** O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan 5 - oktyabr 2020 - yilda berilgan AL - 001396 - sonli litsenziya.

**Moliyalashtirish manbai** - O'z mablag'lari hisobidan.

**Bosh pudratchi** - «Samandar Go Hamkor Stroy» MChJ (O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi O'zbekiston Davlat kontservatoriyasining tanlov o'tkazish komissiyasi yig'ilishininig 2022 - yil 11 - martdagi 2 - son bayoni hamda tasdiqlangan texnik topshiriq).

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 34502

**1. Loyihalash uchun asos**

1. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi O'zbekiston Davlat kontservatoriyasi rektori K. T. Urinbayev tomonidan 2022 - yilda tasdiqlanib loyiha tashkiloti bilan kelishilgan smeta hujjatlari uchun texnik topshiriq va unga asosan tasdiqlanib rasmiylashtirilgan nuqson dalolatnoma.

2. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi O'zbekiston Davlat kontservatoriyasi va «O'zbekmuzeyshunoslik» IChM MChJ o'rtasida 2022 - yil 4 - fevralda rasmiylashtirilgan loyiha hujjatlarini ishlab chiqish to'g'risidagi 1 - sonli shartnoma.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

1. Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'ektning joriy ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlari. Umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda - 394 626,606 ming so'mni, me'yoriy mehnat sarfi resurs smetasi bo'yicha - 3 057,178124 kishi/soatni tashkil etadi.

2. Ob'ekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

### **3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

1. «O‘zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi O‘zbekiston Davlat kontservatoriyasining blok - «B» binosi 1 - qavatida joylashgan foyey va ma‘muriy xonalarni hamda blok - «V» binosi 1 va 2 qavatdagi ma‘muriy xonalar eshiklarini joriy ta‘mirlash (1 - bosqich)» ishlarida bino ichki qismida demontaj ishlarini bajarib, pardozlash ishlarini bajarish, MDF eshik va podokonniklar o‘rnatish, to‘k o‘tkazgich simlarni yangilab LED yoritgichlar va shamollatish uskunasi o‘rnatish ishlaridan iborat.

2. Ishchilarning bir soat uchun o‘rtacha ish haqi, ob‘ektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo‘yicha quruvchilarning o‘rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko‘rsatkichining joriy narxiga (so‘m) ijtimoiy sug‘urta to‘lovlari (12%) bilan qo‘shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati - 26 113,71 soat/so‘m belgilangan.

3. Qurilish materiallari uchun sarflanadigan transport xarajatlari miqdori - 3%.

4. Kabel maxsulotlari uchun sarflanadigan transport xarajatlari miqdori - 1,5%.

5. Jihozlar, mebel inventar transport xarajatlari miqdori - 2%.

6. Pudratchining boshqa xarajatlari - 17,27%.

7. Ob‘ektning sug‘urta xarajatlari miqdori - 0,32%.

8. Qo‘shimcha qiymat solig‘i - 15%.

9. Binoning yakuniy xarajatlari O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 11-iyundagi 261-son qarori va ShNQ 4.01.16 - 09 me‘yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

Smeta hujjatlarida elektr muhandislik ta‘minoti joriy ta‘mirlash ishlari ko‘zda tutilgan.

### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Smeta hujjatlari loyihachi tomonidan tasdiqlanib, smeta qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan. Buyurtmachining qo‘shimcha taklif va e‘tirozlari mavjud emas.

### **6. Ekspertiza natijalari.**

1. Smeta hujjatlarini ko‘rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o‘zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to‘g‘rilanib, qayta to‘ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvi hamda smetadagi tuzatishlar bo‘yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko‘rsatkichlari 5 492,457 ming so‘mga kamaytirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda 389 134,149 ming so‘m qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me‘yorlari, qurilish materiallarining narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o‘zgartirildi.

2. Shartnoma bo‘yicha import texnologik uskunalar va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog‘liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o‘tkazilmaydi. Buyurtmachi, ob‘ekt bo‘yicha o‘rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro‘yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 - yil 22 - apreldagi O‘zbekiston Respublikasining «Davlat xaridlari to‘g‘risida»gi 684 - sonli qonun talablariga rioya etilsin.

3. Smeta hujjatlariga asosan joriy ta‘mirlash ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so‘ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

4. Buyurtmachi, smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 17 - sentabrdagi 579 - son qarorining 3 - bob 29 - bandiga muvofiq, Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.
6. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa xarajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.
7. Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 20 - maydagi 321 - son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'ektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidan foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.
8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 - yil 20 - maydagi 321 - son qarori 3 - ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida «Mualliflik nazorati»ni amalga oshirishini ta'minlaydi.
9. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha - smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

1. «O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi O'zbekiston Davlat kontservatoriyasining blok - «B» binosi 1 - qavatida joylashgan foyey va ma'muriy xonalarni hamda blok - «V» binosi 1 va 2 qavatdagi ma'muriy xonalar eshiklarini joriy ta'mirlash (1 - bosqich)» ishlari bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va 15% QQS bilan hisoblanganda 389 134,149 ming so'mni tashkil etadi. Bunda:

- qurilish materiallari va mahsulotlari, konstruksiyalar hamda uskunalar uchun sarflanadigan xarajatlar - 160 918,622 ming so'mni;
- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 79 834,254 ming so'mni;
- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 947,615 ming so'mni;
- jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlar - 53 856,000 ming so'mni;
- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27%) - 41 741,675 ming so'mni;
- ob'ektning sug'urta xarajatlari miqdori (0,32%) - 1 079,355 ming so'mni;
- qo'shimcha qiymat solig'i (15%) - 50 756,628 ming so'mni tashkil etadi.

Shu jumladan, qiymati 53 856,000 ming so'm bo'lgan import qilingan texnologik asbob -uskunalar, inventar - mebellar va jihozlarni xarid qilish va yetkazib berish bilan bog'liq xarajatlar ekspertiza tomonidan ko'rilmadi.

2. Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

3. O'zbekiston Respublikasining 2021 - yil 22 - apreldagi 684 - sonli Qonuni hamda ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun joriy ta'mirlash ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ishlar narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

**Bosh mutaxassis:** Kosimxodjayev Saidjamoliddin Saidasrorovich





"УТВЕРЖДАЮ"  
Ректор государственной  
консерватории Узбекистана  
К.Т.Уринбаев  
"04" февраля 2022 г.

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**  
**НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ Фойе и административных кабинетов 1-го этажа блока "Б" и дверных проемов кабинетов 1-2-этажей блока "В" (1-этап) по объекту: ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА В Г.ТАШКЕНТЕ**

(наименование объекта)

п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	100 ШТ	0,5
2	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100 ШТ	0,21
3	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ: ПОТОЛКОВ	100 М2	2,58
4	ДЕМОНТАЖ ОБЛИЦОВКИ КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100 М2	0,042
5	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО 80 КГ	100 ШТ	0,39
6	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ОКОННЫХ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ	100 М2	0,104
7	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ: ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100 М2	0,9308
8	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100 М	0,743
9	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100 М2	1,24
10	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ. ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100 М2	2,58
11	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ	100 М2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	2,58
12	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ 15-02-19-08 ПОТОЛКОВ	100 М2 ОШТУКАТУР ИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС ТИ	-2,58
13	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ: ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100 М2	2,58
14	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	2,17
15	ОКРАШИВАНИЕ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ. РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	1,96
16	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100 М2	0,62
17	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ	100 М2 ПРОЕМОВ	0,11
18	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНО-ВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ.	2
19	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ И МДФ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М	100 М	0,073
20	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л.	ШТ	1
21	ГЕРМЕТИК СИЛИКОН	ТЮБИК	0,5
22	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,19
23	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	КОМПЛЕКТ	32
24	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100 М2	0,731
25	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	КОМПЛЕКТ	140
26	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ, ДСП, ДВП	100 ШТ	0,38
27	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100 М	4,08
28	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ ПАНЕЛЯМИ: МДФ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	100 М2	0,042
29	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100 М2 ПОЛА	1,444
30	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, ПЛАВАЮЩИМ СПОСОБОМ, ТИПА PERGE: БЕЗ ПРОКЛЕИВАНИЯ СТЫКОВ	100 М2	1,444
31	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100 М	0,743



1	2	3	4
32	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ 2-3 ЖИЛЬНЫЕ В ГОТОВЫХ КАНАЛАХ СТЕН И ПЕРЕКРЫТИЙ	100 М	1,3
33	ПРОВОДА ПУТНИ СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5 ММ2	1000М	0,13
34	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,12
35	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100 ШТ	0,21
36	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100 ШТ.	0,5
37	УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫХ МАССОЙ: ДО 0,25 Т	ШТ	39
38	АГРЕГАТЫ ВОЗДУШНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЕ	ШТ	6
39	ШАРОВОЙ КРАН 25 ММ	ШТ	68
40	АМЕРИКАНКА Д 25 ММ Н/Р	ШТ	68
41	ОТВОДЫ 90 ГР. ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	68
42	МУФТА ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	68
43	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: ДО 0,1Т	ШТ	1
44	НАСОС IPL 80/155-7.5/2	ШТ	1
45	ОТДЕЛКА СТЕН ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОД ИМИТАЦИЮ НАТУРАЛЬНОГО КАМНЯ «ТРАВЕРТИН» СПЛОШНОЕ НАНЕСЕНИЕ С ПОЛИРОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ (БЕЗ РИСУНКА) С РАСХОДОМ 350 КГ РУЧНЫМ СПОСОБОМ	100 М2	3,61
46	ОТДЕЛКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ ПОКРЫТИЕМ «ХОПЕР» ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ И ЗЕМЛИ: ОДНОТОННОЕ	100 М2	2,12
47	УСТАНОВКА ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.) ВЫСОТОЙ: ДО 100 ММ	100 М	1,81
48	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ГЛУХИХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2	100 М2 ПРОЁМОВ	0,042
49	ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ: ПО СПЛОШНОМУ ОСНОВАНИЮ НА КЛЕЕ	100 М2	2

СОСТАВИЛИ

*Баш мурманске*  
*Хойдинска*