

“04” апрел 2022 йил.

Гулистон шаҳри.

Кейинги ўринларда **“Буюртмачи”** деб юритиладиган “Сирдарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонасини Низоми асосида иш кўрувчи директор З.Базаров бир томондан, матнда кейинги ўринларда **“Пудратчи”** деб юритиладиган «ПМК-128 МЧЖ» Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари Н.Осмонов иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1. **“Пудратчи”** ушбу шартнома шартларига мувофиқ Сирдарё вилояти Боёвут Миришкор МФЙ Нуробод кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. **“Буюртмачи”** эса **“Пудратчи”**га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъёрий ҳужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. 2022 йил 31-март кунги танловда (ЛОТ рақами №22110012056657) ғолиб бўлиб бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (ҚҚС ва барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда **191 183 988** сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, манзиллик рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағ аниқлангандан сўнг тегишли Ғазначилик тизимидан (Уззбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“Буюртмачи”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунида **“Буюртмачи”** томонидан бажариладиган ишлар қийматининг аванс (бўнак) тариқасида 30 % келишилган сумма **“Пудратчи”**нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан **“Буюртмачи”** махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, **“Пудратчи”** томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 30 банк иш кунида ўтказиб беради.

2.4. **“Пудратчи”** томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 31 декабр кунига қадар **“Буюртмачи”** гатопширилиши шарт ҳисобланади. Курсатилган муддатда **“Пудратчи”** томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар юзасидан **“Буюртмачи”** томонидан молиялаштирилиши масаласи қайта куриб чиқилади.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар **“Буюртмачи”** томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади

III. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“Пудратчи”нинг мажбуриятлари:

3.1. Мазкур шартномада илова қилинадиган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва мазкур шартноманинг ишларни бажариш тўғрисидаги 1-илоvasида кўрсатилган жадвал асосида белгиланган ойларда ишларни кўрсатилган муддатларда бажариб топширади.

3.2. Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда **“Буюртмачи”**га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро ҳужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. **“Пудратчи”** мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун **“Буюртмачи”** олдида тўлиқ мулкый жавоб беради. **“Пудратчи”** **“Буюртмачи”** олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. **“Буюртмачи”** **“Пудратчи”** билан тузган шартномалар бузилиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. **“Пудратчи”** геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлик ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, **“Пудратчи”** тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркитилган (ёпилиб кетадиган) ишлар **“Буюртмачи”**нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича **“Пудратчи”** **“Буюртмачи”**нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгги уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунгача “Пудратчи” курилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши акс этирилади. “Пудратчи” дафтар (журнал)да “Буюртмачи” томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланишига “Пудратчи” тўлиқ жавобгар бўлади.

“Пудратчи”нинг ҳуқуқлари:

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинадиган аванс ҳақ тўланишини мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.8. Лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари “Пудратчи” томонидан тўлиқ ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида “Буюртмачи”ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.8. “Пудратчи” зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойихачи ташкилотнинг тегишли хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.9. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларида бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

“Буюртмачи”нинг мажбуриятлари:

3.10. Тасдиқланган лойиха-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни меъёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.11. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманинг 2.2-бандига кўра, ишни бажариб топширгандан сўнг, мазкур шартноманинг 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

“Буюртмачи”нинг ҳуқуқлари:

3.12. “Пудратчи”дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш.

3.13. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш.

3.14. “Пудратчи”дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш.

3.15. “Пудратчи” томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш.

3.16. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

3.17. Агар “Пудратчи” шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни “Буюртмачи” га топширмаган тақдирда, “Буюртмачи” мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. “Пудратчи” объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун “Буюртмачи”га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси тўлаб берилган маблағнинг 50 %идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган камчилик ва нуқсонлар “Пудратчи” томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаса, “Буюртмачи” тўловларни тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида жарима ундирилишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун “Буюртмачи” томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,5 % миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-32 моддалари асосида белгиланади.

V. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлиқ ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2 “ Пудратчи ” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдамчи пудратчилар томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “ Пудратчи ” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига қирмайди.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Шартнома асосида белгиланган маблағни молиялаштирилиши билан боғлиқ муаммолар келиб чиққан тақдирда “ Буюртмачи ” ва “ Пудратчи ” ўзаро келишув асосида шартномага ўзгартириш киритиши мумкинлиги маълумот учун қабул қилинади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса, Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Гулистон туманлараро Иқтисодий суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, ҳудудий Ҳазначилик тизимидан (Узазбо дастури) рўйхатдан ўтган кундан кучга кириб, 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

7.2. Объектнинг жорий таъмирлаш бўйича маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи” нинг махсус ҳисоб рақамига 2022 йил 31 декабрь кунига қадар ажратилмаган тақдирда мазкур шартноманинг амал қилиш муддати қайта кўриб чиқилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучга эга.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

“БУЮРТМАЧИ”

Сирдарё минтакавий йулларга буюртмачи
хизмати давлат унитар корхонаси
Гулистон ш. Саховат кучаси 1-уй.
Тел/факс: 236-55-16
ш/х: 304521860242127045129118028
СТИР: 207 252 998

Директор



З.Базаров

“ПУДРАТЧИ”

ПМК-128 МЧЖ

Сирдарё вилоят Гулистон шаҳар Н.Зокиров
кучаси 144
х/р: 20208000900134825001
МФО: 00364
ИНН: 200323462
АТБ Ипотека банк Гулистон филиали

Раҳбар



Н.Осмонов

ҲУҚУҚИЙ ХУЛОСА

Ўзаро тузилаётган пудрат шартномасининг шартлари, хусусан, тарафларнинг ҳуқуқлар, мажбуриятлари, кафолатлари, ишларнинг бажариш муддатлари, ҳисоб-китоб ва тўловлар, ишлаб чиқариш, форс-мажор, тугалланган қурилиш объектини қабул қилиш ҳолатлари, шартномани бекор қилиш ҳамда тарафларнинг мулкӣ жавобгарлик асослари, низоларни хал қилиш тартиби ва якуний талаблар Фуқаролик кодексининг 26, 27, 28 ва-37-боблари ҳамда “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонун талабларига мос келади, шартнома тузувчи шахслар шартномани имзолаш ҳуқуқига эга, шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Сирдарё МЙБХ ДУК
Бош юрисконсульти:

Ф.Х.Усаров

" " 2022 йилдаги №
Шартномага 2-илова

Объект: Сирдарё вилояти Боёвут Миришкор МФЙ Нуробод кучасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	Жами	Шундан				2022 йил
			январ	феврал	март	апрел	
1	30 % хажмидаги бунак	57 355 196	0	0	0	57 355 196	57 355 196
2	70 % хажмда жорий молиялаштириш	133 828 792	0	0	0	133 828 792	133 828 792
3	Жами:	191 183 988	0	0	0	191 183 988	191 183 988

"Буюртмачи"



"Пудратчи"



" " _____ 2022 йилдаги № _____
Шартномага 1-илова

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ
Пудратчи ташкилот: "ПМК-128 Мчж"

№	Иш тури	Жами	Шундан				Жами суммаси
			январ	феврал	март	апрел	
1	Қурилиш монтаж ишлари	166 246 946	0	0	0	166 246 946	166 246 946
2	ҚҚС 15 %	24 937 042	0	0	0	24 937 042	24 937 042
3	Жами	191 183 988	0	0	0	191 183 988	191 183 988

"Буюртмачи"



"Пудратчи"





МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг باشланган ва тугалланган йили	Лойihaavi тегинли Улчов бирлиги (сми)	Ташкирлаш маълумоти: кураш партияси, тугаллаш йили, шунингдек, йиллик қиймати, шунингдек, жумлаан бугунгичаги бошлаш тартиплари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қилинган суммаси, шу жумлаан бугунгичаги тартиплари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қилинган суммаси, шу жумлаан бугунгичаги тартиплари	01.01.23 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қилинган суммаси, шу жумлаан бугунгичаги тартиплари	2022 йил маъмурият қўшимчалар (минг сўм)	Шу жумладан						2022 йилда Асосий фондларига ишга туширилган		2022 йил 1 январь ҳолатига тузилган объект бўлиши мумкин бўлган	2023 йил 1 январь ҳолатига тузилган объект бўлиши мумкин бўлган	Таъмир сувдалари баъномаси таъмирлашга самаси ва расми	Лойihaavi эскиртма хисоти ва расми	Пуартич курилш тавонлотлари				
									Шумдан			Башка тармактлар			нуждан							Кўлемги (сми)	қиймати		
									Тупрок йулни тиклаш ушгани		Ташкир йулни асфальтга ушгани		Асфальт йулни таъмирлаш		Бугунгичаги тартиплари	Лойihaavi эскиртма тартиплари									
									кч	минг сўм	кч	минг сўм	кч	минг сўм											
1	Маданият МФЙ																								
1	Қўстарақ кўчаси*	2021-2022 й	0,353	140 984,977 6 337,390	140 984,977 6 337,390	140 984,977 6 337,390	140 984,977 6 337,390	140 984,977	134 647,587				0,353	134 647,587	6 337,390	3 902,274	2 435,116	0,35	140 984,977			18.02.2022 й лот №26934	21.01.2022 й №30930	"ПМК-128" МЧЖ	
2	Домпманда кўчаси*	2021-2022 й	1,240	167 003,389 8 444,389	167 003,389 8 444,389	167 003,389 8 444,389	167 003,389 8 444,389	167 003,389	158 559,000	1,240	158 559,000				8 444,389	5 273,197	3 171,192	1,24	167 003,389			21.02.2022 й лот №26932	21.01.2022 й №30924	"Объект махкруа микро" МЧЖ	
2	Маданият МФЙ бўйича жамин:		1,593	307 988,366 14 781,779	307 988,366 14 781,779	307 988,366 14 781,779	307 988,366 14 781,779	307 988,366	293 206,587	1,240	158 559,000			0,353	134 647,587	14 781,779	9 175,471	5 606,308	1,593	307 988,366					
2	Ифтихор МФЙ																								
1	Ушавсий кўчаси*	2021-2022 й	0,678	110 845,468 6 136,048	110 845,468 6 136,048	110 845,468 6 136,048	110 845,468 6 136,048	110 845,468	104 709,420	0,678	104 709,420				6 136,048	3 910,973	2 225,075	0,68	110 845,468			22.02.2022 й лот №30933	21.01.2022 й №30923	"Низомидий имкон сервис" МЧЖ	
1	Ифтихор МФЙ бўйича жамин:		0,678	110 845,468 6 136,048	110 845,468 6 136,048	110 845,468 6 136,048	110 845,468 6 136,048	110 845,468	104 709,420	0,678	104 709,420				6 136,048	3 910,973	2 225,075	0,678	110 845,468						
3	А.Навоий МФЙ																								
1	Ешдик кўчаси*	2021-2022 й	1,090	122 846,117 6 851,384	122 846,117 6 851,384	122 846,117 6 851,384	122 846,117 6 851,384	122 846,117	115 994,733	1,090	115 994,733				6 851,384	4 386,496	2 464,888	1,09	122 846,117			22.02.2022 й лот №30924	21.01.2022 й №30926	"Низомидий имкон сервис" МЧЖ	
2	Янги адиол кўчаси*	2021-2022 й	1,957	228 740,945 11 740,945	228 740,945 11 740,945	228 740,945 11 740,945	228 740,945 11 740,945	228 740,945	217 000,000	1,957	217 000,000				11 740,945	7 127,654	4 613,291	1,96	228 740,945			22.02.2022 й лот №30948	21.01.2022 й №30931	"Низомидий имкон сервис" МЧЖ	
2	А. Навоий МФЙ бўйича жамин:		3,047	351 587,062 18 592,329	351 587,062 18 592,329	351 587,062 18 592,329	351 587,062 18 592,329	351 587,062	332 994,733	3,047	332 994,733				18 592,329	11 514,150	7 078,179	3,047	351 587,062						
4	Олмазор МФЙ																								
1	Ўрисор кўчаси*	2021-2022 й	1,276	183 124,813 9 372,813	183 124,813 9 372,813	183 124,813 9 372,813	183 124,813 9 372,813	183 124,813	173 752,000	1,276	173 752,000				9 372,813	5 680,580	3 692,233	1,28	183 124,813			22.02.2022 й лот №30929	21.01.2022 й №30952	"Низомидий имкон сервис" МЧЖ	
1	Олмазор МФЙ бўйича жамин:		1,276	183 124,813 9 372,813	183 124,813 9 372,813	183 124,813 9 372,813	183 124,813 9 372,813	183 124,813	173 752,000	1,276	173 752,000				9 372,813	5 680,580	3 692,233	1,276	183 124,813						
5	Навбахор МФЙ																								
1	Заркоп кўчаси*	2021-2022 й	0,745	109 661,156 5 854,656	109 661,156 5 854,656	109 661,156 5 854,656	109 661,156 5 854,656	109 661,156	103 806,500	0,745	103 806,500				5 854,656	3 648,768	2 205,888	0,75	109 661,156			22.02.2022 й лот №30925	20.01.2022 й №30958	"Низомидий имкон сервис" МЧЖ	
2	Навбахор кўчаси*	2021-2022 й	0,345	49 914,691 3 044,659	49 914,691 3 044,659	49 914,691 3 044,659	49 914,691 3 044,659	49 914,691	46 870,032	0,345	46 870,032				3 044,659	1 522,312	1 522,347	0,35	49 914,691			07.03.2022 й лот №42227	20.01.2022 й №30955	"Глобал - Мета-Инвест" МЧЖ	
3	Шула кўчаси*	2021-2022 й	0,255	42 412,409 2 412,409	42 412,409 2 412,409	42 412,409 2 412,409	42 412,409 2 412,409	42 412,409	40 000,000	0,255	40 000,000				2 412,409	1 125,193	1 287,216	0,26	42 412,409			21.02.2022 й лот №26940	20.01.2022 й №30588	"Объект махкруа микро" МЧЖ	
3	Навбахор МФЙ бўйича жамин:		1,345	201 988,256 11 311,724	201 988,256 11 311,724	201 988,256 11 311,724	201 988,256 11 311,724	201 988,256	190 676,532	1,345	190 676,532				11 311,724	6 296,273	5 015,451	1,345	201 988,256						
6	Шарна МФЙ																								
1	Чарогоп кўчаси*	2021-2022 й	1,330	137 331,520 7 759,540	137 331,520 7 759,540	137 331,520 7 759,540	137 331,520 7 759,540	137 331,520	129 571,980	1,330	129 571,980				7 759,540	4 742,110	3 017,430	1,33	137 331,520			22.02.2022 й лот №30945	20.01.2022 й №30504	"Йулаш-опа" МЧЖ	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш амалдорлиги номи ва туғилган йили	Лойiha қилинган учраш бериш тарихи (кун)	Ташкилотнинг умумий қўшимча қўрилган буюртмаларнинг босқичлари	01.01.2022 йил ҳақиқатини тасдиқловчи маълумот берилган йилнинг буюртмалари	01.01.2022 йил ҳақиқатини тасдиқловчи маълумот берилган йилнинг буюртмалари	01.01.2022 йил ҳақиқатини тасдиқловчи маълумот берилган йилнинг буюртмалари	2022 йил маълум қўрилган объектлар (минг сум)	Шу жумладан						2022 йил Асосий фондлари ишга туширилган		2022 йил 1 январь ҳақиқатини тасдиқловчи маълумот берилган йилнинг буюртмалари	2022 йил 1 январь ҳақиқатини тасдиқловчи маълумот берилган йилнинг буюртмалари	Тендер шартлари баъномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойiha тақририга санаси ва рақами	Қурилиш тўлиқ қилинган		
									Шундан			Бошқа харажатлар	2022 йил Асосий фондлари ишга туширилган										
									Тўғридан-тўғри унинг туғилиши		Ташкилот билан шартнома асосида		Асфальт ёқилган тўлиқ қилинган		қурилган (кун)	соғина							
									кун	минг сум	кун		минг сум	кун								минг сум	
1	Шарни МФЙ бўйича жамғириш		1,330	137 331,520	137 331,520	137 331,520	137 331,520	129 571,980	1,330	129 571,980			7 759,540	4 742,110	3 017,430	1,330	137 331,520						
7	Маънавият МФЙ																						
1	Хавоуя қўчаси*	2021-2022 й	0,600	68 590,869	68 590,869	68 590,869	68 590,869	64 449,657	0,600	64 449,657			4 141,212	2 311,781	1 829,431	0,60	68 590,869			22.02.2022 й лот №30949	10.01.2022 й №30216	"Низомидаш имкон сервис" МЧЖ	
2	Бағрикент қўчаси*	2021-2022 й	0,310	31 409,326	31 409,326	31 409,326	31 409,326	29 302,400	0,310	29 302,400			2 106,926	936,496	1 170,430	0,31	31 409,326			22.02.2022 й лот №30831	10.01.2022 й №30221	"Низомидаш имкон сервис" МЧЖ	
2	Маънавият МФЙ бўйича жамғириш		0,910	100 000,195	100 000,195	100 000,195	100 000,195	93 752,057	0,910	93 752,057			6 248,138	3 248,277	2 999,861	0,910	100 000,195						
8	Мирниқор МФЙ																						
1	Овдлик қўчаси*	2021-2022 й	3,360	781 927,095	781 927,095	781 927,095	781 927,095	745 194,222	3,360	745 194,222			36 732,873	22 313,605	14 419,268	3,36	781 927,095			21.02.2022 й лот №30929	10.01.2022 й №30235	"Монумент-строй" МЧЖ	
2	Жилвали қўчаси*	2021-2022 й	1,573	300 488,508	300 488,508	300 488,508	300 488,508	285 115,020	1,573	285 115,020			15 373,488	9 314,794	6 058,694	1,57	300 488,508			22.02.2022 й лот №30940	10.01.2022 й №30236	"Низомидаш имкон сервис" МЧЖ	
3	Нурибод қўчаси	2021-2022 й	0,383	209 993,740	209 993,740	209 993,740	209 993,740	201 246,303					0,383	201 246,303	8 747,437	5 774,894	2 972,543					02.03.2022 й №33625	Танлов восоиди
3	Мирниқор МФЙ бўйича жамғириш		5,316	1 292 409,343	1 292 409,343	1 292 409,343	1 292 409,343	1 231 555,545	4,933	1 030 309,242			60 853,798	37 403,293	23 450,505	4,933	1 082 415,603						
9	Бунёдкор МФЙ																						
1	Кайфият қўчаси*	2021-2022 й	0,800	163 554,290	163 554,290	163 554,290	163 554,290	154 193,000	0,800	154 193,000			9 361,290	5 866,235	3 495,055	0,80	163 554,290			23.02.2022 й лот №31036	10.01.2022 й №30219	"Йулдош-шта" МЧЖ	
1	Бунёдкор МФЙ бўйича жамғириш		0,800	163 554,290	163 554,290	163 554,290	163 554,290	154 193,000	0,800	154 193,000			9 361,290	5 866,235	3 495,055	0,800	163 554,290						
10	Дўстлик МФЙ																						
1	Бекбула қўчаси*	2021-2022 й	0,800	148 877,156	148 877,156	148 877,156	148 877,156	140 832,845	0,800	140 832,845			8 044,311	5 051,613	2 992,698	0,80	148 877,156			22.02.2022 й лот №30938	20.01.2022 й №30806	"Низомидаш имкон сервис" МЧЖ	
2	Чирчиқ қўчаси*	2021-2022 й	0,605	112 590,156	112 590,156	112 590,156	112 590,156	106 506,548	0,605	106 506,548			6 083,608	3 820,344	2 263,264	0,61	112 590,156			22.02.2022 й лот №30943	21.01.2022 й №30888	"Низомидаш имкон сервис" МЧЖ	
2	Дўстлик МФЙ бўйича жамғириш		1,405	261 467,312	261 467,312	261 467,312	261 467,312	247 339,393	1,405	247 339,393			14 127,919	8 871,957	5 255,962	1,405	261 467,312						
11	Пахтакор МФЙ																						
1	Олгин водий қўчаси*	2021-2022 й	0,700	137 357,198	137 357,198	137 357,198	137 357,198	130 000,000	0,700	130 000,000			7 357,198	4 604,026	2 753,172	0,70	137 357,198			01.03.2022 й лот №35539	21.01.2022 й №30890	"Низомидаш имкон сервис" МЧЖ	
2	Воҳа қўчаси*	2021-2022 й	0,670	130 089,955	130 089,955	130 089,955	130 089,955	123 016,284	0,670	123 016,284			7 073,671	4 412,541	2 661,130	0,67	130 089,955			22.02.2022 й лот №30957	20.01.2022 й №30808	"Низомидаш имкон сервис" МЧЖ	
3	Мирзо Уллубек қўчаси*	2021-2022 й	0,650	126 062,531	126 062,531	126 062,531	126 062,531	119 186,490	0,650	119 186,490			6 876,041	4 275,168	2 600,873	0,65	126 062,531			22.02.2022 й лот №30961	21.01.2022 й №30892	"Низомидаш имкон сервис" МЧЖ	
3	Пахтакор МФЙ бўйича жамғириш		2,020	393 509,684	393 509,684	393 509,684	393 509,684	372 202,774	2,020	372 202,774			21 306,910	13 291,735	8 015,175	2,020	393 509,684						
12	Анорзор МФЙ																						
1	Саховатпеша қўчаси*	2021-2022 й	1,240	298 713,499	298 713,499	298 713,499	298 713,499	283 525,731	1,240	283 525,731			15 187,768	9 086,581	6 101,187	1,24	298 713,499			22.02.2022 й лот №30875	20.01.2022 й №30802	"Йулдош-ота" МЧЖ	
2	Берақа қўчаси*	2021-2022 й	0,860	244 561,559	244 561,559	244 561,559	244 561,559	233 944,330	0,860	233 944,330			10 617,229	6 430,839	4 186,390	0,86	244 561,559			22.02.2022 й лот №29418	20.01.2022 й №30807	"Низомидаш имкон сервис" МЧЖ	
2	Анорзор МФЙ бўйича жамғириш		2,100	543 275,058	543 275,058	543 275,058	543 275,058	517 470,061	2,100	517 470,061			25 804,997	15 517,420	10 287,577	2,100	543 275,058						

