

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Жиззах бош насос станцияси
бошқармаси бошлиги



А.Кулатов

Техник топширик

БУЮРТМАЧИ

| № | Маълумотлар рўйхати | Асосий маълумотлар ва талаблар |
|---|-----------------------------|--|
| 1 | Бажариладиган иш | Жиззах вилояти Зарбдор туманида жойлашган 2-ЖНС иншооти дисквий залидаги 3,9 пастги нуктадаги насос агрегатлари бетон майдонларини жорий таъмирлаш |
| 2 | Буюртмачи | ЖИЗЗАХ БОШ НАСОС СТАНЦИЯСИ БОШҚАРМАСИ |
| 3 | Бажарувчи | Танловдан сўнг аниқланади |
| 4 | Объект жойлашган манзил | Жиззах вилоят Зарбдор тумани Оқар МФЙ |
| 5 | Иш бошланиши ва тугалланиши | 2022 йил Апрель– 2022 йил Май |
| 6 | Маблағ манзили | ЖИЗЗАХ БОШ НАСОС СТАНЦИЯСИ БОШҚАРМАСИ |
| 7 | Алоҳида талаблар | Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади |
| 9 | Тўловлар шarti | Тўловлар бюджет маблағлари ҳисобидан молиялаштирилади ва счёт фактура асосида |