ШАРТНОМА ШАКЛИ

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИҲА-СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№6

«06» 04 2022 йил Термиз шахри.

"Janub Surxon Unversal"МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, рахбари К.Тураев Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, рахбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Бандихон тумани "Бектепа" махалласи "Бандихон" махалласидаги Ш.Рашидов,Ибн-Сино,Мустакиллик ва Мураббийлар кучалари курулиш объектини лойиха – смета хужжатларни тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Мик-дори	Нархи	Умумий нархи
1	Бандихон тумани "Бектепа" махалласи "Бандихон" махалласидаги Ш.Рашидов,Ибн-Сино,Мустакиллик ва Мураббийлар кучалари курулиш объектини лойиха – смета хужжатларни тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш	дона	1	77 000 000	77 000 000
	Жами			**77 000 000**	**77 000 000**

2.Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллийвалютаси сўмдабелгиланади.

2.2 **Шартнома умумий нархи ККС сиз 77 000 000(етмиш етти миллион) сўмни ташкил қилади.**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган холда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % микдорда 10 банк кунида "Иш бажарувчи"нинг хисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (хисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов "Иш бажарувчи"нинг хисоб ракамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган такдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга хакли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, хисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган холда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган холда «Иш бажарувчи» шартномада

курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблаглари «Иш бажарувчи» нинг хисоб ракамига утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган хисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан "Иш бажарувчи" муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнингмажбуриятлари

5.1 «Ишбажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аникланган камчиликларни уз вактида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

•«Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб "Буюртмачига" тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, "Буюртмачи" лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъетлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

•«Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, "Буюртмачи"га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъетлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини кабул килиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроклилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» кабул килмасликка ва сифатсиз бажарилган иш кисмини кайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб килишга хакли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик кабул килиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг колган кисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Узбекистон Республикасининг Фукаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий хукукий базаси тугрисида»ги Конунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вактида бажарилишини кечиктирганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари "Иш бажарувчи"нинг хатоси билан содир килинганда "Иш бажарувчи" ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан "Буюртмачи"нинг иштирокисиз хал килинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал килиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш

киритишга йул куйилмайди.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган такдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор килишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал килинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1.Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши куршиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я’ни ҳодими ўз ҳизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар конуний кучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова килиниши хам мумкин . Килинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдикланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор килишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4.Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Форс- мажор

9.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий холатлар , сув тошкини , ёнгин, ер кимирлаш ва бошка табиий офатлар сабабли бажарилмаса, хеч кайси томон тула ёки кисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар хисобланмайдилар.

10. Шартноманинг амал килиш муддати

10.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

10.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун хам тенг кучга эга булиб банк хисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

11. Томонларнингюридикманзили

«Иш бажарувчи»	«Буюртмачи»
«Janub Surxon Unversal»МЧЖ	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК
Манзил: Термиз шахар Буруний кучаси 15А уй	МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: +998 94 263 00 64	Тел: 221-49-71, 221-49-74
Х/Р: 20208000905090502001.	Ш.Х.В. 100021860224017016801018132
ИНН: 306501226	ИНН:200474347 ОКОНХ:97400
МФО: 00401	ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги
АТ Алокабанк Сурхандарё вилояти	ИНН: 201122919Б\К: 00014
	Тошкент шаҳар Марказий банки ҲККМ
	х/р: 23402000300100001010
____________ К.Тураев	____________ А.Арамов (имзо)

Юрист визаси: Мен Вилоят хокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати”ИКнингюристи, ушбушартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим.

«____» __________ 20___ йил / ______________ / А.Музафаров

" 06 " 04 2022 йилдаги №6- сонли ШАРТНОМАга илова

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИга

№6- сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти:« Janub Surxon Unversal » МЧЖ
Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси.

№	Иш ва хужжатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг хисоби, млн.сум	Умумий нарх мин.сумм.
1	2	3	4	5
	Бандихон тумани “Бектепа” махалласи “Бандихон” махалласидаги Ш.Рашидов,Ибн-Сино,Мустакиллик ва Мураббийлар кучалари курулиш объектини лойиха – смета хужжатларни тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш Курулишнинг жорий нархдаги киймати ККС билан 3 046 674 052 ККС сиз 2 649 281 789 млн сум	Уз.РКВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруги (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-ракам б-н тасдикланган “Лойиха-тадкикот ишларининг аниклаш тартиби тугрисидаги Низом” Муракаблик даражаси II-тоифа 2 649 281 789 /270 000=9 812 154	3 046 674 052 x2,9%=88 353 547 508	63 000 000
	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун			3 500 000
	Тапасъёмка ишлари учун			3 500 000
	АТТ(ЗВОС)			3 000 000
	Геология ишлари учун			4 000 000
	жами			77 000 000

ККС сиз билан 77 000 000 (етмиш етти миллион) сумни ташкил этилади.

« Janub Surxon Unversal » МЧЖ директори: К.Тураев

"ЯБХ"ИК лойиха бўлими бошлиги: М.Менглиев

"__06__" ____04____ 2022 йилдаги 6-сонли ШАРТНОМА нархининг келишув

БАЁННОМАСИ

Бандихон тумани “Бектепа” махалласи “Бандихон” махалласидаги Ш.Рашидов,Ибн-Сино,Мустакиллик ва Мураббийлар кучалари курулиш объектини лойиха – смета хужжатларни тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш максадида, биз куйида имзо чекувчилар "Буюртмачи" томонидан **Вилоят хокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси** лойиха кидирув ишлари булим бошлиги **М.Менглиев “Бажарувчи” томондан** “Janub Surxon Universal”**МЧЖ рахбари К.Тураев томонлар уртасида** лойиха смета хужжатларини ишлаб чикиш нархини 77 000 000 **(етмиш етти миллион)** сўм микдорида келишганимизни тасдиклаймиз.

Базавий нархда хисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва мехнат иш хакининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик колади.

Ушбу баённома "Иш бажарувчи" ва "Буюртмачи" орасидаги узаро хисоб-китоб килиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

ТАКВИМИЙ РЕЖА

№ Т.р.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш боскичлари	Ишнинг бажарилиш вакти.	Ишнинг хисоб нархи, сум.
1	2	3	4
	Бандихон тумани “Бектепа” махалласи “Бандихон” махалласидаги Ш.Рашидов,Ибн-Сино,Мустакиллик ва Мураббийлар кучалари курулиш объектини лойиха – смета хужжатларни тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларни бажариш	20 кун	77 000 000
	Жами:		77 000 000

Эслатма: Шартноманинг имзоланиши ва туланишига караб ишнинг бажарилиш вактини узгартириш хукукини "Бажарувчи" уз зиммасига колдиради.

Буюртмачи ташкилот номидан

ЛКИББ: М.Менглиев

Иш бажарувчи ташкилотнинг

Рахбари : К.Тураев

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 58384 на приобретение Бандихон т "Бектепа" МФЙ "Ш.Равидов" к., "Бандихон" МФЙ ҳудудидан ўтган "Ибн Сино", "Мустақиллик" ва "Мураббийлар" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 01.04.2022

Время рассмотрения 01.04.2022 17:15

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош мухандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.04.2022 года № лота 58384.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуга по проектно - изыскательной работе**

Подробное описание	Бандихон т "Бектепа" МФЙ "Ш.Равидов" к., "Бандихон" МФЙ ҳудудидан ўтган "Ибн Сино", "Мустақиллик" ва "Мураббийлар" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	91 245 000.00
Стартовая сумма	91 245 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботига асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	20	Маълумот	20	Экспертная		
Конструктор Лойха	20	Маълумот	15	Экспертная		

Критерий №2 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	20	Маълумот	15	Экспертная		
Конструктор Лойха	20	Маълумот	15	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувохнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгалиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа

мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрсида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	20	Маълумот	20	Экспертная		
Конструктор Лойха	20	Маълумот	17	Экспертная		

Критерий №4 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	20	Маълумот	20	Экспертная		
Конструктор Лойха	20	Маълумот	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	91 245 000.00	77 000 000.00	30.03.2022 23:04:48	15.71
Конструктор Лойха	91 245 000.00	60 500 000.00	31.03.2022 14:26:28	20.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО JANUB SURXON UNIVERSAL	75.2	15.71	90.91
Конструктор Лойха	52	20	72

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 58384 от 01.04.2022 года на приобретение Бандихон т "Бектепа" МФЙ "Ш.Равидов" к., "Бандихон" МФЙ ҳудудидан ўтган "Ибн Сино", "Мустақиллик" ва "Мураббийлар" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш ЛКИ учун определила победителем:

ООО JANUB SURXON UNIVERSAL
306501226

и резервный исполнитель: Конструктор Лойха (305174064)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

22.03.2022й.

Қурилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга ошириладиган
Сурхондарё вилояти ЯБХ "Инжиниринг компания"си объектларини қуриш, реконструкция қилиш ишларининг
2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ № 2

(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентинигнг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)

(Жорий нархларда, млн.сум.)

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан: Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари: жумладан, сақлаш харажат-лари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	**Қирғоқ бўйи ва бошқа ҳимоя иншоотлари жами**		**8 та объект** **5,3 км**	**6 492,878** **283,987**	**1 262,870** **22,926**	**1 262,870** **22,926**	**1 917,076** **22,926**	**12 872,500**	**12 322,459**	**0,000**	**550,041**	**22,926**	**2 та объект** **0,9 км**	**6 492,878**	**817,204** **0,000**	**704,476** **0,000**			
	шу жумладан;																		
2	**Йилдан йилга ўтувчи объектлар**		**2 та объект** **0,9 км**	**6 492,878** **283,987**	**1 262,870** **22,926**	**1 262,870** **22,926**	**1 917,076** **22,926**	**1 212,600**	**1 189,674**	**0,000**	**22,926**	**22,926**	**2 та объект** **0,9 км**	**6 492,878**	**817,204** **0,000**	**704,476** **0,000**			
	шу жумладан;																		
1	Қумқўрғон тумани "Кетмон" МФЙга қарашли "Октом" маҳалласида яшовчи аҳоли хўжаликларини ҳимоя қилиш мақсадида "Бойсун-Оққапчиғой" сойнинг 600 метр қисмида қирғоқ мустаҳкамлаш	2021-2022 йй.	объект 0,6 км	3961,834 172,812	10,329 10,329	10,329 10,329	977,522 10,329	798,400	788,071		10,329	10,329	объект 0,6 км	3 961,834	0,000 0,000	179,122 0,000	12-2021/491 18.01.2021й. 14/04-6-1/1673 03.03.2021.	ЛОТ 12333 2275 22.06.2021	"MEHNAT-ROHAT-KIMYO" МЧЖ
2	Термиз тумани "Қорахон" маҳалласи ҳудудидан оқиб ўтувчи "Сурхон" дарёсидан аҳоли хўжаликларини ҳимоя қилиш мақсадида, чап томонда емирилган 300 метр дарё қирғоғини мустаҳкамлаш.	2021-2022 йй.	объект 0,3 км	2531,044 111,175	1252,541 12,597	1252,541 12,597	939,554 12,597	414,200	401,603		12,597	12,597	объект 0,3 км	2 531,044	817,204 0,000	525,354 0,000	1795 04.02.2021й. 14/04-6-1/996 15.02.2021.	ЛОТ 12331 2273 22.06.2021	"XO'JALIK XISOBIDAGI TA'MIRLASH JABXASI" МЧЖ
6	**Янгидан бошланувчи объектлар**		**6 та объект** **4,4 км**					**11 659,900**	**11 132,785**	**0,000**	**527,115**	**0,000**							
1	Шеробод тумани "Кишлокбозор" хамда "Чукуркул" махаллалари худудидан окиб утувчи "Шеробод" дарёсининг унг киргоги "Кишлокбозор" кабристони ёнида 270 метр ва чап киргогининг 350 метр кисмини мустахкамлаш	2022-2023 йй.	объект 0,6 км					1 735,400	1 633,400		102,000								Тендер
2	Олтинсой тумани "Янгикурилиш" ва "Маданият" махаллалари худудидан окиб утувчи "Олтинсой" дарёсининг емирилган чап киргогининг 1050 метр кисмини мустахкамлаш	2022-2023 йй.	объект 1,1 км					1 800,500	1 677,500		123,000								Тендер
3	Олтинсой тумани "Жоби" махалласи тепасидан окиб утувчи "Жоби" сел йулининг 800 метр кисмини узанини тугирлаш ва киргогини мустахкамлаш	2022 й.	объект 0,8 км					1 905,000	1 847,850		57,150								Тендер
4	Денов тумани "Номозгох" ва "Кузичокли" махаллалари оралигидан окиб утувчи, "Кизилсув" дарёсининг 700 метр масофада чап кисмини мустахкамлаш	2022 й.	объект 0,7 км					2 375,500	2 304,235		71,265								Тендер

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан: Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари: жумлдан, сақлаш харажат-лари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экпертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Шурчи туман "Ялти" махалласи худудидан окиб утувчи "Олтинсой" дарёсининг емирилган чап киргогининг 600 метр кисмини мустахкамлаш	2022-2023 йй.	объект 0,6 км					1 753,500	1 642,500		111,000								Тендер
6	Сариосиё тумани "Галабутта" МФЙ Лабиоб кишлогида жойлашган умумий сигими 360 нафар булган "Сардор Парвин" болалар дам олиш оромгохининг ёнидан окиб утувчи "Обизаранг" дарёсининг емирилган чап киргогининг 550 метр кисмини мустахкамлаш	2022 й.	объект 0,6 км					2 090,000	2 027,300		62,700								Тендер
17	**Туман марказлари ва шахарларнинг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш**		**17 та объект**	**0,000** **0,000**	**0,000** **0,000**	**0,000** **0,000**	**0,000** **0,000**	**57 963,900**	**53 690,596**	**0,000**	**1 530,704**	**0,000**		**0,000**	**0,000** **0,000**	**0,000** **0,000**			
	шу жумладан;																		
2	**Йилдан йилга ўтувчи объектлар**			**0,000** **0,000**	**0,000** **0,000**	**0,000** **0,000**	**0,000** **0,000**	**2 742,600**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**		**0,000**	**0,000** **0,000**	**0,000** **0,000**			
	шу жумладан;																		
1	Термиз шахар "Новбог, Дилинабо" кўчаларини ободонлаштириш (пиёдалар ва велосипед йўлаклари қуриш) *(Саломатлик йўлакчалари, резина қопламали болалар майдончаси, бетон қопламали тротуар плиткалар тўшалган майдон дам олиш скамейкалари билан. спорт майдончаси (воркаут) декоратив элементлар МАФ, канал бўйлаб металл декоратив тусиқлар ўрнатиш ва тунги ёритиш чироқлари)*	2021-2022 йй	объект 4,2 км					2 441,000											
2	Қизириқ тумани "Марказий" кўчасисини ободонлаштириш (пиёдалар ва велосипед йўлаклари қуриш) *(Саломатлик йулакчалари ва тунги ёритиш* чироқлари)	2021-2022 йй	объект 5,0 км					301,600											
15	**Янгидан бошланувчи объектлар**							**55 221,300**	**53 690,596**		**1 530,704**								
	шу жумладан;																		
1	Термиз шахари "Тупроққурғон" МФЙ, "Дўстлик" МФЙ, "Алпомиш" МФЙ, "А.Авлоний" МФЙ, "Жайхун" МФЙ, "Юлдуз" МФЙ ва "Шодлик" МФЙлар худудидан ўтган Ҳаким Ат-Термизий ва Шукурона кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	объект					5 591,3	5 436,334		154,966								Тендер
2	Ангор тумани "Наврўз" МФЙ Обод юрт кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер
3	Бандихон тумани, "Бектепа" МФЙ "Ш. Равшов" кўчаси, "Бандихон" МФЙ худудидан ўтган "Ибн Сино", "Мустақиллик" ва "Мураббийлар" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан: Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари: жумладан, сақлаш харажат-лари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экпертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Бойсун тумани, "Мустақиллик" МФЙ ҳудудида жойлашган "Кўкламнафаси" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер
5	Денов тумани "Тотувлик" МФЙ ҳудудидан ўтувчи "Гулиратьно" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер
6	Жарқўрғон тумани "Наврўз" МФЙ "Охунбобоев" кўчаси, "Пахтазавод" МФЙ "Толачи" кўчаси, "Сурхон соҳили" МФЙ "А. Навоий" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер
7	Қизирик тумани "Янгикент", "Етимқум" ва "Дўстлик" МФЙ ҳудудидан ўтувчи "Мустақиллик" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер
8	Қумқўрғон тумани "Сурхон соҳили" ва "Улугбек" МФЙ ҳудудидан ўтувчи "Бобур" кўчаси, "Улугбек" ва "Дўстлик" МФЙ ҳудудидан жойлашган "Ҳамза" кўчаси, "Дўстлик" МФЙ ҳудудида жойлашган "Р. Узоқова" кўчаси, "Дўстлик" ва "Нефтчилар" МФЙ ҳудудида жойлашган "А. Қодирий" кўчаси ҳамда "Нефтчилар" ва "Беш қаҳрамон" МФЙ ҳудудида жойлашган "А. Навоий" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер
9	Музработ тумани "Янги ҳаёт" МФЙ ҳудудида жойлашган "А. Темур", "З.М.Бобур", "Нафосат" ва "Адолат" кўчалари, "Шаффоф" МФЙ ҳудудида жойлашган "Аз-Замаҳшарий" ва "Маориф" кўчалари, "Нурли ҳаёт" МФЙ ҳудудида жойлашган "Фуркат" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер
10	Олтинсой тумани "Ипок" МФЙ ҳудудида жойлашган "Коинот" ва "Мустақиллик" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер
11	Сариосиё тумани маркази "А. Қаҳҳор" кўчаси ҳамда Шаргун шаҳар "Шахтиёрлар" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер
12	Термиз тумани "Янгиҳаёт" МФЙ ҳудудида жойлашган "Ат-Термизий" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари	шу жумладан: Жихоз	Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари: жумладан, сақлаш харажат-лари	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	Узун тумани "Янги куч" МФЙ ҳудудида жойлашган "Маданият" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер
14	Шеробод тумани "Галагузар" МФЙ, "Мажнунтол" МФЙ, "Ғўрин-Гиламбоб" МФЙ ҳудудидан ўтувчи 4Р-103 "Шеробод ш. — Сурхон темир йўл станциясига" автомобиль йўли чап томони (Дарёдан-Термиз ота дарқозасигача) ободонлаштириш	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер
15	Шўрчи тумани "Боботог", "Бобур" ва "Кўклам" МФЙ ҳудудларида жойлашган "Мустақиллик" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер
	Кредитор қарздорликларини қоплаш учун							6 903,500											
	шу жумладан;																		
1	Туман марказлари ва шаҳарларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объектлари 95 фойизгача булган кредитор қарздорликлар							1 707,30											
2	Туман марказлари ва шаҳарларнинг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш							4 649,800											
3	Қирғоқ бўйи ва бошқа ҳимоя иншоотлари							546,400											
25	Вилоят бўйича жами:		объект - 25 5,3 км	6 492,878 283,987	1 262,870 22,926	1 262,870 22,926	1 917,076 22,926	77 739,900	66 013,055	0,000	2 080,745	22,926	2 та объект 0,9 км	6 492,878	817,204 0,000	704,476 0,000			

"КЕЛИШИЛДИ"

Сурхондарё вилоят хокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси директори

А. Арамов

"КЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги

_____ 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги

_____ 2022 й.