

Лойиха-смета ишларини бажариш учун

№65-сонли ШАРТНОМА

Нукус ш.

“ 05 ”_Апрель_2022 йил.

Бундан буён Буюртмачи деб аталувчи “**Қорақалпоғистон Республикаси Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати**” ДУҚ номидан Низом асосида иш юритувчи директор **А.Сарсенбаев** ва бундан буён “**Бажарувчи**” деб юритиладиган “**YO’L LOYIHA NUKUS**” МЧЖ номидан устав асосида иш кўрадиган директори **П.Дуйсенов** орқали қўйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Буюртмачи топширади. Пудратчи эса **Қорақалпоғистон Республикаси Элликкальъ тумани "Кичик Гулдурсин" МФЙ Қоракўл а/пунктидаги 8,9,10-кўчалари ва Кичик Гулдурсин а/пунктидаги марказий ва 8-кўчаларини** жорий таъмирлаш ишларининг смета хужжатларини таёrlаш ва муалифлик назоратини олиб боришини ўз зиммасига олади.

Буюртмачи: молиялаштиришни ўз зиммасига олади.

1.2. Шартнома лойиха-смета ишларини бажариш ва муалифлик назоратини олиб бориш билан боғлиқ ишларга тузилган.

1.3. Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқариш шартнома газначиликдан рўйхатдан ўтиб ва буюртмачи томонидан бирламчи хужжатлар тақдим этилган кундан бошланади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Ишларни амалга ошириш баҳоси **ҚҚС сиз 5 040 000 (Беш миллион қирқ минг)** сўмни ташкил қиласди.

2.2. Буюртмачи шартномани Газначиликдан рўйхатдан ўтказган кундан бошлаб ўн банк кунида шартнома баҳосининг 30% миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Ҳар бир босқичда бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи томонидан тасдиқланган далолатномалар асосида ажратилган аванс маблағи миқдори белгиланган фойз доирасида ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.4. Буюртмачи ишларни топшириш-кабул килиш оралиқ далолатномалари имзолангандан сўнг 5 банк куни мобайнида Бажарувчига ҳақ тўлашни ўз зиммасига олади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил хисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги холлар бундан мустасно:

ишлиар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) холатлари сабаб бўлганда;

ишлиар хажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Бажарувчи ишларни дастлабки маълумотлар ва келишилган график асосида вактида бажаришни, Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг (босқичларнинг) натижаларини келишишни ўз зиммасига олади.

3.2. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни Бажарувчининг сўрови асосида тақдим қиласди.

3.3. Буюртмачи шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган хажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида Бажарувчига ёрдам кўрсатиш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланиш, Бажарувчининг розилигисиз шартнома бўйича бажарилган ишларни учинчи шахсга бермаслик ва ундаги маълумотларни тарқатмасликни ўз зиммасига олади.

3.4. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ҳақи ўз вактида ўтказилмаган ҳолда ишларни тугаллаш муддати ҳам тўлов ҳақи кечикирилган вақтга қадар узайтирилади.

3.5. Ушбу шартнома бўйича Бажарувчи ўз мажбуриятларини сифатсиз бажарса, келишилган қўшимча муддатда, талаб қилинган сифат даражасида ўз хисобидан қайтадан бажаради.

3.6. Мазкур шартноманинг 2.4-банди бажарилмаган ҳолда Бажарувчи бухгалтерия хисоб-китобларини ўзаро солиштириш далолатномаси ёки бажарилган ишларни топшириш-кабул килиш далолатномалари асосида Буюртмачининг банқдаги барча турдаги хисоб-ракамларидан инкассо талабномаси кўйиш орқали пулни ундиришга тўлиқ ҳақли.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичларида ва шартномада кўрсатилган ишлар тўлик бажарилгандан сўнг Бажарувчи томонидан расмийлаштириб Буюртмачига топширилиши керак бўлган ҳисобот ҳужжатлари топшириш-қабул килиш далолатномаси асосида Буюртмачига топширилади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.1 бандида кўрсатилган ҳисобот хужжатларини олган кунидан бошлаб 5 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қильмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилған кундан бошлаб 10 кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар күрсатылған ишларни қабул қымаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилингандай хисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нұсхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қиласылғынинг асосли рад жавобини берган холда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган холда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аникланса, томонлар 5 кун муддат ичидә уни тұхтатиши түғрисида бир-бірини хабардор қилиши ва 15 кун ичидә ишларни давом эттириш мақсадға мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги түғрисидеги масаланы күриб чиқиши шарт. Ишларнинг тұхтатилиши томонлар учун Қоралыптырылған Республикасы Фуқаролик кодексида күзде тутилған оқибаттар ва жавобгарликка олиб келади.

4.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро хисоб-китоб қилиш вақти хисобланади.

4.6. Лозим топилган ҳолларда томонлар холис эксперталарга Лойиха бўйича хулоса учун мурожаат килиши ёки қабул комиссияси ташкил килиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал хисобланадиган маълумотлар ишлаб чиқкан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни химоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш максадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Енгіб бўлмайдиган куч (форс-мажор) холатлари

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарлиқдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгіб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Буюртмачи ва Бажарувчи ишларни давом эттириш ёки уларни тўхтатиш учун кандай чоралар кўрилишини мухокама қиласилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичидаги келиш олмасалар, у холда томонларнинг ҳар бирин шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

7. Күшимча шартлар

7.1. Бажарувчи лойихани муддатидан олдин бажарган холда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул килади ва тўла тўловни амалга оширади.

7.2. Ўзаро мулокат йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар конун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади.

7.3. Лойиха-смета хужжатларига давлат экспертиза хulosаси олиниб, ушбу давлат экспертиза хulosасига асосан шартнома баҳоси қўшимча келишув асосида ўзгартирилгандан сўнг Бажарувчи лойиха-смета хужжатларини ишларни топшириш ва қабул килиш далолатномаси орқали Буюртмачига топширади.

7.4. Бажарувчи мазкур шартномада күрсатилган ишларни бажариш вактида ўз имкониятларидан келиб чиқиб, Буюртмачини хабардор килмаган ҳолда учинчи шахсларни, жумладан юридик ва жисмоний шахсларни мустақил равишда жалб қилиш хукуқига эга.

7.5. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиқкан холларда, томонлар келишувга эришмаган тақдирда, қонунларда белгиланган тартибда ва Нукус туманлараро иқтисодий судида хал килинади.

7.6. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ва ишларни топширганда шартлашилган тўлов кечикирилган хар бир кун учун 0,1 фоизи микдорида пеня тўлайди, бунда пеняning умумий суммаси шартнома нархининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим. Агар молиялаштириш манбаи томонидан кечикирилган тақдирда буюртмачи жавоб бермайди.

7.7. Бажарувчи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечикирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган хар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,1 фоизи микдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пеняning умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.8. Агар Буюртмачининг мазкур шартнома тузилган кун ҳолатига аввалги шартномалар бўйича Бажарувчи олдида қарздорлиги бўлса, Бажарувчи ушбу шартномага асосан тўланган пул маблағларидан энг аввало қарздорликни ушлаб колишга ва қарздорлик ёпилгандан кейин қолган маблағларни ушбу шартнома бўйича хисобга олишга хақли.

7.9. Шартномага қўйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосини келишув баённомаси (1- илова)
- Лойиха ишларини аниклаш сметаси (2- илова)
- Бажариш ва молиялаштириш жадвали (3- илова)

7.10. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартномага бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қilmайдi.

7.11. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача

7.12. Ушбу шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва бир хил юридик кучга эга.

8. Томонларнинг манзили ва хисоб рақамлари

Буюртмачи

Қорақалпоғистон Республикаси
“Минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК

Манзил: Нукус ш. Хужайли гузори 16/1 уй
ш/х: 304521860354017045129118388
ИНН 207255036 ОКЭД:71120
Молия Вазирлиги газначилиги
Р/с казн: 23402000300100001010
Марказий банк Тошкент ш МФО 00014
ИНН 201122919

Директор А.Сарсенбаев



Юрисим Мурбад У.Джексанова

Бажарувчи

“YO'L LOYIHA NUKUS” масъулияти
чекланган жамияти

Манзил: Нукус шахри, А. Темур кўчаси,
129 а уй
Тел: 91 389-89-99
Х/р: 22626000405163546001
Нукус филиали «Алоқа банк» (АКБ)
МФО: 00623 ИНН: 307 032 421
ОКЭД: 42110

Директор П.Дуйсенов



Шартнома баҳосини келишуви

БАЁННОМАСИ

Биз, қуида имзо чекувчилар: Қорақалпоғистон Республикаси Элликкаль тумани "Кичик Гулдурсин" МФЙ Қоракўл а/пунктидаги 8,9,10-кўчалари ва Кичик Гулдурсин а/пунктидаги марказий ва 8-кўчаларини жорий таъмирлаш ишларининг смета хужжатларини таёrlаш ва муалифлик назоратини олиб бориш бўйича 2022 йил “ 05 ” Апрельдаги №65-сонли шартнома баҳоси **ҚҚС сиз 5 040 000 (Беш миллион қирқ минг) сўмни ташкил қиласди.**

Ушбу баённома Буюртмачи ва Бажарувчи ўртасида узаро хисоб–китобларни амалга ошириш учун асос хисобланади.

Буюртмачи

**Қорақалпоғистон Республикаси
“Минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК**

Манзил: Нукус ш. Хужайли гузори 16/1 уй
ш/х: 304521860354017045129118388
ИНН 207255036 ОКЭД:71120
Молия Вазирлиги газначилиги
Р/с казн: 23402000300100001010
Марказий банк Тошкент ш МФО 00014
ИНН 201122919

Директор А.Сарсенбаев



Бажарувчи

**“YO'L LOYIHA NUKUS” масъулияти
чекланган жамияти**

Манзил: Нукус шахри, А. Темур кўчаси,
129 а уй
Тел: 91 389-89-99
Х/р: 22626000405163546001
Нукус филиали «Алоқа банк» (АКБ)
МФО: 00623 ИНН: 307 032 421
ОКЭД: 42110

Директор П.Дуйсенов



2022 йил 5 апрелдаги
№65-сонли шартномага 2-илова

Смета хужжатларини аниқлаш қайдномаси ва бажариш календар режаси

- I. **Иш тури:** Қоралғыстон Республикаси ҳудудидаги мінтақавий йүлларни жорий таъмирлаш учун смета хужжатларини таёрлаш ва муалифлик назоратини олиб бориш.
 - II. **Буюртмачи:** “Қоралғыстон Республикаси Мінтақавий йүлларга буюртмачи хизматы” ДУК.
 - III. **Бажарувчи:** “YO'L LOYIHA NUKUS” МЧЖ.

| № | Объектлар номи ва манзили | Лойиха куввати, км/пм | ҚМИ минг.сум | ЛСХ минг.сум | Бажарыш муддати |
|---|---|-----------------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Элликкальға тумани "Кичик Гулдурсин" МФЙ Қоракүл а/пунктидаги 8,9,10- күчалари ва Кичик Гулдурсин а/пунктидаги марказий ва 8-күчаларини жорий таъмирлаш | 1,955 | | 5 040,000 | 10 кун |
| | ЖАМИ | 1,955 | | 5 040,000 | |

Қайднома бўйича жами: **KKC сиз 5 040 000** (Беш миллион қирқ минг) сўм.

Лойихачи:

Бүртмачи томонидан келишилди:

2022 йил 5 апрелдагы №65-сонли шартномага З-илова

Қораколпогистон Республикаси худудидаги мінтақавий йүлларни жорий таъмирлаш учун смета хужжатларини таёrlаш ва муалифлік назоратини олиб бориш бўйича

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

| № | Бажариладиган ишларнинг номи | Киймати | Бажариш | | Молияла штириш муддати 2022 йил |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------------------------|
| | | | муддати | киймати | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Аванс тўлови 30% | | | 1 512,000 | |
| 1 | Элликкалъа тумани "Кичик Гулдурсин" МФЙ Қоракўл а/пунктидаги 8,9,10-кўчалари ва Кичик Гулдурсин а/пунктидаги марказий ва 8-кўчаларини жорий таъмирлаш | 5 040,000 | 2022 й апрель | 3 528,000 | апрель |
| | ЖАМИ | 5 040,000 | | 5 040,000 | |

Бүртмачи

Бажарувчи

Лойиха-смета хужжатларининг тайёрлигининг

№65- сонли ДАЛОЛАТНОМАСИ

05.04.2022 й.

Биз, куидаги имзо қўйганлар, мазкур далолатномани смета хужжатларининг тайёрлиги тўғрисида туздик Қоракалпогистон Республикаси Элликкаль тумани "Кичик Гулдурсин" МФЙ Қоракўл а/пунктидаги 8,9,10-кўчалари ва Кичик Гулдурсин а/пунктидаги марказий ва 8-кўчаларини жорий таъмирлаш смета хужжатларини таёrlаш ва муалифлик назоратини олиб бориш.
(ишларнинг номи)

2022 йил « » гача «YO'L LOYIHA NUKUS» МЧЖ
(лойиха ташкилоти)

Қоракалпогистон Республикаси “Минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК га бажарган.

(ташкилотнинг номи ва у кимга карашли)

2022 йил. 04.05 даги №65 – сонли шартномага асосан.
(шартнома, кушимча битим ёки наряд-буюртма № ва куни)

| № | Ишларнинг номи | Смета бахоси минг сум | Бажарилган | |
|---|---|-----------------------------|------------------------|--|
| | | | Иш бошидан минг сум | Шу жумладан 2022 йил минг сум |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | Элликкаль тумани "Кичик Гулдурсин" МФЙ Қоракўл а/пунктидаги 8,9,10-кўчалари ва Кичик Гулдурсин а/пунктидаги марказий ва 8-кўчаларини жорий таъмирлаш | 5 040,000 | | 5 040,000 |
| | Жами: | 5 040,000 | | 5 040,000 |


Жами бажарилган: **5 040 000 (Беш миллион қирқ минг) сўм.**

Бажарувчи.

Буюртмачи.

Директор

Директор


П.Дуйсенов
(имзо)



A.Сарсенбаев



Хисоб-фактура

2022 йил 5-апрельдаги №65-сонли шартномага асосан.

Бажарувчи**“YO'L LOYIHA NUKUS” масъулияти
чекланган жамияти**Манзил: Нукус шаҳри, А. Темур кӯчаси,
129 а уй

Тел: 91 389-89-99

Х/р: 22626000405163546001

Нукус филиали «Алоқа банк» (АҚБ)

МФО: 00623 ИНН: 307 032 421

ОКЭД: 42110

Буюртмачи**Қорақалпоғистон Республикаси
“Минтақавий йўлларга****буюртмачи хизмати” ДУК**Манзил: Нукус ш. Хужайли гузори 16/1 уй
ш/х: 304521860354017045129118388

ИНН 207255036 ОКЭД: 71120

Молия Вазирлиги газначилиги

Р/с казн: 23402000300100001010

Марказий банк Тошкент ш МФО 00014

ИНН 201122919

| Бажарилган ишларнинг номи | Топшириш қиймати | ҚҚСиз | | ҚҚС сиз топшириш қиймати |
|--|---------------------|--------------|---------|--------------------------------|
| | | Микдори % | Қиймати | |
| Элликкальба тумани "Кичик Гулдурсин" МФЙ Қоракўл а/пунктидаги 8,9,10-кўчалари ва Кичик Гулдурсин а/пунктидаги марказий ва 8-кўчаларини жорий таъмирлаш смета хужжатларини таёrlаш ва муалифлик назоратини олиб бориш. | 5 040,000 | | ҚҚСиз | 5 040,000 |
| Жами: | 5 040,000 | - | - | 5 040,000 |

Жами тўлов учун: 5 040 000 (Беш миллион қирқ минг) сўм.**Бажарувчи:**

Директор

(имзо)

**Буюртмачи:**

(Буюртмачининг мъасул вакилининг имзоси)

2022 йил “ ”

(Қабул килувчининг Ф.И.Ш.)

