

**«ТАСДИҚЛАЙМАН»**

**“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари  
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”  
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**



*А. Абдуллаев*  
А. Абдуллаев

2022 йил

КЎРҒОНТЕПА ТУМАНИ ЖАННАТБУЛОҚ МФЙДА ИЧИМЛИК СУВ ТАМРОҒИ ТОРТИШ  
ОБЪЕКТИНИ ЛОЙИХА ОЛДИ (АПЗ, СЁМКА), ЛОЙИХА СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ  
ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА

# ***ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ***

Андижон-2022 йил

БАРЧА ЛОЙИХА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

## ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

**Объект номи:** Кўрғонтепа тумани Жаннатбулоқ МФЙда ичимлик сув тамроғи тортиш объектини лойиха олди (апз, сёмка), лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш

**Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 34800000 сўм.**

**Ишларни тугаллаш муддати –30 кун.**

**Буюртмачи:** Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

**Жойлашган манзили-**Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,  
телефон- 0-374-226-86-69

**Молиялаштириш манбаси:** Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер хужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали [www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz) дан юклаб олиш мумкин:
- ◆ Иштирокчи тендер хужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ [www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz) махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А.Абдуллаев

## ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

**Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси** тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон такдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Кўрғонтепа тумани Жаннатбулоқ МФЙда ичимлик сув тамроғи тортиш объектини лойиха олди (апз, сёмка), лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш**

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – **34800000сўм.**

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун.**

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойиҳани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фукаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметида кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметида ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни такдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш такдим этиш учун керакли барча хужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс этирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиха хужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини такдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер хужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

## ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

### I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4 Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

### II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманинг умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманинг, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

**1-шакл.** Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

**2-шакл.** Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

**3-шакл.** Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

**4-шакл.** Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

**5-шакл.** Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

**6-шакл.** Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

**7-шакл.** Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

*Изоҳ: лойиханинг хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.*

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

### III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ



3.1. Мазкур лойиҳа ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

#### **IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ**

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

#### **V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ**

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар оркали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

#### **VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ**

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

## VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ХУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

### 7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган оферентга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

## **VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ**

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нарҳи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

## **IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ**

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

## **X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ**

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

## **XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ**

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

## **XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ**

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугангандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

### **ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)**

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

### **ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КўРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ**

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

### **ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ**

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

### **ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ**

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

### **ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР**

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
- агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:
- Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;
- Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.

21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.

21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

## XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Кўрғонтепа тумани Жаннатбулоқ МФЙда ичимлик сув тамроғи тортиш объектини лойиха олди (апз, сёмка), лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	<a href="http://Etender.uzex.uz">Etender.uzex.uz</a>
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори <b>348000</b> сўм (объектни лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	<a href="http://Etender.uzex.uz">Etender.uzex.uz</a> махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.



9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталда белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан <b>10 иш кунни</b> ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	<b>ҚҚС билан 34800000</b> сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиха ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджет(суб таъминоти ва оқава суб тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдорида; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИХ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиха Буюртмачига топширилгандан сўнг

		(муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>
19.	Қўшимча хужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

### ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи \_\_\_\_\_  
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми \_\_\_\_\_  
 Манзили ва телефон (факс) рақами \_\_\_\_\_  
 Юридик мақоми \_\_\_\_\_  
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) \_\_\_\_\_  
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) \_\_\_\_\_

#### Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

#### Асосий ходимлар (Лойиха бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойиҳалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиха бош муҳандиси	
				Лойихачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳ:** Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

### ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
<b>Узок муддатли активлар</b>				<b>Ўз маблағлари манбаи</b>			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				<b>Мажбуриятлар</b>			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
<b>Жорий активлар</b>				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

#### МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловига фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси \_\_\_\_\_

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида  
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

**A2** - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

**П2** - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

**ДО** - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

**A1** - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

**П1** - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

**Дзк2** - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).



Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар \_\_\_\_\_ Бош ҳисобчи \_\_\_\_\_

муҳр

Сана: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳ:** *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА  
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи \_\_\_\_\_

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси  
камерал назорат бўлими бошлиғи \_\_\_\_\_

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА  
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

*(Тендер иштирокчисининг номи)*

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

Тасдиқланган: \_\_\_\_\_  
*(бош ҳисобчи имзоси)*

**Изоҳ:** Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН  
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД  
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ  
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ</b>							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳлар:**

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА  
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳлар:**

- 1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.*
- 2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган оргтехника сони кўрсатилади.*



**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА  
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О, лавозими)

\_\_\_\_\_ томонидан 20\_\_йил \_\_\_\_\_да  
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер ҳужжатларини

б) лойиха олди ҳужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О) \_\_\_\_\_  
(имзо )

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 202\_\_йил

№: \_\_\_\_\_ Сана: \_\_\_\_\_

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА  
АРИЗА**

Мен, \_\_\_\_\_ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ \_\_\_\_\_ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: \_\_\_\_\_

## Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шакллари баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
<b>I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)</b>					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 ( <i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i> )	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
<b>II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *</b>					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
<b>III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*.</b> <b>4 - шакл (31 балл)</b>					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
<b>IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)</b>					
1.	<b>Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари:</b> 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

<b>V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)</b>					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

## **ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ**

### **I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ**

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

### **II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ**

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

### **III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ**

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

### **IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ**

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):  
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

### **V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ**

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.



**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси  
объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича  
МАНЗИЛИ РЎИХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов  
2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бандилиш ва фискал топшириш йили	Давлат қўшничилиги	Объектнинг умумий қиймати (параметрлар асосида) жумладан, бурғуччилик бонус харажатлари	01.01.22 й. қолingan объект қиймати (байта ҳисобини билан) қолingan бурғуччилик бонус харажатлари	01.01.22 й. қолingan асосий фонднинг қиймати (байта ҳисобини билан) қолingan бурғуччилик бонус харажатлари *)	2022 йил учун капитал қўни қилдирилган						2022 йилда фискалланган топширилган			01.01.23 й. қолingan асосий фонднинг қиймати (байта ҳисобини билан) қолingan бурғуччилик бонус харажатлари	01.01.23 й. қолingan асосий фонднинг қиймати (байта ҳисобини билан) қолingan бурғуччилик бонус харажатлари	Экспортга қўшничилик қилиш ва саноат ривожланиши	Ташар (тандош) ишлар бўйича бандилиш қилиш ва саноат ривожланиши	Қурилиш олдга ташаббуслар
							Жами капитал қўни қилдирилган	Қурилиш-монтаж ишлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари					
1	Жами капитал қўни қилдирилган			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30											
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўлук қуриш	2019-2022	1	863,63	863,63	210,53	242,12	150,000	148,00			2,00	2,00							“Янги дачон кўрғачи” МЧЖ
2	Оттингул тумани Мамавасифек МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўлук реконструкция	2021-2022	7	20,57	20,57	10,57	10,57	135,000	123,50			11,50	1,50							“Жаҳат халта қуришчи раҳбар” МЧЖ
3	Пахтабод тумани Маррифат МФЙда сув қулчи ва сув тармоғи қуриш	2019-2022	1	1044,32	1 044,32	751,22	751,22	200,000	177,95			22,05	2,00							“Фидоний халқор савдони” МЧЖ
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи	2019-2022	5,39	1 988,99	1 988,99	1 634,62	1 552,89	500,000	458,20			41,80	5,00							“Самалқоғалар” МЧЖ
5	Асқа тумани Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш	2021-2022	3,71	11,00	11,00	790,20	750,69	503,000	498,00			5,00	5,00							“Анабек чочон кўрғачи” МЧЖ
6	Асқа тумани Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш	2021-2022	1,2	377,99	377,99	140,59	147,99	100,000	85,00			15,00	1,00							“Боши капитал қуришчи” МЧЖ
7	Асқа тумани Масъуд МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	858,05	858,05	301,05	327,85	130,000	128,70			1,30	1,30							“Юселиш бинокорлар” МЧЖ
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	793,59	793,59	315,75	338,65	100,000	99,00			1,00	1,00							“Юселиш бинокорлар” МЧЖ
9	Бўлқоғи тумани Қўлқоғи МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	2	1 039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,000	70,00											“Амр-хан халқор грант строи” МЧЖ
10	Бўлқоғи тумани Тошқоғи МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	592,20	592,20	206,37	224,77	100,000	99,00			1,00	1,00							“Қўриш аламо” МЧЖ
11	Жадағулик тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	664,563	664,563	246,36	266,36	100,000	99,00			1,00	1,00							“Мастер строи грант” МЧЖ







№	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугалган йиллари	Давлат фойдаланиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (сўйла эҳтимоли билан) қиймати (буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. қолган янгиликнинг ўлچаш қиймати (буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. қолган объектнинг мошавалитини қиймати (буюртмачи бошқа харажатлари)	2022 йил учун капиталга қўйилмавлар эмитти		2022 йилда фойдаланишга топширилмавлар		01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچаш қиймати (сўйла эҳтимоли билан) қиймати (буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچаш қиймати (сўйла эҳтимоли билан) қиймати (буюртмачи бошқа харажатлари)	Экспертиза ҳисобини яшириш ва саниқ	Текшер (таърих) бўлими билан таърих ривожини саниқ	Куршилган бўлиши ва натижаси
								Жами капиталга қўйилмавлар	Куршилган мошавалити	Иду жумладан	Буюртмачи бошқа харажатлари					
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиш	2021-2022		388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87	168,22	№20539	30/1.2.3 02.10.2021й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
30	Шахрихон тумани Шеркўртон МФЙ худудия ичимлик сув кўлук қуриш	2021-2022		468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67	57,18	№20643	30/1.2.3 09.10.2021й	"Хамроқ ривож бўлма 777" МЧЖ	
		2021-2022		21,67	21,67	15,67	15,67						№20528	35/1.2.3 09.10.2021й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ	
31	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 6,1 км сув тармоғи қуриш	2021-2022		589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46	15,54	3,00	202,23	№20528	35/1.2.3 09.10.2021й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ	
32	Асава тумани Янгиобод Унлуг, Қурама ва Қулиғор МФЙларда сув тармоғи тортиш ва мавжуд сув кўлукни реконструкция қилиш	2019-2022		870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	№2019/960(38)	№24 20.12.2019й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ	
		2020-2022		4,70									№2020/51(4)	10-2020 21.11.2020й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
33	Буюлбоши тумани Истиклол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва кўлук қуриш	2020-2022		731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00	1,00	1,00	231,67	№2019/46(2)	08/17-102 17.04.2019й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
34	Марҳамат тумани Марказий қурашари сув тармоғи қуриш	2019-2022		3787,62	771,98	919,73	919,73	403,0000	370,00	33,00	3,00	516,73	№2019/46(2)	08/17-102 17.04.2019й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
		2020-2022		28,0	88,36	35,00	35,00						№2019/960(39)	10-2020 21.11.2020й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
35	Янгики тумани Муқтоз МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув кўлукни қуриш	2020-2022		750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00	158,47	№2019/960(41)2	08/17-107 25.04.2019й	"Алида бунёдкор локс" МЧЖ	
36	Избоскан тумани Зарбдор, Ўрлин Истиклол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув кўлукни қуриш	2021-2022		604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00	130,19	№2019/60(39)2	10-2020 21.11.2020й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
		2022		3,40	1,00	1,00	1,00						№2019/960(41)1	08/17-107 25.04.2019й	"Алида бунёдкор локс" МЧЖ	
37	Андижон шаҳар Истиклол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021-2022		1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00	580,82	№2019/960(41)2	08/17-107 25.04.2019й	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ	
38	Шахрихон тумани Кабирқоғузар МФЙда 1 дона сув кўлукни қуриш	2021-2022		664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00	377,18	№2019/127(41)	№08/17-107 25.04.2019й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
		2022		29,95	29,95	16,95	16,95						№2019/127(41)1	№25.04.2019й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиш, 1 дона сув кўлукни реконструкция қилиш	2021-2022		580,70	159,93	159,93	207,80	153,2500	123,95	29,30	3,00	54,55	№20542	33/1.2.3-2021 05.10.2021й	"Сарой зийнат"	
		2022		8	35,20	22,20	22,20						№20542	33/1.2.3-2021 05.10.2021й	"Сарой зийнат"	
40	Шахрихон тумани Абулбўйи МФЙда сув кўлукни реконструкция қилиш	2021-2022		315,12	129,74	129,74	155,42	70,0000	58,87	11,13	2,83	85,42	№20537	33/1.2.3-2021 05.10.2021й	"Сарой зийнат"	
		2022		2,7	14,33	2,83	2,83						№20537	33/1.2.3-2021 05.10.2021й	"Сарой зийнат"	
41	Избоскан тумани Бештарақ МФЙ Беҳозат ва Эски қишлоқ қўчаларида сув тармоғини тортиш ва 1 дона сув кўлукни реконструкция қилиш	2021-2022		436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00	231,97	№23381	65/1.2.3-2021 18.11.2021й	"Дўсан индустри" МЧЖ	
		2022		2,5	30,77	24,77	24,77						№23381	65/1.2.3-2021 18.11.2021й	"Дўсан индустри" МЧЖ	
5% Кредитор қарздорлик																
1	Янгики тумани Ботир МФЙ ичимлик сувни кўлукни қуриш ва тармоқ тортиш ишлари	2022		54,55	13,00	367,00	123,95		23,00							
		2022		0,00												
2	Янгики тумани Шўр МФЙ ичимлик сувни қуриш ва тармоқ тортиш	2022							29,00							
		2022							29,00							
3	Янгики тумани Адам МФЙ ичимлик сувни тармоғи қуриш ва кўлук қуриш	2022							58,00							
		2022							58,00							
4	Янгики тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022							35,00							
		2022							35,00							





№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлиши ш на филиали ишти тошлари ш билан	Девизга қўйилган қи	Объектнинг қиймати (шарҳнома асосда) жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати (сейфа ҳисобдан бўлган) қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари ( )	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялиги ш қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	2022 йилда ушун қиймати қўйилмайдиганлиги			2022 йилда фискалнинг таъсирчанлиги			01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	Энергия сарфисини ривожлантириш ва саноат	Ташқи (табиғий) ресурсларнинг бўлиши ривожлантириш ва саноат	Қурилиш бўлиши таъсирчанлиги
								Жами қиймати қўйилмайдиганлиги	Қурилиш - монтаж ишлари	Жило	Жами қиймати қўйилмайдиганлиги	Муқабил/ Қийमत	Асосий фонд сурмаси					
22	Ичимлик сув тармоқи, янги сув қулуғи ва мавжуд сув қулуғи реконструкция қилиши	2022																Мажбурий янгиликлар МЧЖ
23	Булгоқбоши тумани Павловий МФИ хулуғида сув тармоқи тортиш ва сув қилиши қилиши	2022																"ЕКО-С" МЧЖ
24	Булгоқбоши тумани Зарғалдоқ МФИ хулуғида сув тармоқи тортиш ва сув қулуғи қилиши	2022																"ЕКО-С" МЧЖ
25	Асқа тумани Топтепа мфи ичимлик суви қулиши ва тармоқ тортиши	2022																"Мак строй сити" МЧЖ
26	Булгоқбоши тумани Қуръанин МФИ ичимлик суви тармоқини қуриш ва қулуқ қилиши	2022																"Ушб моменти" МЧЖ
27	Булғарқашини тумани Шохтар МФИ ичимлик суви тармоқини қуриш ва қулуқ қилиши	2022																"Ушб моменти" МЧЖ
28	Олтинсуғил тумани "Янги чек" МФИ қулиши	2022																"Орзу умид алоқа" МЧЖ
29	Қандайлиқ тармоқи қулиши	2022																"Орзу умид алоқа" МЧЖ
30	С.Алпуров масисни Фаровон қўчаси хулуғида 0,25 км қандайлиқ тармоқи	2022																"Орзу умид алоқа" МЧЖ
1	Янгилик бўлиши тармоқи	2022																
2	Адижон шаҳар Навзаканроғоч МФИ тармоқини қулиши	2022																
3	Адижон шаҳар Сарвонтепа МФИ тармоқи қулиши	2022																
4	Адижон шаҳар Сарвонтепа МФИ тармоқи қулиши	2022																
5	Адижон шаҳар Сарвонтепа МФИ тармоқи қулиши	2022																
6	Адижон шаҳар Сарвонтепа МФИ тармоқи қулиши	2022																
7	Адижон шаҳар Сарвонтепа МФИ тармоқи қулиши	2022																
8	Адижон шаҳар Сарвонтепа МФИ тармоқи қулиши	2022																
9	Адижон шаҳар Сарвонтепа МФИ тармоқи қулиши	2022																
10	Адижон шаҳар Сарвонтепа МФИ тармоқи қулиши	2022																
11	Адижон шаҳар Сарвонтепа МФИ тармоқи қулиши	2022																
12	Адижон шаҳар Сарвонтепа МФИ тармоқи қулиши	2022																



№	Объектлар номи ва мавқияси	Курчалли боғларни шунинг билан таъинлаш ва йилнинг тўлиқлиги	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолатда) жўрталган боғлар ва харжақлар	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	2022 йил учун капитал қўшимчалар зиммати				2022 йилда фискализацияга топширилган				Тендер (таъло)лар натижасиз бўлишига байанди рақам ва саниси	Курчалли шўрт ташкилот номи			
								Жами капитал қўшимчалар		Курчалли шўртнинг қиймати	Жами капитал қўшимчалар	Жами капитал қўшимчалар	Жами капитал қўшимчалар	Музлат/ қураб	Асосий фонд суммаси			01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	Энергетика хўроққа қўшилган рақам ва саниси
								Жами капитал қўшимчалар	Жами капитал қўшимчалар											
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи	2022		42,0000	36,60	5,40											по тендер			
14	Андижон шаҳар Ёридаш МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		19,0000	14,50	4,50											по тендер			
15	Андижон шаҳар Пахтакор МФЙи	2022		40,0000	34,90	5,10											по тендер			
16	Андижон шаҳар Мадаинат МФЙи	2022		40,0000	35,60	4,40											по тендер			
17	Андижон шаҳар Жўрабозор МФЙи	2022		40,0000	34,90	5,10											по тендер			
18	Андижон шаҳар Исломобол МФЙи	2022		44,0000	35,60	8,40											по тендер			
19	Андижон шаҳар Жўрабозор МФЙи	2022		16,0000	10,90	5,10											по тендер			
20	Андижон шаҳар Узебтўра МФЙи	2022		76,0000	37,95	38,05											по тендер			
21	Андижон шаҳар Узебтўра МФЙи	2022		74,0000	47,10	26,90											по тендер			
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи	2022		41,0000	36,00	5,00											по тендер			
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи	2022		52,0000	33,10	18,90											по тендер			
24	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи	2022		25,0000	18,80	6,20											по тендер			
25	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи	2022		132,0000	79,40	52,60											по тендер			
26	Андижон шаҳар Исроилон қўчасида 0,45 км оқова сув тармоғи	2022		18,0000	10,39	7,61											по тендер			
27	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 йиллиги МФЙи	2022		20,0000	10,90	9,10											по тендер			
28	Андижон шаҳар Саронгта МФЙи	2022		136,0000	117,50	18,50											по тендер			
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙи	2022		63,0000	54,80	8,20											по тендер			
30	Андижон шаҳар Садиқ МФЙи	2022		78,0000	62,80	15,20											по тендер			
31	Андижон шаҳар Илҳом МФЙи	2022		42,0000	35,69	6,31											по тендер			
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙи	2022		32,0000	24,40	7,60											по тендер			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация, лойiha, буюртмачи бонд ва харajatлари)	2022 йил учун қийматли қўйилмалар динини				2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		2022 йилда фойдаланишга топширилмаганлари		Т.т.лар (таълим)лар илтижасига бўйича бонд ва рақам ва санаси	Қурилиш ҳудуд ташкилот номи			
					01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объект қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қиймат) қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қиймат) қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қиймат) қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	шун жумладан		Муҳлат/ қўйилган	Асосий фойдаланиш			01.01.23 й. йилдан йилга ўтган объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қиймат) қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қиймат) қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	Экспортга ҳужжат рақом ва санаси
									Жами қийматли қўйилмалар	Қурилиш - йиллари							
33	Анлийжон шаҳар Ал-Буҳорий МФЙ Болтабоев ва Янги Уш кўчасидаги		2022		18,000	11,70	6,30							по тендер			
34	Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙ 5-тор Шаҳидига кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш		2022		18,000	11,66	6,34							по тендер			
35	Анлийжон тумани болзор МФЙда 1 донга сув қудуғини реконструкция қилиш ва 5 км сув тармоқини қуриш		2022		120,000	72,60	47,40	4,50						по тендер			
36	Анлийжон тумани Мирробо МФЙда 1 донга сув қудуғини ва 2,2 км сув тармоқини қуриш		2022		144,000	96,60	47,40	4,50						по тендер			
37	Анлийжон тумани Дириниш, Султонобод, Бейбуёнок МФЙлари учун ичимлик сув тармоқини қуриш		2022		120,000	95,97	24,03	2,25						по тендер			
38	Асқа тумани Тараққ МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция		2022		140,000	87,92	52,08	5,25						по тендер			
39	Асқа тумани Ўрлик МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция		2022		40,000	27,65	12,35	1,00						по тендер			
40	Асқа тумани Ўстаник МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция		2022		16,000	9,26	6,74							по тендер			
41	Асқа тумани Шодлик МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция		2022		12,000	6,20	5,80							по тендер			
42	Асқа тумани Улугбек МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция		2022		30,000	21,39	8,61							по тендер			
43	Асқа тумани Намуна-Бўстон МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция		2022		210,000	150,50	59,50	6,00						по тендер			
44	Асқа тумани Мирзобод МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция		2022		72,000	66,66	5,34							по тендер			
45	Асқа тумани Йон сино МФЙда 5,4 км сув тармоғи ва сув иншооти қуриш		2022		360,000	280,27	79,73	12,40						по тендер			
46	Асқа тумани Қовоқўти МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция		2022		54,000	42,59	11,41	1,00						по тендер			
47	Асқа тумани Дастурхончи МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция		2022		36,000	27,39	8,61							по тендер			
48	Асқа тумани Ўлмасор МФЙ ҳудудига "Сил касаликлар" шифохонаси ва аҳоли учун		2022		140,000	106,62	33,38	3,25						по тендер			
49	Асқа тумани А.Темур МФЙ ҳудудига 1 донга сув қудуғи қуриш		2022		140,000	106,62	33,38	3,25						по тендер			
50	Балиқчи тумани Фаёзобод МФЙда 4,6 км сув тармоғи қуриш		2022		90,000	66,00	24,00	2,00						по тендер			
51	Балиқчи тумани Окета МФЙда 1 донга сув қудуғи ва 5,9 км сув тармоғи қуриш		2022		220,000	158,70	61,30	5,00						по тендер			
52	Балиқчи тумани Сива МФЙда 6,8 км сув тармоғи қуриш		2022		118,000	83,20	34,80	3,00						по тендер			



№	Объектлар номи ва маълумоти	Куршилган бўлиши йили	Лойиҳа қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (партоқла асосда), юз миңдан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объект қиймати (сўйла харажатлари бўлганда) юз миңдан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (сўйла харажатлари бўлганда) юз миңдан, буюртмачи бошқа харажатлари *	2022 йил учун капитал қўйилмавлар дини			2022 йилда фойдаланишга топширилмавлар		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (сўйла харажатлари бўлганда) юз миңдан, буюртмачи бошқа харажатлари *		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (сўйла харажатлари бўлганда) юз миңдан, буюртмачи бошқа харажатлари *		Экспертга ҳушдорлик раъси ва санаси	Текшер (таълиму)лар натижасида бўлиши ёки бошқа раъси ва санаси	Қўришни бугунги таъминот номи
							Жами капитал қўйилмавлар	Куршилган объектнинг қиймати	Жако	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муштар/қўйилган	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (сўйла харажатлари бўлганда) юз миңдан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (сўйла харажатлари бўлганда) юз миңдан, буюртмачи бошқа харажатлари *			
										Жами	Жами							
53	Балқичи тумани Кўрпонтга МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022						80,0000	58,30		21,70	2,00						по тегиёр
54	Бўлоқбоши тумани Ширмонбулоқ МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуги қуриш	2022						196,0000	146,26		49,74	5,00						по тегиёр
55	Бўлоқбоши тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қуриш	2022						220,0000	158,58		61,42	2,20						по тегиёр
56	Бўлоқбоши тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022						121,0000	99,30		21,70	2,70						по тегиёр
57	Бўлоқбоши тумани Кақир МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022						169,0000	126,27		42,73	4,00						по тегиёр
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022						120,0000	88,96		31,04	3,00						по тегиёр
59	Бўстон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қуриш	2022						300,0000	250,26		49,74	5,00						по тегиёр
60	Бўстон тумани Боян МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қуриш	2022						140,0000	98,28		41,72	3,50						по тегиёр
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022						90,0000	50,47		39,53	2,25						по тегиёр
62	Жалавудек тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022						160,0000	118,00		42,00	4,00						по тегиёр
63	Жалавудек тумани Кутлуг МФЙда 1 дона сув қудуги қуриш	2022						192,0000	151,00		41,00	4,00						по тегиёр
64	Жалавудек тумани Ибрагим МФЙда реконструкция қилиш	2022						240,0000	199,00		41,00	3,00						по тегиёр
65	Жалавудек тумани Хаккият МФЙда реконструкция қилиш	2022						320,0000	274,00		46,00	5,00						по тегиёр
66	Жалавудек тумани Наровий МФЙда реконструкция қилиш	2022						280,0000	264,50		15,50	1,50						по тегиёр
67	Жалавудек тумани Жанобод ва Кудуги ва 10,1 км сув тармоғи қуриш	2022						200,0000	97,00		103,00	5,00						по тегиёр
68	Избоскан тумани Кақир МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022						220,0000	169,00		51,00	4,00						по тегиёр
69	Избоскан тумани Тинчилик МФЙ Чорбор ва Октул кўчалари	2022						20,0000	9,00		11,00							по тегиёр
70	Кўрпонтга тумани Жаннатбулоқ МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022						160,0000	120,00		40,00	3,00						по тегиёр
71	Кўрпонтга тумани Ўзбекистон МФЙ Калдирғоч кўчасида 1 дона сув қудуги қуриш	2022						140,0000	106,60		33,40	3,00						по тегиёр
72	Кўрпонтга тумани Муствакилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022						60,0000	45,00		15,00							по тегиёр



№	Объект/проект на махалиги	Куршилган болсон ми на филиални топирши и яили	Длина курамаги ми км	Объектнинг умумий киймати (биринчи ассессия, буюртма, буюртма бошса харажатлари)	01.01.22 й. киймати объект киймати (сўйта харажати буюртма, буюртма бошса харажатлари)	01.01.22 й. киймати яилига объектнинг киймати (сўйта харажати буюртма, буюртма бошса харажатлари ?)	01.01.22 й. киймати объектнинг умумий киймати (сўйта харажати буюртма, буюртма бошса харажатлари)	2022 йил 1-учун кийматга қўйилмайдиган дивиденд					2022 йилда фискал яилини а топирши яили		01.01.23 й. киймати яилига объектнинг умумий киймати (сўйта харажати буюртма, буюртма бошса харажатлари)		01.01.23 й. киймати яилига объектнинг умумий киймати (сўйта харажати буюртма, буюртма бошса харажатлари)		Текшер (таъмин)лар нидежма буюртма яилига санаки	Куршилган пункт таъминот номи
								Жами кийматга қўйилмайдиган	Куршилган топирши яили	Жами	Жами	Жами	жумлади, санаки харажатлари	Муштар/ санаки	Ассети фискал санаки	01.01.23 й. киймати яилига объектнинг умумий киймати (сўйта харажати буюртма, буюртма бошса харажатлари)	01.01.23 й. киймати яилига объектнинг умумий киймати (сўйта харажати буюртма, буюртма бошса харажатлари)	Экспортга умумий киймати яилига санаки		
74	Кўрғонтепа тумани Чорвадор МФЙда 1 лона сув қудғи ва 2 км сув тармоғи қуриш	2022						180,0000	168,50	11,50	0,50								по текслр	
75	Мархамат тумани Кўрғонча МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ	2022						220,0000	147,00	73,00	4,00								по текслр	
76	Мархамат тумани Навруз МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ	2022						90,0000	73,00	17,00	1,00								по текслр	
77	Мархамат тумани Шўрчишлоқ МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ	2022						180,0000	123,20	56,80	3,00								по текслр	
78	Мархамат тумани Шўрчақир МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ	2022						280,0000	204,30	75,70	4,00								по текслр	
79	Реконструкция Олтинкўл тумани Учинкўча МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ	2022						130,0000	117,60	12,40	1,00								по текслр	
80	Олтинкўл тумани Гажаравон МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ	2022						212,0000	165,40	46,60	3,00								по текслр	
81	Реконструкция Олтинкўл тумани Октега МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ	2022						120,0000	86,50	33,50	3,00								по текслр	
82	Реконструкция Олтинкўл тумани Қўмақай МФЙ Хунарманч, Подлик, Узмзор, Қўмақай, Бардак ва Олтинкўл	2022						90,0000	66,90	23,10	1,00								по текслр	
83	Олтинкўл тумани Янги чек МФЙ Узум боғ Сарбон қўчасида 3,4 км ичимлик сув тармоғи қуриш	2022						56,0000	37,10	18,90	1,00								по текслр	
84	Олтинкўл тумани Иттифок МФЙда 0,85 км сув тармоғи қуриш	2022						18,0000	10,00	8,00									по текслр	
85	Олтинкўл тумани Айроғчи МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ	2022						36,0000	27,80	8,20									по текслр	
86	Реконструкция Олтинкўл тумани Қўтарманч МФЙда 1 км сув тармоғи қуриш	2022						22,0000	13,50	8,50									по текслр	
87	Олтинкўл тумани Адижон МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ	2022						7,0000	7,00	7,00	0,30								по текслр	
88	Реконструкция Олтинкўл тумани Сароқ-1 МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ	2022						400,0000	303,50	96,50	5,00								по текслр	
89	Реконструкция Олтинкўл тумани Чачон-2 МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ	2022						52,0000	24,00	28,00									по текслр	
90	Реконструкция Олтинкўл тумани Хўжа МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ	2022						90,0000	71,00	19,00	1,00								по текслр	
91	Реконструкция Олтинкўл тумани Янги чек МФЙ Узум боғ, Хуриқ қўчасида 3,62 км ичимлик сув тармоғи қуриш	2022						200,0000	180,00	20,00	2,00								по текслр	
92	Олтинкўл тумани Янги чек МФЙ Узум боғ қўчасида 0,4 км оқана сув тармоғи қуриш	2022						24,0000	16,00	8,00									по текслр	
93	Олтинкўл тумани Топтик мйда 4 км ичимлик сув тармоғи тортиш	2022						100,0000	48,00	52,00	1,00								по текслр	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақат билан тўлиқлиги	Даромад (контракт номи) кси	Объектнинг ҳужжатли маълумоти (партиқла асосда) жўрталган бўлган ёки қаражатлари	01.01.22 й. қолган ашё қиймати	01.01.22 й. қолган янги қурилишнинг қиймати (қиймет билан) қиймати	01.01.22 й. қолган янги қурилишнинг қиймати (қиймет билан) қиймати (бўғичи билан қаражатлари ?)	01.01.22 й. қолган ашёнинг қиймати (қиймет билан) қиймати	01.01.22 й. қолган ашёнинг қиймати (қиймет билан) қиймати	2022 йилда ўзич қилинган қўйилганлар даражаси		2022 йилда фойдаланинган тўлиқ қиймати		01.01.23 й. қолган ашёнинг қиймати (қиймет билан) қиймати		01.01.23 й. қолган ашёнинг қиймати (қиймет билан) қиймати		Энергия ҳужжат қиймати ва санаси	Ташар (ташар) қилинган бўлган қиймати ва санаси	Қурилиш натижаси		
										Жами қиймати	Қурилиш - қиймати	Жами қиймати	Қурилиш - қиймати	01.01.23 й. қолган ашёнинг қиймати (қиймет билан) қиймати	01.01.23 й. қолган ашёнинг қиймати (қиймет билан) қиймати							
94	Пахтабобол тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1,5 км сув тармоғи қудуши				185,0000	145,00	40,00	2,00													по текаёр	
95	Пахтабобол тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қудугини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қудуши				60,0000	33,20	26,80	0,50														по текаёр
96	Пахтабобол тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қудуги ва 6,5 км сув тармоғи қудуши				210,0000	147,00	63,00	3,00														по текаёр
97	Пахтабобол тумани Хайрабобол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши				210,0000	125,30	84,70	3,00														по текаёр
98	Пахтабобол тумани Обол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши				220,0000	135,30	84,70	3,00														по текаёр
99	Пахтабобол тумани Елгибўғ МФЙда 6 км сув тармоғи қудуши				120,0000	49,00	71,00	1,00														по текаёр
100	Пахтабобол тумани Пайнбоғ МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши				334,6750	301,00	33,676	3,999														по текаёр
101	Пахтабобол тумани Гулобод МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши				334,2240	300,624	33,60	4,00														по текаёр
102	Пахтабобол тумани Гуллиёр МФЙда 400 метр сув тармоғи қудуши				12,0000	7,00	5,00															по текаёр
103	Пахтабобол тумани Бўстонбоб МФЙда Зарфишон қўчасига 1 донга сув қудуги қудуши				60,0000	27,00	33,00															по текаёр
104	Пахтабобол тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қудуши				96,0000	42,00	54,00	1,00														по текаёр
105	Пахтабобол тумани Бўстонбоб МФЙда Зафаробод қўчасига 1 донга сув қудуги қудуши				150,0000	116,60	33,40	2,00														по текаёр
106	Пахтабобол тумани Сохил МФЙда Жамият қўчасига 2,6 км сув тармоғи қудуши				52,0000	37,00	15,00	1,00														по текаёр
107	Пахтабобол тумани Соғ МФЙда худудига 1 донга сув қудуги ва 2 км сув тармоқ тоддиш захрд.				210,0000	170,00	40,00	2,00														по текаёр
108	Пахтабобол тумани Янги обод МФЙда				115,0000	89,00	26,00															по текаёр
109	Пахтабобол тумани Лозавор МФЙда 1 донга сув қудуги 1,8 км янги тармоқ тоддиш захрд				166,0000	126,00	40,00	2,00														по текаёр
110	Улутнор тумани Овулмат МФЙда Баранқум ва Жасораат қўчасига 2 донга сув қудугини реконструкция қилиш				100,0000	59,00	41,00	1,00														по текаёр
111	Улутнор тумани Фазогир МФЙда Канага бўйи қўчаси				86,0000	86,00																по текаёр
112	Хужабобол тумани Саркамыш МФЙда ичимлик сув тармоғи қудуши ва қудук реконструкция				130,0000	65,00	65,00	1,00														по текаёр
113	Шаҳрихон тумани Вақим МФЙда ичимлик сув тармоғи				100,0000	64,00	36,00															по текаёр





