

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

**“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**



А. Абдуллаев А. Абдуллаев

2022 йил

ПАХТАОБОД ТУМАНИ ЧОРБОҒ МФЙДА 1 ДОНА СУВ КУДУҒИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ
ҚИЛИШ ВА 1,6 КМ СУВ ТАРМОҒИ ҚУРИШ ОБЪЕКТНИ ЛОЙИХА ОЛДИ (АПЗ, СЁМКА),
ЛОЙИХА СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ
БЎЙИЧА

ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ

БАРЧА ЛОЙИҲА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Объект номи: Пахтаобод тумани Чорбоғ МФЙда 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қуриш объектини лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш.
Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 20400000 сўм.
Ишларни тугаллаш муддати – 40 кун.

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
Жойлашган манзили- Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,
телефон- 0-374-226-86-69

Молиялаштириш манбаси: Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали www.etender.uzex.uz дан юклаб олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ www.etender.uzex.uz махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А. Абдуллаев
А. Абдуллаев

ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон тақдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Пахтаобод тумани Чорбоғ МФЙда 1 дона сув кудуғини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қуриш объектини лойиха олди, лойиха смета ҳужжатлари ва экспертиза хулосасини олиш**

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – **20400000 сўм.**

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун.**

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойиҳани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фуқаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметида кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметида ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш тақдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс эттирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиҳа ҳужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини тақдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материаллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманинг умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманинг, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

1-шакл. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

2-шакл. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

3-шакл. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

4-шакл. Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

5-шакл. Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

6-шакл. Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

7-шакл. Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

Изоҳ: лойиханинг хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.

- *Молиялаштириши манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиха ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида муурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар оркали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ҲУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер ҳужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

7.2. Топширилиши лозим бўлган ҳужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги ҳужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа ҳужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва ҳужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи ҳужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган офертанга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер ҳужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда

аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нархини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нархи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНING АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугагандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

XIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

XIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

XV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

XVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

XVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
- агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса;
- Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;

- Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.

21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.

21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Пахтаобод тумани Чорбоғ МФЙда 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қуриш объектини лойиҳа олди, лойиҳа смета ҳужжатлари ва экспертиза ҳулосасини олиш. .
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	Etender.uzex.uz
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори 204000 сўм (объектни лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	Etender.uzex.uz махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.
9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-

		<p>сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталида белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан 10 иш кунни ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ҚҚС билан 20400000 сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиха ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдорида; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИҲ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИҲ лойиха Буюртмачига топширилгандан сўнг (муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>

19.	Қўшимча хужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи _____
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми _____
 Манзили ва телефон (факс) рақами _____
 Юридик мақоми _____
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) _____
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ходимлар (Лойиҳа бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойиҳалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиҳа бош муҳандиси	
				Лойиҳачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳ: Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
Узок муддатли активлар				Ўз маблағлари манбаи			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				Мажбуриятлар			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
Жорий активлар				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловига фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан умумхўжалик фаолиятдан			
7. Даромад солиғи							

Баланс фойдаси _____

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

A2 - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

П2 - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

ДО - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

A1 - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

П1 - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

Дзк2 - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу қасрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, маҳраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар _____ Бош ҳисобчи _____

муҳр

Сана: « ____ » _____ 20__ й.

Изоҳ: *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи _____

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси
камерал назорат бўлими бошлиғи _____

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

(Тендер иштирокчисининг номи)

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Тасдиқланган: _____
(бош ҳисобчи имзоси)

Изоҳ: Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.
2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган **оргтехника сони кўрсатилади.**

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен _____
(Ф.И.О, лавозими)

_____ томонидан 20__йил _____да
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер хужжатларини

б) лойиха олди хужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: _____
(Ф.И.О) _____
(имзо)

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ ____ ” _____ 202__йил

№: _____ Сана: _____

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА
АРИЗА**

Мен, _____ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ _____ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: _____

Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шакллари баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 (<i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i>)	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*. 4 - шакл (31 балл)					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)					
1.	Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари: 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ

I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси
объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича
МАНЗИЛИ РЎИХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов
2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш босқичи ва фаза	Лойiha қиймати (млн сом)	Объектнинг умумий қиймати (млн сом)	01.01.22 й. қолдиқ қиймати (млн сом)	01.01.22 й. қолдиқ асосий фонд қиймати (млн сом)	01.01.22 й. қолдиқ инвентар қиймати (млн сом)	Жами капитал қиймати	2022 йил учун капитал қўйимлар - ливити			2022 йилда фидаланган топирма қиймати			01.01.23 й. қолдиқ асосий фонд қиймати (млн сом)	01.01.23 й. қолдиқ инвентар қиймати (млн сом)	Экспортга қўйилган қиймат (млн сом)	Телар (млн)лар	Қурилиш олдга ташланган объектнинг қиймати (млн сом)
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жилои	Жами	Бюджетчилик	Жами	Муддат/ қиймат					
1	Жами капитал қўйимлар, жумладан			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30	4 557,97	312,32								
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўлук қуриш		1	863,63	863,63	210,53	242,12	150,000	148,00	2,00	2,00								“Янги дачон кўрғачи” МЧЖ
2	Оттингул тумани Мамавасифек МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўлук реконструкция		7	20,57	20,57	10,57	10,57	135,000	123,50	11,50	1,50								“Жаҳат халта қуришчи лойиҳа” МЧЖ
3	Пахтабод тумани Маррифат МФЙда сув қулчи ва сув тармоғи қуриш		1	1044,32	1 044,32	751,22	751,22	200,000	177,95	22,05	2,00								“Фидоний халқор савдони” МЧЖ
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи		5,39	1 988,99	1 988,99	1 634,62	1 552,89	500,000	458,20	41,80	5,00								“Самалқоғалар” МЧЖ
5	Асқа туман Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш		3,71	11,00	11,00	790,20	750,69	503,000	498,00	5,00	5,00								“Анабек чочон кўрғачи” МЧЖ
6	Асқа туман Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш		1,2	377,99	377,99	140,59	147,99	100,000	85,00	15,00	1,00								“Боши қанот қуришчи” МЧЖ
7	Асқа тумани Масъуд МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш		1	858,05	858,05	301,05	327,85	130,000	128,70	1,30	1,30								“Юселиш бинокорлар” МЧЖ
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш		1	793,59	793,59	315,75	338,65	100,000	99,00	1,00	1,00								“Юселиш бинокорлар” МЧЖ
9	Бўлқоғи тумани Қўлқоғиш МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш		2	1 039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,000	70,00										“Амр-хан халқаро грант строи” МЧЖ
10	Бўлқоғи тумани Тошкент МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш		1	592,20	592,20	206,37	224,77	100,000	99,00	1,00	1,00								“Қуришчи аламо” МЧЖ
11	Жадағулик тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш		1	664,563	664,563	246,36	266,36	100,000	99,00	1,00	1,00								“Мастер строи гради” МЧЖ

№	Объект/тип объекта на учете	Курсная стоимость на дату оценки	Длина участка (кв. м)	Объем земли (кв. м)	01.01.22 г. стоимость участка	04.01.22 г. стоимость участка	01.01.22 г. стоимость участка	04.01.22 г. стоимость участка	2022 йилда учун келингани (сўбъектлар дингити)		2022 йилда фискал шунинг а ташкир қилгани		01.01.23 й. қолдиқ қиймати	04.01.23 й. қолдиқ қиймати	Экспертлар қисми билан рақобатчи баҳолаш	Тасдиқ (таърих) қилинган сана	Қўшилган ҳужжатларнинг номи
									Жами келингани	Жами келингани	Жами қилинган	Жами қилинган					
12	Изобоскан тумани Дирексүйи мфй ичимлик сув тармоғи ва қудуқ қуриш ишлари	2019-2022	2	775,329	775,329	456,89	471,79	100,0000	100,00						08/17/107, 20/19/127(561), 20/19/127(582), 31.01.19	"Альфа бўғалини" д.ш." МЧЖ	
13	Изобоскан тумани Ўйрашган мфй ичимлик сув тармоғи ва қудуқ қуриш ишлари	2019-2022	2	1209,527	1209,527	1101,71	1106,01	200,0000	195,20						08/17/194, 05/08/2019	"Дусан индустри" МЧЖ	
14	Изобоскан тумани Янгибўстонобод мфй ичимлик сув қудуғи қуриш ва тармоқ тортиш	2019-2022	1	593,995	593,995	473,44	479,24	100,0000	86,27						№ 24 20.12.2019	"Сидат прордиз" МЧЖ	
15	Маржабот тумани Эриш, Фордур Гулом, Ойбек, Баржаёт мфйлари ичимлик сув тармоғи тортиш	2019-2022	1	5257,939	5257,939	4486,24	4528,14	900,0000	791,00						№ 23/1,2 21.12.2019	"Босил қолдиз" МЧЖ	
16	Олтинкул тумани Қўшқўприк мфй ичимлик сув тармоғи ва қудуқ қуриш ишлари	2019-2022	2	1319,714	1319,714	580,93	616,93	125,0000	121,00						08/17/194 20/19/827/1, 20/19/827/2 29.08.19	"Саноат уювчи" ш.к	
17	Пахтаобод тумани Мустақкам мфй марварди қўшқўприк ичимлик сув қудуғини реконструкция қилиш ишлари	2019-2022	1	227,61	227,61	205,01	206,11	100,0000	92,22						№ 22 16.12.2019	"Сардор кўришчи қане" МЧЖ	
18	Пахтаобод тумани Қайир мфй ичимлик сув тармоғи ва қудуқ қуриш ишлари	2019-2022	1	455,73	455,73	408,63	410,83	100,0000	89,29						№ 22 16.12.2019	"Сардор кўришчи қане" МЧЖ	
19	Пахтаобод тумани Тошқорон мфй ичимлик сув тармоғи ва қудуқ қуриш ишлари	2019-2022	1	962,85	962,85	863,35	867,85	205,0000	184,00						№ 22 16.12.2019	"Сухибордон бўғалини" МЧЖ	
20	Пахтаобод тумани Ўзгөнобод мфй ичимлик сув тармоғи ва қудуқ қуриш ишлари	2019-2022	2	1081,951	1081,951	421,09	452,79	100,0000	99,00						08/17/107, 20/19/127(105/1), 20/19/127(105/2) 31.01.19	"Озган транс сервис" МЧЖ	
21	Ўзгөнбоши тумани Байнаминант МФЙда сув тармоғини қуриш	2021-2022	4,2	38,88	38,88	28,88	28,88	200,0000	171,20						№ 24/1,1 27.11.2021й	"Босил мега бўғалини" МЧЖ	
22	Ўзгөнбоши тумани Қажар МФЙда сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-2022	2	466,13	466,13	205,32	216,13	156,3245	133,50						№ 24/1,1 27.11.2021й	"Босил қантла қуришни" МЧЖ	
23	Изобоскан тумани Даминбойчен МФЙ Навинихон қўшқўприк 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш ва 0,7 кв. сув тармоғини қуриш	2021-2022	1	282,452	282,452	235,58	237,45	100,0000	85,00						№ 23/70 05.11.2021й	"Дусан индустри" МЧЖ	
24	Олтинкул тумани А.Ироғни мфй ичимлик сув қудуғи қуриш тармоқ тортиш ва резервуар қуриш	2019-2022	8,4	1611,26	1611,26	736,80	779,20	100,0000	99,00						08/17/107, 25/04/19	"Юккалзи биопорлар" МЧЖ	
25	Жалавқул тумани Дўнқишлоқ МФЙда 1 дона сув қудуғини қуриш	2021-2022	1	685,74	685,74	176,45	185,74	100,0000	85,00						№ 22/082 20.10.2021й	ООО "Политсики сифат сано" МЧЖ	
26	Шархон тумани Яқвету МФЙ худудиди ичимлик сув тармоғи тортиш	2021-2022	4,0	269,87	269,87	154,61	159,87	50,0000	50,00						№ 30/52 24.09.2021й	ООО "Политсики сифат сано" МЧЖ	
27	Шархон тумани Сузоқ МФЙ худудиди ичимлик сув тармоғи тортиш	2021-2022	4,2	299,64	299,64	210,14	214,64	80,0000	70,00						02.10.2021й	"Иккесанлиги Шархон кўришчи" МЧЖ	
28	Шархон тумани Янги маҳалла МФЙ худудиди ичимлик сув тармоғи тортиш ва мавжуд сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-2022	1	550,58	550,58	183,37	200,58	130,0000	110,00						09/11/23 28.10.2021й	"Мансоби саноат" МЧЖ	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаза	Давлат қарзидоши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. қолган объект қиймати (бухгалтер ҳисоби асосида)	01.01.22 й. қолган ва янги ишлаш учун	01.01.22 й. қолган объектнинг умумий қиймати	2022 йил учун қийматли қўйилмавлар аниқланиши		2022 йилда фазалаштирилган		01.01.23 й. қолган ва янги ишлаш учун объект қиймати (бухгалтер ҳисоби асосида)	01.01.23 й. қолган объектнинг умумий қиймати	Экспертиза ҳужжатлари расми ва санолиги	Текшер (таърих) ва баҳолаш расми ва санолиги	Қурилиш бўлими ташкилот номи
								Қурилиш-монтаж ишлари	Жанн қўйилмавлар	Иш жўрчалани	Еролотчи бонса харajatлари					
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиши	2021-2022	4,0	20,87	20,87	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87	168,22	№20539	30/1.2.3 02.10.2021й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
30	Шахрихон тумани Шеркўртон МФЙ худудия ичимлик сув кўлук қуриши	2021-2022	1	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67	57,18	№20643	30/1.2.3 09.10.2021й	"Хамроқ ривож борвага 777" МЧЖ	
31	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 6,1 км сув тармоғи қуриши	2021-2022	2,05	589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46	15,54	3,00	202,23	№20528	35/1.2.3 09.10.2021й	"Эне Ўзг" МЧЖ	
32	Асава тумани Янгиобод Унлуг, Қурама ва Қулиғор МФЙларда сув тармоғи тортиши ва мавжуд сув қудуғини реконструкция қилиши	2019-2022	2	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	№2019/960(38)	№24 20.12.2019й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ	
33	Буюқбоши тумани Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудук қуриши	2020-2022	5,0	1,00	1,00	1,00	1,00	100,0000	99,00	1,00	1,00	231,67	№2020/51(4)	10-2020 21.11.2020й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
34	Марҳамат тумани Марказий қурама сув тармоғи қуриши	2019-2022	28,0	3787,62	771,98	919,73	258,47	403,0000	370,00	33,00	3,00	516,73	№2019/46(2)	08/17-102 17.04.2019й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
35	Балиқчи тумани Муртоз МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув қудуғини қуриши	2020-2022	1	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00	158,47	№2019/66(53)3- 2019/960(53)1) 28.10.2019й	10-2020 21.11.2020й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
36	Изобосан тумани Зарбодор, Ўрлин Истикнол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув қудуғини қуриши	2021-2022	2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00	130,19	№2019/727(4)Т 31.04.2019 й	08/08/17-107 25.04.2019й	"Алида бунёдкор локс" МЧЖ	
37	Андижон шахар Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021-2022	0,1	31,68	31,68	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00	580,82	№2019/960(4)12 от 31.04.2019й	08/17-241 от 27.12.19й	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ	
38	Шахрихон тумани Қайрағочузар МФЙда 1 дона сув қудуғини қуриши	2021-2022	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00	377,18	№2019/127(4)1) 31.01.2019 й	№2019/127(4)1) 25.04.2019й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиши, 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиши	2021-2022	8	35,20	22,20	159,93	207,80	153,2500	123,95	29,30	3,00	54,55	№20542 от 24.09.2021	33/1.2.3-2021 05.10.2021й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
40	Шахрихон тумани Абулғубай МФЙда сув қудуғини реконструкция қилиши	2021-2022	2,7	315,12	129,74	129,74	155,42	70,0000	58,87	11,13	2,83	85,42	№20537 от 24.09.2021	33/1.2.3-2021 05.10.2021й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
41	Изобосан тумани Бештарақ МФЙ Беҳозат ва Эски қишлоқ қўчаларида сув қудуғини реконструкция қилиши	2021-2022	1	436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00	231,97	№23381 05.11.2021й № 22821.29.10.2021й	65/1.2.3-2021 18.11.2021й	"Дўса икдон" МЧЖ	
	5% Кредитор қарздорлиқ		2,5	30,77	30,77	24,77	24,77									
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сув қудуғини қуриши ва тармоқ тортиши ишлари	2022		54,55	13,00	367,00	123,95		23,00							
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сув қуриши ва тармоқ тортиши	2022		0,00					29,00							"Тўрон тоғли юрғи" Х/К
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудук қуриши	2022							58,00							"Тўрон тоғли юрғи" Х/К
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022							35,00							"Тўрон тоғли юрғи" Х/К

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил боғлаш ва на фойдаланишнинг тартиби ва шартлари	Лойиҳа/Куршилнинг номи	Объектнинг умумий қиймати (мураттаб асосда) жумладан, бурғунчи боғлаш харajatлари	01.01.22 й. ҳолатда янги янги утувчи объектнинг қиймати (сўнгги ҳисоб) жумладан, бурғунчи боғлаш харajatлари	01.01.23 й. ҳолатда янги утувчи объектнинг қиймати (сўнгги ҳисоб) жумладан, бурғунчи боғлаш харajatлари	2022 йил учун капитал сўғималар эминини		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатда янги утувчи объектнинг қиймати (сўнгги ҳисоб) жумладан, бурғунчи боғлаш харajatлари	01.01.23 й. ҳолатда янги утувчи объектнинг қиймати (сўнгги ҳисоб) жумладан, бурғунчи боғлаш харajatлари	Экспортга қўйилган рақам ва сана	Тендер (таълоқ)лар натижаси бўйича белгиланган рақам ва сана	Куршил лўғди ташкилот номи
							2022 йил учун капитал сўғималар эминини		2022 йилда фойдаланишга топширилган						
							Жами капитал сўғималар	Куршил - мўлжал ишлари	Жами капитал сўғималар	Мўлжал/Сўғим					
5	Балиқчи тумани Эшонбек мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук				12,0000	12,00									"Турон тоғли юрп" х/к
6	Балиқчи тумани Арфсона мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук таямirlаш			42,0000	42,00										"Турон тоғли юрп" х/к
7	Балиқчи тумани Сирмоқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари			42,0000	42,00										"Турон тоғли юрп" х/к
8	Балиқчи тумани Октепа мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари			34,0000	34,00										"Турон тоғли юрп" х/к
9	Жалавудж тумани Ҳакимат мфй ичимлик сув қуриш ва тармоғи тортиш			27,0000	27,00										"Турон тоғли юрп" х/к
10	Марҳамат тумани Қарийдон мфй сув қудуқи қуриш			21,0000	21,00										"Турон тоғли юрп" х/к
11	Марҳамат тумани Боболуҳсон мфй ичимлик сув қудуқи қуриш ва тармоқ тортиш			32,0000	32,00										"Турон тоғли юрп" х/к
12	Марҳамат тумани Жайдамзор мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш			36,0000	36,00										"Саҳоват уювчи" МЧЖ
13	Олтинқул тумани Ҳасан-Ҳусан мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук			29,0000	29,00										"Саҳоват уювчи" МЧЖ
14	Олтинқул тумани Офтоббек мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш			30,0000	30,00										"Саҳоват уювчи" МЧЖ
15	Олтинқул тумани Утунқула мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш			30,0000	30,00										"Турон тоғли юрп" х/к
16	Олтинқул тумани Ҳрта ариқ мфй Ўзбекистон қўчасига ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук			46,0000	46,00										"Саҳоват уювчи" МЧЖ
17	Олтинқул тумани Сарой-2 мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш			29,0000	29,00										"Турон тоғли юрп" х/к
18	Шаҳрихон тумани Тўлқин мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш			39,0000	39,00										"Турон тоғли юрп" х/к
19	Шаҳрихон тумани Байроқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш			32,0000	32,00										"Турон тоғли юрп" х/к
20	Шаҳрихон тумани Маслаҳатена мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук			61,0000	61,00										"Турон тоғли юрп" х/к
21	Андижон тумани Рекобол МФЙ қудуғида ичимлик сув тармоғи ва мажмуа сув қудуғи реконструкция қилиш			30,6000	30,60										"Мақсодат инвест" МЧЖ
	Балиқчи тумани Сарнавул МФЙ қудуғида			60,6000	60,60										

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлими ш ва филиали нинга таъсирини таъсирини таъсирини	Девизга қўйилган қиммати ми	Объектнинг қиймати (шарҳнома асосида) бўлиши бўлиши бўлиши	01.01.22 й. ҳолатига бўлиши	01.01.22 й. ҳолатига бўлиши	01.01.22 й. ҳолатига бўлиши	2022 йилда ушунга капиталга қўйилганлар динини			2022 йилда фискалчиларнинг таъсирини таъсирини			01.01.23 й. ҳолатига бўлиши	01.01.23 й. ҳолатига бўлиши	Энергетика ҳуқуқига бўлиши	Тендер (таъсирини таъсирини таъсирини) бўлиши	Қурилиш бўлиши таъсирини таъсирини	
								Жами капиталга қўйилганлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жило	Жами	Европачи бўлиши	Мўлат/ Қурилиш						Асосий фонд суммаси
22	Ичимлик сув тармоғи, янги сув қулуғи ва мавжуд сув қулуғи реконструкция қилиши																		Мажарат Инвест" МЧЖ
23	Бўлоқбоши тумани Павлов МФИ хулуғида сув тармоғи тортиши ва сув қилиши қилиши																		"ЕКО-С" МЧЖ
24	Бўлоқбоши тумани Зарғалдоқ МФИ хулуғида сув тармоғи тортиши ва сув қулуғи қуриши																		"ЕКО-С" МЧЖ
25	Асқа тумани Топтепа мфи ичимлик суви қуриши ва тармоқ тортиши																		"Мак строй сити" МЧЖ
26	Бўлоқбоши тумани Нурзамин МФИ ичимлик суви тармоғини қуриши ва қулуғи қилиши																		"Уст момент" МЧЖ
27	Бўлоқбоши тумани Шохтар МФИ ичимлик суви тармоғини қуриши ва қулуғи қилиши																		"Уст момент" МЧЖ
28	Сарбон қўчалари хулуғида 0,25 км қилиши																		"Орзу умид алоқа" МЧЖ
29	С.Алпуров масисни хулуғида 0,31 км қилиши																		"Орзу умид алоқа" МЧЖ
30	С.Алпуров масисни Фаровон қўчаси хулуғида 0,25 км қилиши тармоғи																		"Орзу умид алоқа" МЧЖ
	Янги янги бўлиши тармоғи																		
1	Адижон шаҳар Найзақарғоч МФИ жами хулуғида 2,2 км ичимлик суви тармоғини қилиши																		по тендер
2	Пахтачи қўчасида 0,7 км оқина суви тармоғи қилиши																		по тендер
3	Совини қўчасида 0,95 км ичимлик суви тармоғи қилиши																		по тендер
4	Ўзбекистон, Шолпикор, Ботилмақол ва Ботилмақол қўчаларида ичимлик суви тармоғи қилиши																		по тендер
5	Адижон шаҳар Фаробий МФИ Завкий, Дуғлон ва Жаҳон қўчаларида 1 км суви тармоғи қилиши																		по тендер
6	Адижон шаҳар Сановт МФИ қўчасида 0,8 км оқина суви тармоғи қилиши																		по тендер
7	Ж.Пахтақор қўчасида 1 км ичимлик суви тармоғи қилиши																		по тендер
9	Адижон шаҳар Сановт МФИ Сановт қўчасида 1 км ичимлик суви тармоғи қилиши																		по тендер
10	Адижон шаҳар Сановт МФИ Сановт қўчасида 0,7 км ичимлик суви тармоғи қилиши																		по тендер
11	Сино ва Т.Режапов қўчасида 1,6 км қилиши																		по тендер
12	Хулуғида 1,2 км ичимлик суви тармоғи реконструкция қилиши																		по тендер

№	Объектлар номи ва мавқияси	Курчалли боғчалар ва нафисликнинг йиллик тоннаж ва йиллик	Добика Курчалли ширинчи	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолатда) жўрталган боғча харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб кетган объект	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг қиймати (қиймат асосидан) боғча харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг қиймати (қиймат асосидан) боғча харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг қиймати (қиймат асосидан) боғча харajatлари	2022 йил учун капитал сўғимлар лимити				2022 йилда фискалланишга топширилган				Тендер (таъло)лар натижасиз бўлишига рақамли ва санлиқ	Курчалли ширинчи			
									Жами капитал сўғимлар	Курчалли ширинчи	Жами	Жами	Европолашган боғча харajatлари	жўрталган боғча харajatлари	Музлат/ қураёт	Асосий фонд сўғим			01.01.23 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг қиймати (қиймат асосидан) боғча харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг қиймати (қиймат асосидан) боғча харajatлари	Энергетика хўроққа рақамли ва санлиқ
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи	2022			42,0000	36,60	5,40										по тендер				
14	Андижон шаҳар Ёридаш МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022			19,0000	14,50	4,50										по тендер				
15	Деконструкция қилиш	2022			40,0000	34,90	5,10										по тендер				
16	Андижон шаҳар Мадаинат МФЙи 1. Қелиев кўчасидан ичимлик сув тармоғи	2022			40,0000	35,60	4,40										по тендер				
17	Андижон шаҳар Жўрабозор МФЙи	2022			40,0000	34,90	5,10										по тендер				
18	Андижон шаҳар Исмоилобод МФЙи	2022			44,0000	35,60	8,40	0,50									по тендер				
19	Андижон шаҳар Жўрабозор МФЙи	2022			16,0000	10,90	5,10										по тендер				
20	Андижон шаҳар Узебоғли МФЙи	2022			76,0000	37,95	38,05	4,00									по тендер				
21	Андижон шаҳар Узебоғли МФЙи	2022			74,0000	47,10	26,90	2,50									по тендер				
22	Андижон шаҳар Шифоқор МФЙи	2022			41,0000	36,00	5,00										по тендер				
23	Андижон шаҳар Шифоқор МФЙи (оқова сув)	2022			52,0000	33,10	18,90	0,50									по тендер				
24	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи	2022			25,0000	18,80	6,20										по тендер				
25	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи (оқова сув)	2022			132,0000	79,40	52,60	5,00									по тендер				
26	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 қишлоғи МФЙи Исроилон кўчасидан 0,45 км оқова сув тармоғи қилиш	2022			18,0000	10,39	7,61										по тендер				
27	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 қишлоғи МФЙи Исроилон кўчасидан 1,26 км ичимлик сув тармоғи қилиш	2022			20,0000	10,90	9,10										по тендер				
28	Андижон шаҳар Саронгта МФЙи Пахтачи ва Ердў, Пахтачи тор, Оғам қўчаларидан ичимлик сув тармоғи	2022			136,0000	117,50	18,50	1,00									по тендер				
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙи Узум боғ, Форобий ва Т. Мирзаев кўчаларидан	2022			63,0000	54,80	8,20	0,50									по тендер				
30	Андижон шаҳар Садиқ МФЙи 2.1 км сув тармоғи қилиш	2022			78,0000	62,80	15,20	1,00									по тендер				
31	Андижон шаҳар Илҳомлар МФЙлари худудидан 0,6 км ичимлик сув тармоғи	2022			42,0000	35,69	6,31										по тендер				
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙи	2022			32,0000	24,40	7,60										по тендер				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация, лойiha, буюртмачи бонд ва харajatлари)	2022 йил учун қилинган қўйимlar динини				2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		Т.т.лар (таълим)лар илтижаси бўйича рақам ва санаси	Қурилиш ҳудуд ташкилот номи
					01.01.22 й.		01.01.23 й.		01.01.22 й.		01.01.23 й.			
					ҳисобга олиш	қўйилган	ҳисобга олиш	қўйилган	ҳисобга олиш	қўйилган	ҳисобга олиш	қўйилган		
33	Анлийжон шахар Ал-Буҳорий МФЙи Боғтабоб ва Янги Уш кўчасидаги		2022		18,0000	11,70	6,30							по тендер
34	Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шахар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳидига кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш		2022		18,0000	11,66	6,34							по тендер
35	Анлийжон тумани боласор МФЙида 1 донга сув қудуғини реконструкция қилиш ва 5 км сув тармоқини қуриш		2022		120,0000	72,60	47,40	4,50						по тендер
36	Анлийжон тумани Мирробо МФЙида 1 донга сув қудуғини ва 2,2 км сув тармоқини қуриш		2022		144,0000	96,60	47,40	4,50						по тендер
37	Анлийжон тумани Айрилиш, Султонобод, Бешбўйноқ МФЙлари учун ичимлик сув тармоқини қуриш		2022		120,0000	95,97	24,03	2,25						по тендер
38	Асқа тумани Тарабқо МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		140,0000	87,92	52,08	5,25						по тендер
39	Асқа тумани Ўрлик МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		40,0000	27,65	12,35	1,00						по тендер
40	Асқа тумани Дустиқ МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		16,0000	9,26	6,74							по тендер
41	Асқа тумани Шодлик МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		12,0000	6,20	5,80							по тендер
42	Асқа тумани Улугбек МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		30,0000	21,39	8,61							по тендер
43	Асқа тумани Намуна-Бўстон МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		210,0000	150,50	59,50	6,00						по тендер
44	Асқа тумани Мирзобод МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		72,0000	66,66	5,34							по тендер
45	Асқа тумани Йон сино МФЙида 5,4 км сув тармоғи ва сув иншооти қуриш		2022		360,0000	280,27	79,73	12,40						по тендер
46	Асқа тумани Қовоқўсти МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		54,0000	42,59	11,41	1,00						по тендер
47	Асқа тумани Дастурхончи МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		36,0000	27,39	8,61							по тендер
48	Асқа тумани Интизор МФЙи ҳудудига "Сил касаликлар" шифохонаси ва аҳоли учун		2022		140,0000	106,62	33,38	3,25						по тендер
49	Асқа тумани А.Темур МФЙи ҳудудига 1 донга сув қудуғи қуриш		2022		140,0000	106,62	33,38	3,25						по тендер
50	Балиқчи тумани Фаёлибод МФЙида 4,6 км сув тармоғи қуриш		2022		90,0000	66,00	24,00	2,00						по тендер
51	Балиқчи тумани Окета МФЙида 1 донга сув қудуғи ва 5,9 км сув тармоғи қуриш		2022		220,0000	158,70	61,30	5,00						по тендер
52	Балиқчи тумани Сива МФЙида 6,8 км сув тармоғи қуриш		2022		118,0000	83,20	34,80	3,00						по тендер

№	Объектлар номи ва маълумоти	Куршилган бўлиши йили	Лойиҳа қураётган йили	Объектнинг умумий қиймати (партоқла асосда), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатда бўлган объект қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг (қайта хабарлаш билан) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари (*)	01.01.22 й. ҳолатда объектнинг умумий қиймати и қолган буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал сўниқмавлар дини			2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг (қайта хабарлаш билан) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари		01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг умумий қиймати и қолган буюртмачи бошқа харажатлари		Экспертга ҳушдорлик расми ва санаси	Текшер (таълиму)лар натижасида бўлиши ёки бошқа расми ва санаси	Қуришни бугунги таъминот номи	
								Жами капитал сўниқмавлар	Қуришни мўтажақ ишлари	Жакоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муҳлат/ қуриш	Асосий фонд сўниқма	01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг (қайта хабарлаш билан) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг умумий қиймати и қолган буюртмачи бошқа харажатлари				
											Жами	Жами								жўрдаш, евалди харажатлари
53	Балқичи тумани Кўрпонтга МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022						80,0000	58,30		21,70	2,00							по тегиёр	
54	Бўлқобоши тумани Ширмонбулоқ МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуги қуриш	2022						196,0000	146,26		49,74	5,00								по тегиёр
55	Бўлқобоши тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қуриш	2022						220,0000	158,58		61,42	2,20								по тегиёр
56	Бўлқобоши тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022						121,0000	99,30		21,70	2,70								по тегиёр
57	Бўлқобоши тумани Кақир МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022						169,0000	126,27		42,73	4,00								по тегиёр
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022						120,0000	88,96		31,04	3,00								по тегиёр
59	Бўстон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қуриш	2022						300,0000	250,26		49,74	5,00								по тегиёр
60	Бўстон тумани Боян МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қуриш	2022						140,0000	98,28		41,72	3,50								по тегиёр
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022						90,0000	50,47		39,53	2,25								по тегиёр
62	Жалавудек тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022						160,0000	118,00		42,00	4,00								по тегиёр
63	Жалавудек тумани Кутлуг МФЙда 1 дона сув қудуги қуриш	2022						192,0000	151,00		41,00	4,00								по тегиёр
64	Жалавудек тумани Ибрагим МФЙда реконструкция қилиш	2022						240,0000	199,00		41,00	3,00								по тегиёр
65	Жалавудек тумани Хаккият МФЙда реконструкция қилиш	2022						320,0000	274,00		46,00	5,00								по тегиёр
66	Жалавудек тумани Наровий МФЙда реконструкция қилиш	2022						280,0000	264,50		15,50	1,50								по тегиёр
67	Жалавудек тумани Жанобод ва Кудуги ва 10,1 км сув тармоғи қуриш	2022						200,0000	97,00		103,00	5,00								по тегиёр
68	Избоскан тумани Кақир МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022						220,0000	169,00		51,00	4,00								по тегиёр
69	Избоскан тумани Тинчилик МФЙ Чорбор ва Октул кўчалари	2022						20,0000	9,00		11,00									по тегиёр
70	Кўрпонтга тумани Жаннатбулоқ МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022						160,0000	120,00		40,00	3,00								по тегиёр
71	Кўрпонтга тумани Ўзбекистон МФЙ Калдирғоч кўчасида 1 дона сув қудуги қуриш	2022						140,0000	106,60		33,40	3,00								по тегиёр
72	Кўрпонтга тумани Муствакилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022						60,0000	45,00		15,00									по тегиёр

№	Объект/проект на махалла	Куршил бошлангичта на филиални компаниялар и филиал	Длина куллага метр	Объектнинг умумий кыймати (биринчи асосий жумляган бошқа харжатлар)	01.01.22 й. кыймет айланиши (айта харбий билим жумляган харжатлар)	01.01.22 й. кыймет айланиши (айта харбий билим жумляган харжатлар)	01.01.22 й. кыймет айланиши (айта харбий билим жумляган харжатлар)	2022 йил 1-учун септатда қўйилмайдиган дивиденд				2022 йилда фискалнинг атомпривилегияси		Текшер (таъмин)лар натижаси бўлиши билан рақобатли саноат	Қўрилган даража таъминоти
								Жами кыймет айланиши	Куршил - нозиж ишлари	Жами	Жами харжатлари	Жами харжатлари	Жами харжатлари		
74	Қўрилган тумани Чорвадор МФЙда 1 лона сув қудғи ва 2 км сув тармоғи қуриш	2022			180,0000	168,50	11,50	0,50							по текслр
75	Марҳамат тумани Қўрилган МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ қудғи	2022			220,0000	147,00	73,00	4,00							по текслр
76	Марҳамат тумани Навруз МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ қудғи	2022			90,0000	73,00	17,00	1,00							по текслр
77	Марҳамат тумани Шўрчишар МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ қудғи	2022			180,0000	123,20	56,80	3,00							по текслр
78	Марҳамат тумани Шўрчишар МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ қудғи	2022			280,0000	204,30	75,70	4,00							по текслр
79	Реконструкция Олтинкул тумани Учқўшча МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ қудғи	2022			130,0000	117,60	12,40	1,00							по текслр
80	Реконструкция Олтинкул тумани Гажаравон МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ қудғи	2022			212,0000	165,40	46,60	3,00							по текслр
81	Реконструкция Олтинкул тумани Октега МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ қудғи	2022			120,0000	86,50	33,50	3,00							по текслр
82	Реконструкция Олтинкул тумани Қўрмақай МФЙ Хунарманда, Подлик, Узмзор, Қўрмақай, Бардақет ва Олтинкул	2022			90,0000	66,90	23,10	1,00							по текслр
83	Олтинкул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ Сарбон қўшарига 3,4 км ичимлик сув тармоғи қуриш	2022			56,0000	37,10	18,90	1,00							по текслр
84	Олтинкул тумани Иттифок МФЙда 0,85 км сув тармоғи қуриш	2022			18,0000	10,00	8,00								по текслр
85	Олтинкул тумани Айроғчи МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ қудғи	2022			36,0000	27,80	8,20								по текслр
86	Олтинкул тумани Қўрмақечек МФЙда 1 км сув тармоғи қуриш	2022			22,0000	13,50	8,50								по текслр
87	Олтинкул тумани Адижон МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ қудғи	2022			7,0000	7,00	7,00	0,30							по текслр
88	Реконструкция Олтинкул тумани Сароқ-1 МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ қудғи	2022			400,0000	303,50	96,50	5,00							по текслр
89	Реконструкция Олтинкул тумани Чачон-2 МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ қудғи	2022			52,0000	24,00	28,00								по текслр
90	Реконструкция Олтинкул тумани Хўжа МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғ қудғи	2022			90,0000	71,00	19,00	1,00							по текслр
91	Реконструкция Олтинкул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ, Хурлик қўшарига 3,62 км	2022			200,0000	180,00	20,00	2,00							по текслр
92	Олтинкул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ қўшарига 0,4 км оқана сув тармоғи қуриш	2022			24,0000	16,00	8,00								по текслр
93	Олтинкул тумани Топтик мейда 4 км ичимлик сув тармоғи тортиш	2022			100,0000	48,00	52,00	1,00							по текслр

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақат тўлиқлиги	Даромад (контракт иши) кси	Объектнинг ҳужжатлари (партиқла асосда) жўрталган бўлганми ёки қаражатлари	01.01.22 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати	01.01.22 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати	2022 йилда ўзич қилинган қўлланмалар даражаси		2022 йилда фойдаланинган тўлиқ қиймати		01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати		01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати		Энергия ҳисобидан қилинган рақам ва санақ	Ташар (ташар) қилинган рақам ва санақ	Қурилиш шартномаси		
									Жами қилинган қўлланмалар	Қурилиш - қўлланмаларнинг қиймати	Жами қилинган қўлланмалар	Жами қилинган қўлланмаларнинг қиймати	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати							
94	Пахтабод тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1,5 км сув тармоғи қудуши								185,0000	145,00	40,00	2,00								по текаш	
95	Пахтабод тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қудугини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қудуши								60,0000	33,20	26,80	0,50									по текаш
96	Пахтабод тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қудуги ва 6,5 км сув тармоғи қудуши								210,0000	147,00	63,00	3,00									по текаш
97	Пахтабод тумани Хайрабод МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши								210,0000	125,30	84,70	3,00									по текаш
98	Пахтабод тумани Обод МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши								220,0000	135,30	84,70	3,00									по текаш
99	Пахтабод тумани Елгибўғ МФЙда 6 км сув тармоғи қудуши								120,0000	49,00	71,00	1,00									по текаш
100	Пахтабод тумани Пайғам МФЙда 1 км сув тармоғи ва қудуқ қудуши								334,6750	301,00	33,676	3,999									по текаш
101	Пахтабод тумани Гулобод МФЙда 1 км сув тармоғи ва қудуқ қудуши								334,2240	300,624	33,60	4,00									по текаш
102	Пахтабод тумани Гулдўғ МФЙда 400 метр сув тармоғи қудуши								12,0000	7,00	5,00										по текаш
103	Пахтабод тумани Бўстонбод МФЙда 1 донга сув қудуги қудуши								60,0000	27,00	33,00										по текаш
104	Пахтабод тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қудуши								96,0000	42,00	54,00	1,00									по текаш
105	Пахтабод тумани Бўстонбод МФЙда 1 донга сув қудуги қудуши								150,0000	116,60	33,40	2,00									по текаш
106	Пахтабод тумани Соҳил МФЙда 1 донга сув қудуги қудуши								52,0000	37,00	15,00	1,00									по текаш
107	Пахтабод тумани Соҳил МФЙда 1 донга сув қудуги ва 2 км сув тармоғи қудуши								210,0000	170,00	40,00	2,00									по текаш
108	Пахтабод тумани Янги обод МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1,8 км янги тармоқ қудуши								115,0000	89,00	26,00										по текаш
109	Пахтабод тумани Овулмат МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1,8 км янги тармоқ қудуши								166,0000	126,00	40,00	2,00									по текаш
110	Пахтабод тумани Овулмат МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1,8 км янги тармоқ қудуши								100,0000	59,00	41,00	1,00									по текаш
111	Пахтабод тумани Фазоғир МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1,8 км янги тармоқ қудуши								86,0000	86,00											по текаш
112	Пахтабод тумани Сарқамаш МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1,8 км янги тармоқ қудуши								130,0000	65,00	65,00	1,00									по текаш
113	Пахтабод тумани Вақим МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1,8 км янги тармоқ қудуши								100,0000	64,00	36,00										по текаш

