

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси



А.Абдуллаев
2022 йил

АСАКА ТУМАНИ УЛУҒБЕК МФЙДА ИЧИМЛИК СУВ ТАРМОҒИ ТОРТИШ ОБЪЕКТИНИ
ЛОЙИХА ОЛДИ (АПЗ, СЁМКА), ЛОЙИХА СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА
ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА

ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ

Андижон-2022 йил

БАРЧА ЛОЙИҲА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Объект номи: Асака тумани Улуғбек МФЙда ичимлик сув тармоғи тортиш объектини лойиҳа олди (апз, сёмка), лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 4800000 сўм.
Ишларни тугаллаш муддати –30 кун.

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

Жойлашган манзили-Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,
телефон- 0-374-226-86-69

Молиялаштириш манбаси: Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали www.etender.uzex.uz дан юклаб олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ www.etender.uzex.uz махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А. Абдуллаев

ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон такдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Асака тумани Улуғбек МФЙда ичимлик сув тармоғи тортиш** объектини лойиха олди (апз, сёмка), лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – **4800000сўм**.

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун**.

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойихани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фукаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметига кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметига ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни такдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш такдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс этирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиха ҳужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини такдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутлади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманинг умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманинг, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

1-шакл. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

2-шакл. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

3-шакл. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

4-шакл. Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

5-шакл. Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

6-шакл. Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

7-шакл. Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

Изоҳ: лойиханинг хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиҳа ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар оркали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ХУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган оферентга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нарҳи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугангандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КўРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
 - агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:
 - Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;
 - Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.
- 21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкӣ ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.
- 21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорӣ Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Асака тумани Улугбек МФЙда ичимлик сув тармоғи тортиш объектини лойиха олди (апз, сёмка), лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш
3.	Тендер тури:	<i>Очиқ тендер</i>
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	<u>Etender.uzex.uz</u>
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори 48000 сўм (объектни лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдориди)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	<u>Etender.uzex.uz</u> махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	<i>Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.</i>

9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталда белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан 10 иш кунни ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ҚҚС билан 4800000 сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиҳа ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Махаллий бюджет(сув таъминоти ва оқова сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдорида; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИХ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиҳа Буюртмачига топширилгандан сўнг

		(муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>
19.	Қўшимча хужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

1 - ШАКЛ

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи _____
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми _____
 Манзили ва телефон (факс) рақами _____
 Юридик мақоми _____
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) _____
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ходимлар (Лойиха бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойихалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиха бош муҳандиси	
				Лойихачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳ: Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
Узок муддатли активлар				Ўз маблағлари манбаи			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				Мажбуриятлар			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
Жорий активлар				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловига фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси _____

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

A2 - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

П2 - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

ДО - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

A1 - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

П1 - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

Дзк2 - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар _____ Бош ҳисобчи _____

муҳр

Сана: « ____ » _____ 20__ й.

Изоҳ: *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи _____

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси
камерал назорат бўлими бошлиғи _____

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

(Тендер иштирокчисининг номи)

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Тасдиқланган: _____
(бош ҳисобчи имзоси)

Изоҳ: Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

- 1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.*
- 2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган оргтехника сони кўрсатилади.*

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен _____
(Ф.И.О, лавозими)

_____ томонидан 20__йил _____да
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер хужжатларини

б) лойиха олди хужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: _____
(Ф.И.О) _____
(имзо)

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ ____ ” _____ 202__йил

№: _____ Сана: _____

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА
АРИЗА**

Мен, _____ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ _____ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: _____

Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шакллари баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 (<i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i>)	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*. 4 - шакл (31 балл)					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)					
1.	Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари: 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ

I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси
объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича
МАНЗИЛИ РЎИХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов
2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бўлими ва фахрий тошлари йили	Давлат қўшниги	Объектнинг умумий қиймати (параметри (асосий) жумладан, бурғуччи бўлими харajatлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (қайта хабарланган объектнинг қиймати) жумладан, бурғуччи бўлими харajatлари	01.01.22 й. қолган объектнинг қиймати (қайта хабарланган объектнинг қиймати) жумладан, бурғуччи бўлими харajatлари *)	01.01.22 й. қолган объектнинг қиймати (қайта хабарланган объектнинг қиймати) жумладан, бурғуччи бўлими харajatлари	2022 йил учун капитал қўни қилдирилган						2022 йилда фойдаланишга топширилган			Ташар (таъмир) ишлари бўйича қилинган раъси ва санаси	Қурилиш олдига таъминот			
								Жами капитал қўни қилдирилган		Қурилиш - монтаж ишлари		Живот		Бир қўшничи бўлими харajatлари		Муддат/ қўни қилдирилган			Асосий фонд суммаси		
								10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20	
1	Жами капитал қўни қилдирилган			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30	4 557,97	312,32										
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўдук қуриш	2019-2022	7,24	863,63	863,63	210,53	242,12	150,0000	148,00	2,00	2,00							“Янги дачон қурувчи” МЧЖ			
2	Оттингул тумани Мамавасифеқ МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўдук реконструкция	2021-2022	7	20,57	20,57	10,57	10,57	135,0000	123,50	11,50	1,50							“Жаҳат халта қуришчи раъси” МЧЖ			
3	Пахтаобод тумани Маррафат МФЙда сув қудуғи ва сув тармоғи қуриш	2019-2022	1	1044,32	1 044,32	751,22	751,22	200,0000	177,95	22,05	2,00							“Фидоний халқор савдани” МЧЖ			
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи	2019-2022	5,39	1 988,99	1 988,99	1 634,62	1 552,89	500,0000	458,20	41,80	5,00							“Самалқоғалар” МЧЖ			
5	Асқа тумани Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув ишлоти реконструкция қилиш	2021-2022	3,71	11,00	11,00	790,20	750,69	503,0000	498,00	5,00	5,00							“Анабек чочон қурувчи” МЧЖ			
6	Асқа тумани Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш	2021-2022	1,2	377,99	377,99	140,59	147,99	100,0000	85,00	15,00	1,00							“Боши капитал қурувчи” МЧЖ			
7	Асқа тумани Масъуд МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғини қуриш	2019-2022	1	858,05	858,05	301,05	327,85	130,0000	128,70	1,30	1,30							“Юселиш бинокорлар” МЧЖ			
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш	2019-2022	1	793,59	793,59	315,75	338,65	100,0000	99,00	1,00	1,00							“Юселиш бинокорлар” МЧЖ			
9	Бўлқоғош тумани Қўлқоғош МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш	2019-2022	2	1 039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,0000	70,00									“Амр-хан халқор грант строй” МЧЖ			
10	Бўлқоғош тумани Тошқеиш МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш	2019-2022	1	592,20	592,20	206,37	224,77	100,0000	99,00	1,00	1,00							“Қуришчи алавоз” МЧЖ			
11	Жадағудук тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш	2019-2022	1	664,563	664,563	246,36	266,36	100,0000	99,00	1,00	1,00							“Мастер строй грант” МЧЖ			

МАН СУМ

№	Объект/тип объекта на учете	Курсовый коэффициент	Ликвидационная стоимость	Объемы имущества	01.01.22 г. - стоимость в балансе	01.01.22 г. - стоимость в балансе	01.01.22 г. - стоимость в балансе	01.01.22 г. - стоимость в балансе	2022 фискальный период		2022 фискальный период		01.01.23 г. - стоимость в балансе	01.01.23 г. - стоимость в балансе	Эквивалентная стоимость	Дата	Текст	Классификация
									Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство	Жилищно-коммунальное хозяйство						
12	ИЗБОСАН ТУМАНИ ДЕРЕВУЙИ МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	775.329	775.329	456.89	471.79	100.0000	100.00					371.79	3-2019/127(50)-3-2019/127(56)-3-2019/127(58)2	08/17/107-2019/127(56)-3-25/04/19		"Альфа бунёдкорлик" МЧЖ
13	ИЗБОСАН ТУМАНИ БИРАШТАН МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	1209.527	1209.527	1101.71	1106.01	200.0000	195.20					906.01	3-2019/662-2019/662/2	08/17/194-05/08/2019		"Девсан индустри" МЧЖ
14	ИЗБОСАН ТУМАНИ ЯНГИБОСОНБОД МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУКИ КУРИШ ВА ТАРОМК ТОРТИШ	2019-2022	1	593.995	593.995	473.44	479.24	100.0000	86.27					379.24	3-2019/1131-06/12/19	№ 24-20.12.2019		"Сидат проридис" МЧЖ
15	МАРЖАВАТ ТУМАНИ ЭРИШ, ФОРДУР ГУЛОМ, ОБОК, БАРАКЕТ МФЙЛАРИ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ТОРТИШ	2019-2022	1	5257.939	5257.939	4486.24	4528.14	900.0000	791.00					3628.14	3-2019/827-2019/827/4	№ 23/1,2-21.12.2019		"Босний колдорис" МЧЖ
16	ОЛТИНГУЛ ТУМАНИ КУШКУПРИК МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	1319.714	1319.71	580.93	616.93	125.0000	121.00					491.93	3-2019/827-2019/827/2	08/17/194-05/08/2019		"Санолат уювчиси" ш.к
17	ПАКТАВОБД ТУМАНИ МУСТАЖАМ МФЙ МАДАРИДИ КУЧЕСИДАГИ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ИШАРАИ	2019-2022	1	227.61	227.61	205.01	206.11	100.0000	92.22					106.11	3-2019/954(13)-31/10/19	№ 22-16.12.2019		"Сардор кўрinishи мане" МЧЖ
18	ПАКТАВОБД ТУМАНИ КАЙИР МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	1	455.73	455.73	408.63	410.83	100.0000	89.29					310.83	3-2019/954(12)-31/10/19	№ 22-16.12.2019		"Сардор кўрinishи мане" МЧЖ
19	ПАКТАВОБД ТУМАНИ ТОШКОРОН МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	1	962.85	962.85	863.35	867.85	205.0000	184.00					662.85	3-2019/954(1)-31/10/19	№ 22-16.12.2019		"Сохибдорон бунёдкорлик" МЧЖ
20	ПАКТАВОБД ТУМАНИ БУСОНОБОД МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	1081.951	1081.951	421.09	452.79	100.0000	99.00					352.79	3-2019/127(105)-3-2019/127(105/1)-3-2019/127(105/2)-31/01/19	08/17/107-2019/127(105/1)-25/04/19		"Оздин транс сервис" МЧЖ
21	БУЛОҚБОШИ ТУМАНИ БАЙНАМИНАТ МФЙЛА СУВИ ТАРМОНИ КУРИШ	2021-2022	4.2	38.88	38.88	28.88	28.88	200.0000	171.20					39.65	№ 24/131-12/11/2021Й	№ 67/1,2,3-27/11/2021Й		"Босний чега бунёдкорлик" МЧЖ
22	БУЛОҚБОШИ ТУМАНИ КАЖАР МФЙЛА СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ	2021-2022	2	466.13	466.13	205.32	216.13	156.3245	133.50					59.80	№ 2017/6/22077-20/10/2021Й	№ 54/1,2,3-09/11/2021Й		"Босний капитал керуничи" МЧЖ
23	ИЗБОСАН ТУМАНИ ДАМИНОЙЧЕН МФЙИ НАВИНХОЛ КУЧАСИ 1 ДОНА СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ ВА 0,7 КВ СУВИ ТАРМОНИ КУРИШ	2021-2022	1	282.452	282.452	235.58	237.45	100.0000	85.00					137.45	№ 23370-05/11/2021Й	№ 66/1,2,3-18/11/2021Й		"Девсан индустри" МЧЖ
24	ОЛТИНГУЛ ТУМАНИ АИРОНИИ МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУКИ КУРИШ ТАРОМК ТОРТИШ ВА РЕЗЕРВУАР КУРИШ	2019-2022	8.4	1611.26	1611.26	736.80	779.20	100.0000	99.00					679.20	3-2019/127(100)-31/01/19	08/17/107-25/04/19		"Юкэлтиси биоморфлар" МЧЖ
25	ЖАЛАВУДУК ТУМАНИ ДУНКИШЛОК МФЙЛА 1 ДОНА СУВИ КУДУКНИ КУРИШ	2021-2022	1	685.74	685.74	176.45	185.74	100.0000	85.00					85.74	№ 22082-20/10/2021	30/11/23-29/10/2021Й		ООО "Политесин сифат сано" МЧЖ
26	ШАРХИХОН ТУМАНИ ЯККАТУТ МФЙИ ХУДУДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ТОРТИШ	2021-2022	4.0	269.87	269.87	154.61	159.87	50.0000	50.00					109.87	№ 30552-24/09/2021	31/11/23-02/10/2021Й		ООО "Политесин сифат сано" МЧЖ
27	ШАРХИХОН ТУМАНИ СУЗОК МФЙИ ХУДУДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ТОРТИШ	2021-2022	4.2	299.64	299.64	210.14	214.64	80.0000	70.00					134.64	3-2020/07(13)-18/05/2020Й	18/11/23-07/06/2021Й		"Икхос-шахтан Шархихон керуничи" МЧЖ
28	ШАРХИХОН ТУМАНИ ЯНГИ МАКАДА МФЙИ ХУДУДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ТОРТИШ ВА МАВЖУД СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КИЛИШ	2021-2022	1	550.58	550.58	183.37	200.58	130.0000	110.00					70.58	№ 20550-24/09/2021Й	49/11/23-28/10/2021Й		"Манисоб саноат мане" МЧЖ

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугалган йиллари	Давлат фойдаланиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харajatлар	01.01.22 й. қолган объект қиймати (сўнгги асосий қийматдан кейин)	01.01.22 й. қолган ва янги ишлаб чиқариш объектларининг қиймати (бухгалтерия бўйича)	01.01.22 й. қолган объектнинг қиймати (сўнгги асосий қийматдан кейин)	Жами капитал қўйилмавлар	2022 йил учун капитал қўйилмавлар аниқлиги		2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23 й. қолган янги ишлаб чиқариш объектларининг қиймати (сўнгги асосий қийматдан кейин)	01.01.23 й. қолган янги ишлаб чиқариш объектларининг қиймати (сўнгги асосий қийматдан кейин)	Экспертиза ҳисоби янги раъси ва саниги	Текшер (таърих) бўлими раъси ва саниги	Куршилган бўлиш тартиби номи				
									Куршилган қиймати	Куршилган қийматнинг ўзгариши	Эрозион қилинган харajatлар	Жами қўйилмавлар						Жами қўйилмавлар	Жами қўйилмавлар	Асосий фонд сўммеми	01.01.23 й. қолган янги ишлаб чиқариш объектларининг қиймати (сўнгги асосий қийматдан кейин)
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиш	2021-2022	4,0	388,22	20,87	20,87	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87	168,22	№20539	30/1.2.3 02.10.2021 й	"Хамроқ кўриши икмон" Х/К					
30	Шахрихон тумани Шеркўртон МФЙ худудия ичимлик сув кўлук қуриш	2021-2022	1	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67	57,18	№20643	24.09.2021 й	30/1.2.3 09.10.2021 й	"Хамроқ ривож бўлма 777" МЧЖ					
31	Шахрихон тумани Эшонқилш МФЙда 6,1 км сув тармоғи қуриш	2021-2022	2,05	589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46	15,54	3,00	202,23	№20528	25.09.2021 й	35/1.2.3 09.10.2021 й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ					
32	Асава тумани Янгиобод Унлуг, Қурама ва Қулигор МФЙларда сув тармоғи тортиш ва мавжуд сув кўлукни реконструкция қилиш	2019-2022	2	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	Э-2019/960(38)	28.10.2019 й	№24	20.12.2019 й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ				
33	Буюлбоши тумани Истиклол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва кўлук қуриш	2020-2022	5,0	731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00	1,00	1,00	231,67	Э-2020/51(4)	09.09.2020 й	10-2020	21.11.2020 й	"Тузон тоғли юрт" Х/К				
34	Марҳамат тумани Марказий қурашари сув тармоғи қуриш	2019-2022	28,0	3787,62	771,98	919,73	919,73	403,0000	370,00	33,00	3,00	516,73	Э-2019/46(2)	18.04.2019 й	08/17-102	17.04.2019 й	"Тузон тоғли юрт" Х/К				
35	Балиқчи тумани Муртоз МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув кўлукни қуриш	2020-2022	1	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00	158,47	Э-2019/66(53)Э-2019/66(53)Э-2019/66(53)Э	28.10.2019 й	10-2020	21.11.2020 й	"Тузон тоғли юрт" Х/К				
36	Избоскан тумани Зарбодор, Ўрди Истиклол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув кўлукни қуриш	2021-2022	2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00	130,19	Э-2019/77(4)Э-2019/77(4)Э-2019/77(4)Э	31.04.2019 й	№08/17-107	25.04.2019 й	"Анда бунёдкор локс" МЧЖ				
37	Андижон шаҳар Истиклол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021-2022	0,1	1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00	580,82	Э-2019/960(41)2 от	31.04.2019 й	08/17-241 от	27.12.19 й	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ				
38	Шахрихон тумани Қайрағочузар МФЙда 1 дона сув кўлукни қуриш	2021-2022	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00	377,18	Э-2019/127(41)	31.01.2019 й	№08/17-107	25.04.2019 й	"Хамроқ кўриши икмон" Х/К				
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиш, 1 дона сув кўлукни реконструкция қилиш	2021-2022	8	35,20	22,20	22,20	29,30	153,2500	123,95	29,30	3,00	54,55	№20542 от	24.09.2021	33/1.2.3-2021	05.10.2021 й	"Хамроқ кўриши икмон" Х/К				
40	Шахрихон тумани Абулбўй МФЙда сув кўлукни реконструкция қилиш	2021-2022	2,7	315,12	129,74	129,74	155,42	70,0000	58,87	11,13	2,83	85,42	№20537 от	24.09.2021	33/1.2.3-2021	05.10.2021 й	"Хамроқ кўриши икмон" Х/К				
41	Избоскан тумани Бештерак МФЙ Беҳоз ва Эски қилшқоқ қўчаларида сув тармоғини тортиш ва 1 дона сув кўлукни реконструкция қилиш	2021-2022	1	436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00	231,97	№23381	05.11.2021 й	65/1.2.3-2021	18.11.2021 й	"Дўса икдон" МЧЖ				
	5% Кредитор қарадорлик		2,5	30,77	30,77	24,77	24,77														
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сув кўлукни қуриш ва тармоқ тортиш ишлари	2022		54,55	13,00			23,0000	23,00												
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сув кўриш ва тармоқ тортиш	2022		0,00																	
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўлук қуриш	2022						29,0000	29,00												
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022						58,0000	58,00												
								35,0000	35,00												

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил боғлаш ва на филиални янги тошириш ва янги	Лойиха/Куршил ниш/и	Объектнинг умумий қиймати (мураттаб асосда) жумладан, бурғунчи боғлаш харajatлари	01.01.22 й. ҳолатда янги янги ўтуши объект қиймати (сўбга ҳисобланган) қолдиқ қиймати	01.01.23 й. ҳолатда янги янги ўтуши объект қиймати (сўбга ҳисобланган) қолдиқ қиймати	01.01.23 й. ҳолатда янги янги ўтуши объект қиймати (сўбга ҳисобланган) қолдиқ қиймати	2022 йил учун капитал қўйималар эминоти		2022 йилда фойдаланишга топширилган		2022 йилда фойдаланишга топширилган		Тендер (таъло)лар натижаси бўйича бидонга рақами ва саноқи	Куршил лўғда ташкилот номи			
								Жами капитал қўйималар	Куршил - монтаж ишлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари	Муддат/Сўбга	Асосий фонд Сўбга			01.01.23 й. ҳолатда янги янги ўтуши объект қиймати (сўбга ҳисобланган) қолдиқ қиймати	01.01.23 й. ҳолатда янги янги ўтуши объект қиймати (сўбга ҳисобланган) қолдиқ қиймати	Экспортга қўйилган рақами ва саноқи
5	Балиқчи тумани Эшонбек мфй ичимлик суви тармоғи қуриш ва қулуқ							12,0000	12,00						"Турон тоғли юрп" х/к			
6	Балиқчи тумани Арфсона мфй ичимлик суви тармоғи қуриш ва қулуқ таъмирлаш							42,0000	42,00						"Турон тоғли юрп" х/к			
7	Балиқчи тумани Сирмоқ мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш ишлари							42,0000	42,00						"Турон тоғли юрп" х/к			
8	Балиқчи тумани Октепа мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш ишлари							34,0000	34,00						"Турон тоғли юрп" х/к			
9	Жалавдуқ тумани Ҳакикат мфй ичимлик суви қуриш ва тармоғи тортиш							27,0000	27,00						"Турон тоғли юрп" х/к			
10	Марҳамат тумани Қарийдон мфй суви қулуғи қуриш							21,0000	21,00						"Турон тоғли юрп" х/к			
11	Марҳамат тумани Боболуқсон мфй ичимлик суви қулуғи қуриш ва тармоқ тортиш							32,0000	32,00						"Турон тоғли юрп" х/к			
12	Марҳамат тумани Жайдамзор мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш							36,0000	36,00						"Саҳоват уювчи" МЧЖ			
13	Олтинкул тумани Ҳасан-Ҳусан мфй ичимлик суви тармоғи қуриш ва қулуқ							29,0000	29,00						"Саҳоват уювчи" МЧЖ			
14	Олтинкул тумани Оғтобабек мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш							30,0000	30,00						"Саҳоват уювчи" МЧЖ			
15	Олтинкул тумани Утунбуға мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш							30,0000	30,00						"Турон тоғли юрп" х/к			
16	Олтинкул тумани Ўрта ариқ мфй Ўзбекистон қўчасига ичимлик суви тармоғи қуриш ва қулуқ							46,0000	46,00						"Саҳоват уювчи" МЧЖ			
17	Олтинкул тумани Сарой-2 мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш							29,0000	29,00						"Турон тоғли юрп" х/к			
18	Шаҳрихон тумани Тўлқин мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш							39,0000	39,00						"Турон тоғли юрп" х/к			
19	Шаҳрихон тумани Байроқ мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қулуқ қуриш							32,0000	32,00						"Турон тоғли юрп" х/к			
20	Шаҳрихон тумани Маслаҳатена мфй ичимлик суви тармоғи қуриш ва қулуқ							61,0000	61,00						"Турон тоғли юрп" х/к			
21	Андижон тумани Рекомол МФЙ ҳудудда ичимлик суви тармоғи ва мажмуа суви қулуғи реконструкция қилиш							30,6000	30,60						"Мақсодат инвест" МЧЖ			
	Балиқчи тумани Сарнавул МФЙ ҳудудда							60,6000	60,60									

№	Объектлар номи ва мавқоли	Қўрилган йили	Ўзиб олинган йили	Объектнинг ҳаққати	01.01.22 й. ҳолатида объектнинг ҳаққати	01.01.22 й. ҳолатида объектнинг ҳаққати	01.01.22 й. ҳолатида объектнинг ҳаққати	01.01.22 й. ҳолатида объектнинг ҳаққати	2022 йилда қўрилган объектнинг ҳаққати			2022 йилда объектнинг ҳаққати			Ташкилотнинг асосий фаолияти	Ташкилотнинг асосий фаолияти	Ташкилотнинг асосий фаолияти	Ташкилотнинг асосий фаолияти	
									Жами қўрилган объектнинг ҳаққати	Қўрилган объектнинг ҳаққати	Қўрилган объектнинг ҳаққати	Жами қўрилган объектнинг ҳаққати	Қўрилган объектнинг ҳаққати	Қўрилган объектнинг ҳаққати					Қўрилган объектнинг ҳаққати
22	Ичимлик сув тармоғи, янги сув қудуғ ва мавқуд сув қудуғи реконструкция қилиш	2022																	Мажаратдизайн МЧЖ
23	Бўғлокбоши тумани Павловий МФИ хуудидда сув тармоғи тортиш ва сув қудуғи қилиш	2022																	"ЕКО-С" МЧЖ
24	Бўғлокбоши тумани Зарғалдоқ МФИ хуудидда сув тармоғи тортиш ва сув қудуғи қилиш	2022																	"ЕКО-С" МЧЖ
25	Асқа тумани Тошгана мфи ичимлик сув қудуғи ва тармок тортиш	2022																	"Макстрой сити" МЧЖ
26	Бўғлокбоши тумани Нурзамин МФИ ичимлик сув тармоғини қуриш ва қудуғ қилиш	2022																	"Ўзгипонкени" МЧЖ
27	Бўғлокбошини тумани Шохтар МФИ ичимлик сув тармоғини қуриш ва қудуғ қилиш	2022																	"Ўзгипонкени" МЧЖ
28	Олтинсуғд тумани "Янги чек" МФИ қорғаш	2022																	"Ўзгипонкени" МЧЖ
29	Қандайлиқ тармоғи қудуғ қилиш	2022																	"Орг уюмда алоқа" МЧЖ
30	С.Алпуров массиви Фаровон қўчаси хуудидда 0,25 км қандайлиқ тармоғи қилиш	2022																	"Орг уюмда алоқа" МЧЖ
1	Янги янги бошланди янги объектлар.	2022																	
2	Адижон шаҳар Назвақаргоҳ МФИ тармоғини қилиш	2022																	по тендер
3	Адижон шаҳар Сарвонтга МФИ тармоғи қилиш	2022																	по тендер
4	Адижон шаҳар Сарвонтга МФИ тармоғи қилиш	2022																	по тендер
5	Адижон шаҳар Сарвонтга МФИ тармоғи қилиш	2022																	по тендер
6	Адижон шаҳар Сарвонтга МФИ тармоғи қилиш	2022																	по тендер
7	Адижон шаҳар Сарвонтга МФИ тармоғи қилиш	2022																	по тендер
8	Адижон шаҳар Сарвонтга МФИ тармоғи қилиш	2022																	по тендер
9	Адижон шаҳар Сарвонтга МФИ тармоғи қилиш	2022																	по тендер
10	Адижон шаҳар Сарвонтга МФИ тармоғи қилиш	2022																	по тендер
11	Адижон шаҳар Сарвонтга МФИ тармоғи қилиш	2022																	по тендер
12	Адижон шаҳар Сарвонтга МФИ тармоғи қилиш	2022																	по тендер

№	Объектлар номи ва мавқияси	Курчалли боғчалар ва нафислиги	Дўноққа қўрилган шим/ки	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолатда) жўрталган боғча харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб кетган объект қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг қиймати	2022 йил учун капитал қўйималар лимити				2022 йилда фискализацияга топширилмаган				Тендер (таъло)лар натижасиз бўлишига рақамли ва санлиқ	Курчалли шўрт ташкилот номи		
									Жами капитал қўйималар	Курчалли шўртнинг қиймати	Жикто	Жами харajatлари	Европолаштиш боғича харajatлари	Музлат/қурилат	Ассет фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг қиймати			01.01.23 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг қиймати	Энергетика ҳудудлари рақамли ва санлиқ
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи	2022			42,0000	36,60	5,40										по тендер			
14	Андижон шаҳар Ёрилган МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022			19,0000	14,50	4,50										по тендер			
15	Андижон шаҳар Пахтакор МФЙи Мевазор қўчасидан ичимлик сув тармоғидан реконструкция қилиш	2022			40,0000	34,90	5,10										по тендер			
16	Андижон шаҳар Мадаинат МФЙи 1. Қелиев қўчасидан ичимлик сув тармоғидан реконструкция қилиш	2022			40,0000	35,60	4,40										по тендер			
17	Андижон шаҳар Жўрабозор МФЙи Ёрилган қўчасидан ичимлик сув тармоғидан реконструкция қилиш	2022			40,0000	34,90	5,10										по тендер			
18	Андижон шаҳар Исломоқул МФЙи Хўзғат уйлари сув тармоғидан реконструкция қилиш	2022			44,0000	35,60	8,40	0,50									по тендер			
19	Андижон шаҳар Жўрабозор МФЙи Бирдамлик қўчаси ичимлик сув тармоғидан реконструкция қилиш	2022			16,0000	10,90	5,10										по тендер			
20	Андижон шаҳар Узебгай МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ реконструкция	2022			76,0000	37,95	38,05	4,00									по тендер			
21	Андижон шаҳар Узебгай МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ реконструкция қилиш	2022			74,0000	47,10	26,90	2,50									по тендер			
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ реконструкция қилиш	2022			41,0000	36,00	5,00										по тендер			
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ реконструкция қилиш	2022			52,0000	33,10	18,90	0,50									по тендер			
24	Андижон шаҳар Муस्ताқиллик МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ реконструкция қилиш	2022			25,0000	18,80	6,20										по тендер			
25	Андижон шаҳар Муस्ताқиллик МФЙи (оқова сув)	2022			132,0000	79,40	52,60	5,00									по тендер			
26	Андижон шаҳар Муस्ताқилликнинг 21 қишлоғи МФЙи Исроилон қўчасидан 0,45 км оқова сув тармоғи қуриш	2022			18,0000	10,39	7,61										по тендер			
27	Андижон шаҳар Муस्ताқилликнинг 21 қишлоғи МФЙи Исроилон қўчасидан 1,26 км ичимлик сув тармоғи қуриш	2022			20,0000	10,90	9,10										по тендер			
28	Андижон шаҳар Саронгта МФЙи Пахтачи ва Ердў, Пахтачи тор, Оғам қўчасидан ичимлик сув тармоғи қуриш	2022			136,0000	117,50	18,50	1,00									по тендер			
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙи Узум боғ, Форобий ва Т. Мирзаев қўчаларидан ичимлик сув тармоғи қуриш	2022			63,0000	54,80	8,20	0,50									по тендер			
30	Андижон шаҳар Садиқ МФЙи 2.1 км сув тармоғи қуриш	2022			78,0000	62,80	15,20	1,00									по тендер			
31	Андижон шаҳар Илҳомлар МФЙлари худудидан 0,6 км ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш	2022			42,0000	35,69	6,31										по тендер			
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙи Магкосинов қўчасидан ичимлик сув тармоғидан реконструкция қилиш	2022			32,0000	24,40	7,60										по тендер			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация, лойiha, буюртмачи бонд ва харajatлари)	2022 йил учун қийматли қўйимlar динини				2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		Т.т.лар (таълим)лар илтижаси бўйича рақам ва санаси	Қурилиш ҳудуд ташкилот номи			
					01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объект қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қиймат) қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш иш қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	Жами қийматлар	Қурилиш - инжиниринг	Жикот	Буюртмачи бонд ва харajatлари				01.01.23 й. йилдан йилга ўтган объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қиймат) қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг молиялаштириш иш қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	Экспортга хуросса рақом ва санаси
											Жами	Жикот					
33	Анлийжон шаҳар Ал-Буҳорий МФЙи Боғтабоб ва Янги Уш кўчасидаги Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		18,000	11,70	6,30								по тендер			
34	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		18,000	11,66	6,34								по тендер			
35	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		120,000	72,60	47,40	4,50							по тендер			
36	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		144,000	96,60	47,40	4,50							по тендер			
37	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		120,000	95,97	24,03	2,25							по тендер			
38	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,000	87,92	52,08	5,25							по тендер			
39	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		40,000	27,65	12,35	1,00							по тендер			
40	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		16,000	9,26	6,74								по тендер			
41	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		12,000	6,20	5,80								по тендер			
42	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		30,000	21,39	8,61								по тендер			
43	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		210,000	150,50	99,50	6,00							по тендер			
44	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		72,000	66,66	5,34								по тендер			
45	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		360,000	280,27	79,73	12,40							по тендер			
46	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		54,000	42,59	11,41	1,00							по тендер			
47	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		36,000	27,39	8,61								по тендер			
48	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,000	106,62	33,38	3,25							по тендер			
49	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,000	106,62	33,38	3,25							по тендер			
50	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		90,000	66,00	24,00	2,00							по тендер			
51	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		220,000	158,70	61,30	5,00							по тендер			
52	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		118,000	83,20	34,80	3,00							по тендер			

№	Объектлар номи ва маълумоти	Куршилган бўлиши йили	Лойiha қураётган йили	Объектнинг умумий қиймати (партонал асосда), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатда бўлган объект қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. илгари ўтган объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари (*)	01.01.22 й. ҳолатда бўлиши йили	01.01.22 й. объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал сўғинмавлар дивиденти				2022 йилда фойдаланишга таъминланган		01.01.23 й. ҳолатда бўлиши йили		01.01.23 й. илгари ўтган объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари		Экспертга ҳушдорлик раъси ва санаси	Текшер (таъмин)лар натижасида бўлган баъзи раъси ва санаси	Қуришга бўлган таъминот номи		
									Жами капитал сўғинмавлар	Қуришга мўтаваккил йиллари	Жисс	Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муштар/қуриш	Асосий фонд сўғинма	01.01.23 й. ҳолатда бўлиши йили	01.01.23 й. илгари ўтган объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари					
													Буюртмачи бошқа харажатлари	жумладан, евалди харажатлари									
53	Балқичи тумани Кўрпонтга МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022							80,0000	58,30	21,70	2,00										по текшер	
54	Бўлқобоши тумани Ширмонбулок МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғи қудуш	2022							196,0000	146,26	49,74	5,00											по текшер
55	Бўлқобоши тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022							220,0000	158,58	61,42	2,20											по текшер
56	Бўлқобоши тумани Ёрбoши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022							121,0000	99,30	21,70	2,70											по текшер
57	Бўлқобоши тумани Кақир МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022							169,0000	126,27	42,73	4,00											по текшер
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022							120,0000	88,96	31,04	3,00											по текшер
59	Бўстон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022							300,0000	250,26	49,74	5,00											по текшер
60	Бўстон тумани Бoғи Эрам МФЙи Гулишер ва Ўрикзор кўчаларида сув қудуғини реконструкция қилиш	2022							140,0000	98,28	41,72	3,50											по текшер
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022							90,0000	50,47	39,53	2,25											по текшер
62	Жалавудк тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022							160,0000	118,00	42,00	4,00											по текшер
63	Жалавудк тумани Кутлуг МФЙда 1 дона сув қудуғи қуриш	2022							192,0000	151,00	41,00	4,00											по текшер
64	Жалавудк тумани Ибрагим МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022							240,0000	199,00	41,00	3,00											по текшер
65	Жалавудк тумани Хакикат МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022							320,0000	274,00	46,00	5,00											по текшер
66	Жалавудк тумани Наровий МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022							280,0000	264,50	15,50	1,50											по текшер
67	Жабоскан тумани Жанобод ва Кудуғи ва 10,1 км сув тармоғи қуриш, 1 дона сув қудуғи қуриш	2022							200,0000	97,00	103,00	5,00											по текшер
68	Жабоскан тумани Кақир МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022							220,0000	169,00	51,00	4,00											по текшер
69	Жабоскан тумани Тинчилик МФЙи Чорбoғ ва Октул кўчалари	2022							20,0000	9,00	11,00												по текшер
70	Кўрпонтга тумани Жаннатбулок МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022							160,0000	120,00	40,00	3,00											по текшер
71	Кўрпонтга тумани Ўзлашган МФЙи Қадирғоч кўчасида 1 дона сув қудуғи қудуш	2022							140,0000	106,60	33,40	3,00											по текшер
72	Кўрпонтга тумани Муствакилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022							60,0000	45,00	15,00												по текшер

№	Объект/проект на мақаласы	Құрылыс басылым на фиданга қосылған тәуелсіз компания ишарасы	Дәлілдер құжаттарының көлемі, км	Объект/проект құрылыс объектісінің (инженерлік ассесмент, жергілікті бюджеттік қорымен) болуы	01.01.22 ж. қолданылатын объектінің (сыйта хабарымен) болуы	01.01.22 ж. қолданылатын объектінің (сыйта хабарымен) болуы	01.01.22 ж. қолданылатын объектінің (сыйта хабарымен) болуы	2022 жылғы қысқы капиталға қосылмағандар: дөңгелек				2022 жылғы фиданга нысанына топширмеделініні		01.01.23 ж. қолданылатын объектінің (сыйта хабарымен) болуы		01.01.23 ж. қолданылатын объектінің (сыйта хабарымен) болуы		Тексеру (тәуелсіз) жұмыстар бағдарламасының негізінде бағдарламаның қолданылуы	Құрылыс жұмыстарының қолданылуы			
								Жергілікті бюджеттік қорымен болуы	Құрылыс нысанына қосылған компания ишарасы	Жергілікті бюджеттік қорымен болуы	Жергілікті бюджеттік қорымен болуы	Жергілікті бюджеттік қорымен болуы	Жергілікті бюджеттік қорымен болуы	Жергілікті бюджеттік қорымен болуы	Жергілікті бюджеттік қорымен болуы	Жергілікті бюджеттік қорымен болуы	Жергілікті бюджеттік қорымен болуы			Жергілікті бюджеттік қорымен болуы	Жергілікті бюджеттік қорымен болуы	Жергілікті бюджеттік қорымен болуы
74	Құрғоңтепа тұрманы Чорвадор МФИ/Ида 1 лона сув құлғы ва 2 км сув тармоғи құрыш							180,0000	168,50	11,50	0,50									по тендер		
75	Мархамат тұрманы Құрғоңтепа МФИ ичимлик сув тармоғи құрыш ва құлдық Реконструкция							220,0000	147,00	73,00	4,00										по тендер	
76	Мархамат тұрманы Навруз МФИ ичимлик сув тармоғи құрыш ва құлдық Реконструкция							90,0000	73,00	17,00	1,00										по тендер	
77	Мархамат тұрманы Шұрғаишлук МФИ ичимлик сув тармоғи құрыш ва құлдық Реконструкция							180,0000	123,20	56,80	3,00										по тендер	
78	Мархамат тұрманы Шұрғаишлук МФИ ичимлик сув тармоғи құрыш ва құлдық Реконструкция							280,0000	204,30	75,70	4,00										по тендер	
79	Олтинқұл тұрманы Учинқча МФИ ичимлик сув тармоғи құрыш ва құлдық Реконструкция							130,0000	117,60	12,40	1,00										по тендер	
80	Олтинқұл тұрманы Гажаравон МФИ ичимлик сув тармоғи құрыш ва құлдық Реконструкция							212,0000	165,40	46,60	3,00										по тендер	
81	Олтинқұл тұрманы Октепа МФИ ичимлик сув тармоғи құрыш ва құлдық Реконструкция							120,0000	86,50	33,50	3,00										по тендер	
82	Олтинқұл тұрманы Құмақай МФИ Хунарманл, Подлик, Узмзор, Құмақай, Бардакет ва Олтинқұл							90,0000	66,90	23,10	1,00										по тендер	
83	Олтинқұл тұрманы Янги чек МФИ Узум бор Сарбон құшарида 3,4 км ичимлик сув тармоғи құрыш							56,0000	37,10	18,90	1,00										по тендер	
84	Олтинқұл тұрманы Иттифок МФИ/Ида 0,85 км сув тармоғи құрыш							18,0000	10,00	8,00											по тендер	
85	Олтинқұл тұрманы Айроғичи МФИ ичимлик сув тармоғи құрыш ва құлдық Реконструкция							36,0000	27,80	8,20											по тендер	
86	Олтинқұл тұрманы Құтарманчек МФИ/Ида 1 км сув тармоғи құрыш							22,0000	13,50	8,50											по тендер	
87	Олтинқұл тұрманы Алияжон МФИ ичимлик сув тармоғи құрыш ва құлдық Реконструкция							7,0000		7,00	0,30										по тендер	
88	Олтинқұл тұрманы Сароқ-1 МФИ ичимлик сув тармоғи құрыш ва құлдық Реконструкция							400,0000	303,50	96,50	5,00										по тендер	
89	Олтинқұл тұрманы Чачон-2 МФИ ичимлик сув тармоғи құрыш ва құлдық Реконструкция							52,0000	24,00	28,00											по тендер	
90	Олтинқұл тұрманы Хужа МФИ ичимлик сув тармоғи құрыш ва құлдық Реконструкция							90,0000	71,00	19,00	1,00										по тендер	
91	Олтинқұл тұрманы Янги чек МФИ Узум бор-Хурлик құшарида 3,62 км ичимлик сув тармоғи құрыш							200,0000	180,00	20,00	2,00										по тендер	
92	Олтинқұл тұрманы Янги чек МФИ Узум бор құшарида 0,4 км окуава сув тармоғи құрыш							24,0000	16,00	8,00											по тендер	
93	Олтинқұл тұрманы Топтик мйида 4 км ичимлик сув тармоғи тортиш							100,0000	48,00	52,00	1,00										по тендер	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақат билан тўлиқлиги	Даромад (кўчат/ишти/км)	Объектнинг ҳужжатлари (партиқла асосда) жўрталган бўлганми ёки қайра баҳолаш	01.01.23 й. қолган ва объект қилинган қисми (кўчат/ишти/км)	01.01.23 й. қолган ва объект қилинган қисми (кўчат/ишти/км)	01.01.23 й. қолган ва объект қилинган қисми (кўчат/ишти/км)	01.01.23 й. қолган ва объект қилинган қисми (кўчат/ишти/км)	01.01.23 й. қолган ва объект қилинган қисми (кўчат/ишти/км)	2022 йилда ўзич қилинган қўшилганлар даражаси			2022 йилда фойдаланинган тўлиқ қилинган			01.01.23 й. қолган ва объект қилинган қисми (кўчат/ишти/км)	01.01.23 й. қолган ва объект қилинган қисми (кўчат/ишти/км)	Энергетика ҳужжатлари рўқима ва санақ	Ташар (ташар) қилинган бўлганми ёки санақ	Қурилиш натижаси
										Жами қилинган	Қурилиш - натижаси	Жами	Жами	Жами	Жами					
94	Пахтабобол тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1,5 км сув тармоғи қудуғи									185,0000	145,00	40,00	2,00						по текаш	
95	Пахтабобол тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қудугини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қудуғи Пахтабобол тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қудуги ва 6,5 км сув тармоғи қудуғи									60,0000	33,20	26,80	0,50						по текаш	
96	Пахтабобол тумани Хайрабобол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 11 км сув тармоғи қудуғи									210,0000	147,00	63,00	3,00						по текаш	
97	Пахтабобол тумани Хайрабобол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 11 км сув тармоғи қудуғи									210,0000	125,30	84,70	3,00						по текаш	
98	Пахтабобол тумани Обол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 11 км сув тармоғи қудуғи									220,0000	135,30	84,70	3,00						по текаш	
99	Пахтабобол тумани Елгибўғ МФЙда 6 км сув тармоғи қудуғи									120,0000	49,00	71,00	1,00						по текаш	
100	Пахтабобол тумани Пайнбоғ МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудуқ қуриш ишлари									334,6750	301,00	33,676	3,999						по текаш	
101	Пахтабобол тумани Гулобод МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудуқ қуриш ишлари									334,2240	300,624	33,60	4,00						по текаш	
102	Пахтабобол тумани Гуллиёр МФЙда 400 метр сув тармоғи қудуғи									12,0000	7,00	5,00							по текаш	
103	Пахтабобол тумани Бўстонбоб МФЙда Зарфишон қўчасига 1 донга сув қудуги қудуғи									60,0000	27,00	33,00							по текаш	
104	Пахтабобол тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қудуғи									96,0000	42,00	54,00	1,00						по текаш	
105	Пахтабобол тумани Бўстонбоб МФЙда Зарфишон қўчасига 1 донга сув қудуги қудуғи									150,0000	116,60	33,40	2,00						по текаш	
106	Пахтабобол тумани Соҳил МФЙда Жамият қўчасга 2,6 км сув тармоғи қудуғи									52,0000	37,00	15,00	1,00						по текаш	
107	Пахтабобол тумани Соғ МФЙда худудига 1 донга сув қудуги ва 2 км сув тармоқ тоддиш захрд.									210,0000	170,00	40,00	2,00						по текаш	
108	Пахтабобол тумани Янги обод МФЙда									115,0000	89,00	26,00							по текаш	
109	Пахтабобол тумани Лозавор МФЙда 1 донга сув қудуги 1,8 км янги тармоқ тоддиш захрд									166,0000	126,00	40,00	2,00						по текаш	
110	Улутнор тумани Овулмат МФЙда Баранкум ва Жасораат қўчасига 2 донга сув қудугини реконструкция қилиш									100,0000	59,00	41,00	1,00						по текаш	
111	Улутнор тумани Фазоғир МФЙда Канага бўйи қўчаси									86,0000	86,00								по текаш	
112	Хужабобол тумани Сарқамаш МФЙда ичимлик сув тармоғи қудуғи ва қудуқ реконструкция									130,0000	65,00	65,00	1,00						по текаш	
113	Шаҳристон тумани Вақим МФЙда ичимлик сув тармоғи									100,0000	64,00	36,00							по текаш	

№	Объектлар номи ва маълумоти	Қўрилган боннинг йили	Дўнха қиёмати иши км	Объектнинг умумий қиймати (нашриот асқили, асқили, бурчтачи боннинг харжати)лари	01.01.22 й. қиёмати объект қиёмати (сўйга ҳисобдан боннинг асқили, бурчтачи боннинг харжати)лари	01.01.22 й. қиёмати объект қиёмати (сўйга ҳисобдан боннинг асқили, бурчтачи боннинг харжати)лари	01.01.22 й. қиёмати объект қиёмати (сўйга ҳисобдан боннинг асқили, бурчтачи боннинг харжати)лари	2022 йил учун қиёмати қўйилмавлар: ливити				2022 йилда қўйилмавларнинг қиёмати		01.01.23 й. қиёмати		01.01.23 й. қиёмати		Текшер (тақриблар қиёматида боннинг қиёмати на қиёмати)	Қўрилган объект қиёмати			
								Жами қиёмати қўйилмавлар	Қўрилган объект қиёмати	Жами қиёмати	Жами қиёмати	Жами қиёмати	Жами қиёмати	Жами қиёмати	Жами қиёмати	Жами қиёмати	Жами қиёмати			Жами қиёмати	Жами қиёмати	Жами қиёмати
114	Шахрихон тумани Қайрағочгузар МФЙда 4 км сув тармоғи қуриши	2022						104,0000	88,00	16,00	1,00								по текаёр			
115	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ Файзиобод кўчасида 1 донна сув қўлтиги реконструкция қилиши ва 1,5 км сув тармоғи қуриши	2022					109,0000	83,00	26,00	1,00									по текаёр			
116	Шахрихон тумани Юзлар МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 донна сув қўлтиги қуриши	2022					220,0000	158,00	62,00	2,00									по текаёр			
117	Шахрихон тумани Ёнбош дўрмон МФЙда 7 км сув тармоғи қуриши	2022					150,0000	88,00	62,00	1,00									по текаёр			
118	Шахрихон тумани Ваҳим МФЙда ичимлик суви қўлтиги қуриши	2022					120,0000	76,00	44,00	1,00									по текаёр			
119	Шахрихон тумани Сохиобод МФЙда 1 донна сув қўлтиги қуриши	2022					130,0000	85,00	45,00	1,00									по текаёр			
120	Шахрихон тумани Қўра кўрпа МФЙда 4 км сув тармоғи ва 1 донна сув қўлтиги қуриши	2022					200,0000	150,00	50,00	2,00									по текаёр			
121	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ (Назармаҳрам) да 1 донна сув қўлтиги реконструкция қилиши	2022					70,0000	55,00	15,00	1,00									по текаёр			
122	Шахрихон тумани Эшонқишлоқ МФЙда 2 донна сув қўлтиги реконструкция қилиши	2022					104,0000	77,00	27,00	1,00									по текаёр			
123	Шахрихон тумани Шайдо МФЙ	2022					143,0000	101,00	42,00	1,00									по текаёр			
124	Шахрихон тумани Хўжабод МФЙ ичимлик суви қўлтиги реконструкция қилиши	2022					110,0000	67,00	43,00	1,00									по текаёр			
125	Шахрихон тумани Ок тўғи МФЙда 4,2 км сув тармоғини қуриши	2022					118,0000	88,00	30,00	1,00									по текаёр			
40	Шахрихон тумани Сузук МФЙда 1 донна сув қўлтиги қуриши	2022					120,0000	101,00	19,00	1,00									по текаёр			
41	Шахрихон тумани Юзлар МФЙ (деққонбод)да 3,5 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қўлтиги реконструкция қилиши	2022					140,0000	107,00	33,00	1,00									по текаёр			
42	Шахрихон тумани Тўғи МФЙда 1 донна сув қўлтиги қуриши	2022					130,0000	95,00	35,00	1,50									по текаёр			
43	Шахрихон тумани Абдуҳасан МФЙда ичимлик суви тармоғи	2022					130,0000	98,00	32,00	1,00									по текаёр			
41	Шахрихон тумани Чўжа МФЙда 1 донна сув қўлтиги реконструкция қилиши	2022					70,0000	44,00	26,00										по текаёр			
42	Шахрихон тумани Қушқўноқ МФЙда 1 донна сув қўлтиги қуриши	2022					140,0000	89,00	51,00										по текаёр			
43	Шахрихон тумани Яқкаут МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қўлтиги реконструкция қилиши	2022					130,0000	99,00	31,00	1,00									по текаёр			
44	Шахрихон тумани Дустиқ МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қўлтиги реконструкция қилиши	2022					130,0000	99,00	31,00	1,00									по текаёр			



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш боғланиши ва на филиални топшириши ва йили	Лоёқат қабули йили/сў	Объектнинг умумий қиймати (миллион сом)	01.01.22 й. қиймати объект қиймати (сўв ва боғ) бўлганда, бўлганда, бўлганда	01.01.23 й. қиймати объект қиймати (сўв ва боғ) бўлганда, бўлганда, бўлганда	01.01.22 й. қиймати объект қиймати (сўв ва боғ) бўлганда, бўлганда, бўлганда	2022 йил учун қиймати бўлмаган қийматлар			2022 йилда фойдаланишга топширилган қиймат		01.01.23 й. қиймати объект қиймати (сўв ва боғ) бўлганда, бўлганда, бўлганда	01.01.23 й. қиймати объект қиймати (сўв ва боғ) бўлганда, бўлганда, бўлганда	Экспортга қўйилган қиймати ва солиқи	Тегили (табиқ)лар натижасидан бўлиши баёнотида қўйилган қиймати ва солиқи	Қурилиш бўлими рақамлари		
								Жами қиймати	Қурилиш - жами қиймати	Жами қиймати	Европога қўйилган қиймати	Жами қиймати						Муддат/сўв ва боғ	Асосий фонд қиймати
45	Шаҳристон тумани Кўлтена МФЙда 3 км сўв тармоғи қуриши							60,0000	43,00									по тегилар	
46	Шаҳристон тумани Оқ-султин маҳалласидаги сўв тармоғи ва қудуқ қудуқи янгилади							100,0000	55,00						45,00	1,00			по тегилар
47	Шаҳристон тумани Янги турмуш МФЙ худудидagi янги сўв қудуқ қуриши							120,0000	95,00						25,00				по тегилар

12