



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 06.04.2022 г. № 1

между CARRIER BUILD TRANS мчж и Вобкент туман тиббиёт бирлашмаси на общую сумму 343470265,00

Глава 054
Казначейский лицевой счёт 100022860062127073101054001

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего (в сумах)
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель	343 470 265,00			343 470 265,00
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	343 470 265,00			343 470 265,00

Всего 343470265,00 сум

Триста сорок три миллиона четыреста семьдесят тысяч двести
шестьдесят пять сум 00 тийин
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 103041079,50 сум или 30,00%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в Апрель мес. 2022 г.

Руководитель заказчика

Ражабов Шухрат Жўрабоевич
Ф.И.О.

М.П.



Главный бухгалтер заказчика

Саидов Достон Бўстон оғли
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник
заказчика

(подпись)

« . » 20 г.

« . » 20 г.

П У Д Р А Т Ш А Р Т Н О М А С И № 1

« 06 » Апрель 2022 йил

Вобкент тумани

“CARRIER BUILD TRANS” МЧЖ (кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан ўзининг устави асосида иш юритувчи рахбари **А.Умаров** тимсолида, бир томондан ва **Вобкент туман Тиббиет бирлашмаси**, номидан ўзининг низоми (низом, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи рахбари **Ш.Ражабов** тимсолида, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

- 1.1. Ушбу шартнома буйича “Пудратчи” «Буюртмачи»нинг буюртмасига ва тузилган смета лойиха ҳужжатлари асосида Вобкент ТТБ ҳудудидаги кутиш залини жорий тамирлаш ишларини бажаришни, «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни қабул қилиб олишни ҳамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларига оладилар.
- 1.2. Ушбу шартноманинг умумий суммаси тузилган смета лойиха ҳужжатларидан келиб чикиб **343 470 265 (Уч юз кирк уч миллион тўрт юз етмиш минг икки юз олтмиш беш)** сўмни ташкил этади.

2. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

- 2.1. «Буюртмачи» томонидан тақдим қилинган ҳужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг қиймати **343 470 265 (Уч юз кирк уч миллион тўрт юз етмиш минг икки юз олтмиш беш)** сўмни ташкил қилади.
- 2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши « 06 » Апрель 2022 йил.
- 2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаши вақти « 16 » Апрель 2022 йил.

3. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

- 3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.
- 3.2. Шартномадаги 4.1 бандида курсатилган авансни «Пудратчи» олгандан сунг таъмирлаш ишларини бошлайди. 2.3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамаси 22 апрел 2021 йилдаги 684-сонли қарорига асосан бюджетдан маблағ олувчиларнинг бюджет маблағлари ҳисобига тузиладиган шартномаларида, қоидага қура, 30 фоиз миқдорида олдиндан ҳақ тулаш назарда тутилган.
- 3.3. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га узи томонидан харид қилинган таъмирлаш материалларини тақдим қилиши мумкин.
- 3.4. Таъмирлашни тухтаб қолганлиги учун сабабчи булган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай қамомат ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.
- 3.5. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сунг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

4. ТЎЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

- 4.1. Ушбу шартноманинг умумий нархи **343 470 265 (Уч юз кирк уч миллион тўрт юз етмиш минг икки юз олтмиш беш)** сўмни ташкил этади. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини бошлаш учун «Пудратчи»га тузиладиган дастлабки қўшимча шартнома нархининг 30 % еки **103 041 079,5 (Бир юз уч миллион кирк бир минг етмиш тўққиз сўм беш тийин)** сўм миқдорда олдиндан тўлайди ва бу олдиндан тўлов **2022 йилнинг Апрель** ойида амалга оширилади. «Буюртмачи» томонидан якуний тўлов «Пудратчи» ишлар бажарилганлигини тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим қилингандан сунг амалга оширилади. Якуний туловнинг миқдори **240 429 185,5 (Икки юз кирк миллион тўрт юз йигирма тўққиз минг бир юз саксон беш сўм беш тийин)** сўмни, яъни келишилган сумманинг 70% фоизини ташкил этади ва бу якуний тулов **2022 йил 31 декабр**гача амалга оширилади.
- 4.2. «Буюртмачи» тўловни пул ўтказиш йули билан амалга оширади.
- 4.3. «Пудрат» ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошқича бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилмайди.

4.4.«Буюртмачи» тўловни пул ўтказиш йули билан амалга оширади.

4.5.«Пудрат» ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошикча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилмайди.

5. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Шартнома баҳоси 343 470 265 (Уч юз кирк уч миллион турт юз етмиш минг икки юз олтмиш беш) сўм бўлган таъмирлаш ишлари юқорида келишилган муддатда тугатиш ва фойдаланишга топшириш.

5.2. Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб килади.

5.3. Ҳар ҳафтанинг душанба кунда жорий ҳафтада бажарилган таъмирлаш монтаж ишлари тўғрисидаги тегишли ҳужжатларни «Буюртмачи»га тақдим қилиши шарт. Агар таъмирлаш мазкур шартномада кўрсатилган

муддатда пудратчининг айби билан фойдаланишга топширилмаса, у ҳолда буюртмачига қуйидаги тартибда жарима тўлайди:

Буюртмачи томонидан объектни уз вақтида ишга тушириш буйича мажбуриятлар бузилган булса Пудратчи Буюртмачига муддати утказиб борилган хар бир кун учун мажбурятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи микдорида пеня тулайди, бироқ пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар қийматининг 30 фоизидан ошмаслиги лозим.

Жарима санкцияси буюртмачи томонидан билдирилган ёзма равишдаги даъводан кейин 10 кун муддат мобайнида тўланиши шарт.

5.4. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар тугрисида 2-сонли далолатномани тузади..

6. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Шартномада курсатилган 4.1. ва 4.2. бандлари бузилса, «Буюртмачи» махсус ҳисоб-рақамидан хар бир кечиктирилган кун учун шартноманинг туланмаган нархини 0,04% микдорида «Пудратчига» жарима тўлайди.

6.2. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан қабул қилиб олади.

6.3. “Буюртмачи” тасдиқланган сметасига мувофиқ бюджетда назарда тутилган маблағ доирасида шартнома тузади ва шартнома суммасига мувофиқ 2-сонли далолатномани «Пудратчи» билан биргаликда тузади

7.ТОМОНЛАР ЎРТАСИДА ШАРТНОМАВИЙ НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ

7.1.Барча ишлар тулик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техника шартларига мувофиқ барча ишларини бажариш сифатини;

уз томонидан қурилиш (таъмирлаш) учун қулланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, консрукция ва тизимлар сифатини уларнинг лойиха ҳужжатларида курсатилган сертификацияларига, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва фойдаланиш қафолатли даври аниланган камчиликлар ва нуксонларни уз вақтида бартараф қилишини;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиш олиш тугрисидаги далолатномани имзолаган кундан 2022 йил 31 декабр кунига қадар этиб белгиланади.

Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб,3 улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврида узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг уз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаси қайд этилади.

Агар Пудратчи белгиланган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, камчиликларни далолатномада курсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг 4- бўлимида назарда тутилган қафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитекткурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала буйича хужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

8.1 Ушбу шартнома асосида келиб чиқадиган хар қандай низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликлари талабларига асосан хужалик судларида хал этилади.

8. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

9.1. Мазкур шартнома **2022 йил «06» Апрельдан 2022 йил «31» декабргача** амалда бўлади.

9.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилиб, бир хил юридик кучга эга бўлиб ҳисобланади ва томонларнинг хар бири учун бир нусхадан берилади.

9. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

10.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги 594-сонли қарорининг 6-бандига асосан бюджет ташкилотларининг товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб берувчилар билан шартномалари, шунингдек бюртмачиларнинг Давлат бюджети маблағлари ҳисобига капитал қурилиши оид шартномалари мажбурий тартибда Газначилиқда руйхатга олиниши шартлиги ва фақат у амалга оширилгандан кейин кучга кириши назарда тутилган

10. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«ПУДРАТЧИ»

«CARRIER BUILD TRANS» МЧЖ

(Товар етказиб берувчи ёки хизмат кўрсатувчининг номи)

Манзил: Вобкент туман Кулхатиб МФЙ
Гутпариш к.к 23-уй

Тел./факс: +998 91-410-04-03

х/в: 2020 8000 5004 5297 8001

Банк номи: Ипотека банк АТИБ Сардор филиал

МФО: 00119 СТИР: 303267488

ОКОНХ: 61110



Раҳбар

А.Умаров

(Ф.И.Ш)

(имзо)

М.Ў.

«БУЮРТМАЧИ»

Вобкент туман Тиббиёт бирлашмаси

(бюджетдан маблағ олувчи ташкилотнинг номи)

Манзил: Вобкент ш. Тадбиркорлар №50А

Тел./факс: 33-21-570

ш/хв*: 100022860062127073101054001

бюджетдан маблағ олувчи СТИРи: 201408290

ОКОНХ: 91500

Газначилик бўлинмаси номи: Вобкент тумани
бўйича Газначилик бўлинмаси

Ғазна х/в: 23 402 000 300 100 001 010

Банкнинг номи: Марказий банк Тошкент шаҳри

МФО: 00014

Газначилик бўлинмаси СТИРи: 201 122 919

Раҳбар:

Ш.Ражабов



(Ф.И.Ш)

(имзо)

М.Ў.

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 57992 на приобретение Вобкент ТТБ
худудидаги кутиш залини жорий тамирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 04.04.2022

Время рассмотрения 04.04.2022 10:31

Конкурсная комиссия Вобкент туман тиббиёт бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	RAJABOV SHUHRAT JO'RABOYEVICH	Бошлик	Вобкент туман Тиббиёт бирлашмаси
Секретарь комиссии	PO'LOTOVA SHAHLO IZZATOVNA	Иктисодий масалалар буйича бош врач уринбосари	Вобкент туман Тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	RASULOV USMON ISLOMOVICH	Хужалик ишлари мудири	Вобкент туман Тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	YARASHEV HAZRATQUL IDIYEVICH	Курилиш мухандиси	Вобкент туман Тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	RAJABOV SARDOR SANOYEVICH	Даволаш ишлари буйича бош врач уринбосари	Вобкент туман Тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	NARZULLOYEV FARRUX HALIMOVICH	Бош хисобчи	Вобкент туман Тиббиёт бирлашмаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 04.04.2022 года № лота 57992.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 150

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	бирлашма худудида кутиш залини тамирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	358 277 640.00
Стартовая сумма	358 277 640.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иш стажи (Шу сохада етарли иш стажи)

Тип: Числовое значение

Описание: Шу сохада етарли иш стажи

Обязательность: Не критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – больше: от 3 до 5 год

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO CARRIER BUILD TRANS	20	5	20	Системная		
ZARANGARI KAPITALL EXPRESS	20	6	20	Системная		
"ВухороGeoRoad Proekt Group" МЧЖ	20	5	20	Системная		
Когон Истиқбол курилиш-монтаж	20	4	13.33	Системная		

Критерий №2 Ишларни бажариш муддати (Ишларни бажариш муддатини кискартириши ишнинг сифатида акс этмаслиги лозим)

Тип: Числовое значение

Описание: Ишларни бажариш муддатини кискартириши ишнинг сифатида акс этмаслиги лозим

Обязательность: Не критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – больше: от 0 до 30 день

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO CARRIER BUILD TRANS	30	10	10.65	Системная		
ZARANGARI KAPITALL EXPRESS	30	25	25.16	Системная		
"ВухороGeoRoad Proekt Group" МЧЖ	30	10	10.65	Системная		
Когон Истиқбол курилиш-монтаж	30	25	25.16	Системная		

Критерий №3 Техника хафсизлиги коидалари

Тип: Бинарное значение

Описание: Техника хафсизлиги коидаларига риоя этилиши ва бу буйича ходимларини укитилиши

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO CARRIER BUILD TRANS	20	1	20	Экспертная		
ZARANGARI KAPITALL EXPRESS	20	1	5	Экспертная		
"ВухороGeoRoad Proekt Group" МЧЖ	20	1	5	Экспертная		
Когон Истиқбол курилиш-монтаж	20	1	5	Экспертная		

Критерий №4 Коррупцияга карши талаблар (684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт)

Тип: Бинарное значение

Описание: 684-Конун 13-моддатига риоя этилиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CARRIER BUILD TRANS	20	1	20	Экспертная		
ZARANGARI KAPITALL EXPRESS	20	1	20	Экспертная		
"BuxoroGeoRoad Proekt Group" МЧЖ	20	1	20	Экспертная		
Когон Истиқбол қурилиш-монтаж	20	1	20	Экспертная		

Критерий №5 Танловда иштирок этадиган корхонанинг солик ва бошка мажбурийтуловлардан карздорлик йуклиги тугрисида маълумот.

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг солик ва бошка мажбурийтуловлардан карздорлик йуклиги тугрисида маълумот.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CARRIER BUILD TRANS	20	1	20	Экспертная		
ZARANGARI KAPITALL EXPRESS	20	1	20	Экспертная		
"BuxoroGeoRoad Proekt Group" МЧЖ	20	1	15	Экспертная		
Когон Истиқбол қурилиш-монтаж	20	1	20	Экспертная		

Критерий №6 Иштирокчи корхонанинг доимий ишчи ходимлари тугрисида

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг доимий ишчи ходимлари тугрисида

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CARRIER BUILD TRANS	20	1	19	Экспертная		
ZARANGARI KAPITALL EXPRESS	20	1	19	Экспертная		
"BuxoroGeoRoad Proekt Group" МЧЖ	20	1	17	Экспертная		
Когон Истиқбол қурилиш-монтаж	20	1	20	Экспертная		

Критерий №7 Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг хаёти сугурталанганилги

Тип: Бинарное значение

Описание: Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг хаёти сугурталанганилги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CARRIER BUILD TRANS	20	1	20	Экспертная		
ZARANGARI KAPITALL EXPRESS	20	1	20	Экспертная		
"ВухороGeoRoad Proekt Group" МЧЖ	20	1	20	Экспертная		
Когон Истиқбол қурилиш-монтаж	20	1	20	Экспертная		

Критерий №8 Кафолат муддати (Бажарилган ишларга бериладиган кафолат муддати)

Тип: Бинарное значение

Описание: Бажарилган ишларга бериладиган кафолат муддати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CARRIER BUILD TRANS	20	1	20	Экспертная		
ZARANGARI KAPITALL EXPRESS	20	1	20	Экспертная		
"ВухороGeoRoad Proekt Group" МЧЖ	20	1	20	Экспертная		
Когон Истиқбол қурилиш-монтаж	20	1	20	Экспертная		

Критерий №9 Иш тажрибаси (Шу сохада олдин килинган ишлар руйхати ва буюртмачилар берган тавсифномалари)

Тип: Бинарное значение

Описание: Шу сохада олдин килинган ишлар руйхати ва буюртмачилар берган тавсифномалари ва топшириш кабул килиш далолатномалари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CARRIER BUILD TRANS	30	1	28	Экспертная		
ZARANGARI KAPITALL EXPRESS	30	1	15	Экспертная		
"ВухороGeoRoad Proekt Group" МЧЖ	30	1	5	Экспертная		
Когон Истиқбол қурилиш-монтаж	30	1	18	Экспертная		

Критерий №10 Иштирокчи корхонанинг курилиш асбоб ускуналари хакида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг курилиш асбоб ускуналари хакида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CARRIER BUILD TRANS	20	1	20	Экспертная		
ZARANGARI KAPITALL EXPRESS	20	1	17	Экспертная		
"BuxoroGeoRoad Proekt Group" МЧЖ	20	1	16	Экспертная		
Когон Истиқбол курилиш-монтаж	20	1	20	Экспертная		

Критерий №11 Талабгор йиллик маблаг айланмаси ва х/р колдиги

Тип: Бинарное значение

Описание: Талабгор йиллик маблаг айланмаси ва х/р колдиги маълумотномалари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО CARRIER BUILD TRANS	20	1	17	Экспертная		
ZARANGARI KAPITALL EXPRESS	20	1	19	Экспертная		
"BuxoroGeoRoad Proekt Group" МЧЖ	20	1	20	Экспертная		
Когон Истиқбол курилиш-монтаж	20	1	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Когон Истиқбол курилиш-монтаж	358 277 640.00	327 449 876.00	31.03.2022 15:55:36	20.00
ООО CARRIER BUILD TRANS	358 277 640.00	343 470 265.00	30.03.2022 17:52:03	19.07
ZARANGARI KAPITALL EXPRESS	358 277 640.00	352 250 000.00	31.03.2022 13:08:41	18.59
"BuxoroGeoRoad Proekt Group" МЧЖ	358 277 640.00	348 532 140.00	31.03.2022 13:23:55	18.79

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Когон Истиқбол қурилиш-монтаж	66.4	20	86.4
ООО CARRIER BUILD TRANS	71.2	19.07	90.27
ZARANGARI KAPITALL EXPRESS	66.4	18.59	84.99
"BuxoroGeoRoad Proekt Group" МЧЖ	56	18.79	74.79

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 57992 от 04.04.2022 года на приобретение Вобкент ТТБ худудидаги кутиш залини жорий тамирлаш определила победителем:

ООО CARRIER BUILD TRANS
303267488

и резервный исполнитель: Когон Истиқбол қурилиш-монтаж (305443631)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	RAJABOV SHUHRAT JO'RABOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	RAJABOV SARDOR SANOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	RASULOV USMON ISLOMOVICH	Согласен	
Член комиссии	YARASHEV HAZRATQUL IDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NARZULLOYEV FARRUX HALIMOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Yuridik ahamiyatga ega hujjatlarni qonun hujjatlariga muvofiqligi to'g'risida huquqiy xulosa

1. Loyihaning turi: Shartnoma

2. Loyihaning nomi:

Vobkent tuman Tibbiyot birlashmasi va Carrier Build Trans MCHJ o'rtasida tuzilgan 343.470.265 so'mlik vobkent tuman Tibbiyot birlashmasining kutish zalini joriy tamirlash ishlarini bajarish to'g'risidagi shartnoma.

3. Loyiha ishlab chiqaruvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot.

Mazkur shartnoma Vobkent tuman Tibbiyot birlashmasi tomonidan ishlab chiqilgan va 2022-yil 7-aprel markazga taqdim etilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni tuzish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuristkonsulti
07.04.2022 yil.



B.G'aybullayev

