

**«ТАСДИҚЛАЙМАН»**

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари  
курулиши бўйича инжиниринг компанияси”  
УК Андижон вилояти худудий бошқармаси



А.Абдуллаев  
2022 йил

ПАХТАОБОД ТУМАНИ МУСТАХКАМ МФЙ ХУДУДИДА ИЧИМЛИК СУВ ТИЗИМИНИ  
КУРИШ ОБЪЕКТИНИ ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ  
ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА

# **ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ**

Андижон-2022 йил

## БАРЧА ЛОЙИХА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

### ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

**Объект номи:** ПАхтаобод тумани Мустаҳкам МФЙ ҳудудида ичимлик сув тизимини қуриш объектини лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш.

**Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 17500000 сўм.**

**Ишларни тугаллаш муддати – 30\_ кун.**

**Буюртмачи:** Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

**Жойлашган манзили-** Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,

телефон- 0-374-226-86-69

**Молиялаштириш манбаси:** Маҳаллий бюджет (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиҳа бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали [www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz) дан юклаб олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ [www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz) махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А.Абдуллаев

## ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

**Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси** тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон такдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Пахтаобод тумани Мустахкам МФЙ ҳудудида ичимлик сув тизимини куриш объектини лойиха олди, лойиха смета ҳужжатлари ва экспертиза ҳулосасини олиш**

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) 17500000 **сўм**.

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун**.

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойиҳани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фукаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметига кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметига ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни такдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш такдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс этирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиха ҳужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини такдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

## ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

### I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутлади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

### II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманинг умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманинг, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

**1-шакл.** Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

**2-шакл.** Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

**3-шакл.** Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

**4-шакл.** Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

**5-шакл.** Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

**6-шакл.** Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

**7-шакл.** Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

*Изоҳ: лойиханинг хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.*

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

### III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ



3.1. Мазкур лойиҳа ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

#### **IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ**

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

#### **V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ**

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар оркали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

#### **VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ**

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

## VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ХУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

### 7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган оферентга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

## **VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ**

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нарҳи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

## **IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ**

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

## **X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ**

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

## **XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ**

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

## **XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ**

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугангандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

### **ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)**

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

### **ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КўРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ**

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

### **ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ**

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

### **ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ**

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

### **ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР**

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
  - агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:
  - Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;
  - Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.
- 21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.
- 21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

## XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Пахтабод тумани Мустаҳкам МФЙ ҳудудида ичимлик сув тизимини қуриш объектини лойиҳа олди, лойиҳа смета ҳужжатлари ва экспертиза ҳулосасини олиш. .
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	<a href="http://Etender.uzex.uz">Etender.uzex.uz</a>
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори <b>175000</b> сўм (объектни лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	<a href="http://Etender.uzex.uz">Etender.uzex.uz</a> махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қўйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.



9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталда белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан <b>10 иш кунни</b> ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	<b>ҚҚС билан 17500000</b> сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиҳа ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқова сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдорида; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИХ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиҳа Буюртмачига топширилгандан сўнг

		(муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>
19.	Қўшимча хужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

1 - ШАКЛ

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР**

Тендер иштирокчисининг номи \_\_\_\_\_  
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми \_\_\_\_\_  
 Манзили ва телефон (факс) рақами \_\_\_\_\_  
 Юридик мақоми \_\_\_\_\_  
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) \_\_\_\_\_  
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) \_\_\_\_\_

**Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:**

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

**Асосий ходимлар (Лойиха бош муҳандиси ва бошқалар)**

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойихалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиха бош муҳандиси	
				Лойихачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳ:** Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

### ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
<b>Узок муддатли активлар</b>				<b>Ўз маблағлари манбаи</b>			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				<b>Мажбуриятлар</b>			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
<b>Жорий активлар</b>				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

#### МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловига фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси \_\_\_\_\_

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида  
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

**A2** - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

**П2** - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

**ДО** - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

**A1** - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

**П1** - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

**Дзк2** - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).



Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар \_\_\_\_\_ Бош ҳисобчи \_\_\_\_\_

муҳр

Сана: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳ:** *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА  
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи \_\_\_\_\_

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси  
камерал назорат бўлими бошлиғи \_\_\_\_\_

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА  
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

*(Тендер иштирокчисининг номи)*

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

Тасдиқланган: \_\_\_\_\_  
*(бош ҳисобчи имзоси)*

**Изоҳ:** Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН  
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД  
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ  
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳлар:**

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА  
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳлар:**

- 1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.*
- 2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган оргтехника сони кўрсатилади.*



**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА  
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О, лавозими)

\_\_\_\_\_ томонидан 20\_\_йил \_\_\_\_\_да  
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер ҳужжатларини

б) лойиха олди ҳужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О) \_\_\_\_\_  
(имзо )

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 202\_\_йил

№: \_\_\_\_\_ Сана: \_\_\_\_\_

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА  
АРИЗА**

Мен, \_\_\_\_\_ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ \_\_\_\_\_ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: \_\_\_\_\_

## Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шакллари баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
<b>I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)</b>					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 ( <i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i> )	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
<b>II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга кодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *</b>					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга кодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
<b>III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*.</b> <b>4 - шакл (31 балл)</b>					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
<b>IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)</b>					
1.	<b>Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари:</b> 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

<b>V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)</b>					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

## **ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ**

### **I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ**

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

### **II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ**

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

### **III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ**

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

### **IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ**

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):  
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

### **V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ**

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

### **VI. КОМИССИЯ АЪЗОЛАРИ БИЛАН КЕЛИШИЛДИ**

Худудий бошқармаси бошлиғи  
комиссия раиси

А.Абдуллаев

Худудий бошқармаси бош муҳандиси

Р.Сакибаев

Худудий бошқарма бирламчи-рухсат берувчи,  
лойиҳавий ва танлов хужжатларини  
тайёрлаш бўлими бошлиғи

А.Ҳакимжонов

Қурилиш бош бошқармаси бош мутахассиси

М.Бакиров

Худудий бошқарма маркетинг, танлов савдоларини  
ташқил қилиш, хўжалик-шартномавий муносабатлар  
ва молиялаштириш бўлими бош мутахассиси

Н.Абдурахмонов



*Изоҳ: Танлов комиссиясининг аъзолари бошқа ишга ўтганда, бу лавозимга янги тайинланган ёки тегишли вазифалар юклатилган шахс комиссия таркибига киритилади*

**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси  
объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича  
МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов  
2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш босқичи ва фаза	Давлат қўшниги	Объектнинг умумий қиймати (миллион сом)	01.01.22 й. қолган объект қиймати (миллион сом)	01.01.22 й. қолган объектнинг қиймати (миллион сом)	01.01.22 й. қолган объектнинг қиймати (миллион сом)	01.01.22 й. қолган объектнинг қиймати (миллион сом)	2022 йил учун капитал қўни қилдирилган				2022 йилда фойдаланишга топширилган				Ташар (тасвир)лар натижаси бўйича баёани рақам ва сана	Қурилиш олдига таъминот					
									Жами капитал қўни қилдирилган		2022 йилда фойдаланишга топширилган		2022 йилда фойдаланишга топширилган		Жами капитал қўни қилдирилган	Қурилиш - монтаж ишлари			Жилои	Бюджетчилик		Муддат/ қўни қилдирилган	Асосий фонд суммаси
									Жами капитал қўни қилдирилган	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами капитал қўни қилдирилган	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами капитал қўни қилдирилган	Қурилиш - монтаж ишлари									
1	Жами капитал қўни қилдирилган			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30	4 557,97	312,32												
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўлук қуриш			863,63	863,63	210,53	242,12	150,000	148,00	2,00	2,00												
2	Оттингул тумани Мамавасифеқ МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўлук реконструкция			495,39	495,39	274,82	295,39	135,000	123,50	11,50	1,50												
3	Пахтаобод тумани Маррафат МФЙда сув қулчи ва сув тармоғи қуриш			1044,32	1044,32	751,22	751,22	200,000	177,95	22,05	2,00												
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи			1988,99	1988,99	1 634,62	1 552,89	500,000	458,20	41,80	5,00												
5	Асқа туман Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш			116,51	116,51	790,20	750,69	503,000	498,00	5,00	5,00												
6	Асқа туман Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш			377,99	377,99	140,59	147,99	100,000	85,00	15,00	1,00												
7	Асқа тумани Маскот МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш			858,05	858,05	301,05	327,85	130,000	128,70	1,30	1,30												
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш			793,59	793,59	315,75	338,65	100,000	99,00	1,00	1,00												
9	Бўлқоғи тумани Қўлқабдоғи МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш			1039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,000	70,00														
10	Бўлқоғи тумани Тошкент МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш			592,20	592,20	206,37	224,77	100,000	99,00	1,00	1,00												
11	Жадағулик тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш			664,563	664,563	246,36	266,36	100,000	99,00	1,00	1,00												

МАН СУМ



№	Объект/тип дома на учете/на	Курс/тип бизнеса или на фототехни- ка торгашы и т.д.	Лейбл/ка Контракт/тип/№	Объем/стоим. капитал на начало периода бизнеса капитал/млрд	01.01.22 й. Стоимость капитал на начало периода бизнеса капитал/млрд	04.01.22 й. Стоимость капитал на начало периода бизнеса капитал/млрд	01.01.22 й. Стоимость капитал на начало периода бизнеса капитал/млрд	2022 йили учун капитал қўйилганлар дингити				2022 йилда фискал шиканга топширма дингити		01.01.23 й. Стоимость капитал на начало периода бизнеса капитал/млрд	04.01.23 й. Стоимость капитал на начало периода бизнеса капитал/млрд	Энергия сусма рақами ва саноқ	Текшер (таърих) натijasлар билан баъзан расм ва санма	Курш/тип/саноқ номи				
								иш жўришлари		иш жўришлари		Жами капитал қўйилганлар	Курш/тип/ номинал лидлари						Жами капитал қўйилганлар	Жами капитал қўйилганлар	М.Ҳат/и қўйилганлар	Асосий фонд суммаси
								Европурақами капитал/млрд	Жами капитал қўйилганлар	Жами капитал қўйилганлар	Жами капитал қўйилганлар											
12	Изобоскан тумани Дирексүйи мфй ичимлик сув тармоғи ва қудук қуриш ишлари	2019-2022	2	775.329	775.329	456.89	471.79	100.0000	100.00													
13	Изобоскан тумани Ўйраштан мфй ичимлик сув тармоғи ва қудук қуриш ишлари	2019-2022	2	1209.527	1209.527	1101.71	1106.01	200.0000	195.20			4.80	2.00									
			8.4	20.620	20.620																	
14	Изобоскан тумани Янгибўстонобод мфй ичимлик сув қудуғи қуриш ва тармоқ тортиш	2019-2022	1	593.995	593.995	473.44	479.24	100.0000	86.27			13.73	1.00									
			6.895	18.484	18.484	13.73	13.73															
15	Маржавет тумани Эриш, Форур Еулом, Ойбек, Баржавет мфйлари ичимлик сув тармоғи тортиш	2019-2022	1	5257.939	5257.939	4486.24	4528.14	900.0000	791.00			109.00	9.00									
			33	158.440	158.440	105.44	105.44															
16	Олтинкул тумани Қўшқўприк мфй ичимлик сув тармоғи ва қудук қуриш ишлари	2019-2022	2	1319.714	1319.71	580.93	616.93	125.0000	121.00			4.00	1.20									
			7	19.785	19.78	4.00	4.00															
17	Пахтаобод тумани Муस्ताкам мфй марварди кўчасидати ичимлик сув қудуғини реконструкция қилиш ишлари	2019-2022	1	227.61	227.61	205.01	206.11	100.0000	92.22			7.78	1.00									
			8.97	8.97	8.97	7.78																
18	Пахтаобод тумани Қайир мфй ичимлик сув тармоғи ва қудук қуриш ишлари	2019-2022	1	455.73	455.73	408.63	410.83	100.0000	89.29			10.72	1.00									
			2.5	14.13	14.13	10.72	10.72															
19	Пахтаобод тумани Тошкоргон мфй ичимлик сув тармоғи ва қудук қуриш ишлари	2019-2022	1	962.85	962.85	863.35	867.85	205.0000	184.00			21.01	2.00									
			3	28.35	28.35	21.01	21.01															
20	Пахтаобод тумани Бўстонобод мфй ичимлик сув тармоғи ва қудук қуриш ишлари	2019-2022	2	1081.951	1081.951	421.09	452.79	100.0000	99.00			1.00	1.00									
			5.54	25.960	25.960																	
21	Бўлоқшои тумани Байнаминат МФЙда сув тармоғини қуриш	2021-2022	4.2	38.88	38.88	28.88	28.88	200.0000	171.20			28.80	2.00									
			2	466.13	466.13	205.32	216.13	156.3245	133.50													
22	Бўлоқшои тумани Қажар МФЙда сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-2022	1	282.452	282.452	235.58	237.45	100.0000	85.00			15.00	1.00									
			8.4	27.55	27.55	12.95	12.95															
23	Изобоскан тумани Даминбойчен МФЙ Навинихол кўчаси 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш ва 0,7 кв сув тармоғини қуриш	2021-2022	1	22.452	22.452	12.95	12.95															
			1611.26	1611.26	736.80	779.20	100.0000	99.00														
24	Олтинкул тумани Аброҳим мфй ичимлик сув қудуғи қуриш тармоқ тортиш ва резервуар қуриш	2019-2022	8.4	27.55	27.55																	
			1	685.74	685.74	176.45	185.74	100.0000	85.00			15.00	1.00									
25	Жалаулук тумани Дўнқишлоқ МФЙда 1 дона сув қудуғини қуриш	2021-2022	1	51.45	51.45	36.45	36.45															
			269.87	269.87	154.61	159.87	50.0000	50.00														
26	Шархон тумани Яқвету МФЙ худудиди ичимлик сув тармоғи тортиш	2021-2022	4.0	16.97	16.97	6.97	6.97															
			299.64	299.64	210.14	214.64	80.0000	70.00			10.00	3.00										
27	Шархон тумани Сузоқ МФЙ худудиди ичимлик сув тармоғи тортиш	2021-2022	4.2	14.93	14.93	14.93	14.93															
			1	550.58	550.58	183.37	200.58	130.0000	110.00			20.00	3.00									
28	Шархон тумани Янги маҳалла МФЙ худудиди ичимлик сув тармоғи тортиш ва мавжуд сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-2022	1	550.58	550.58	183.37	200.58	130.0000	110.00			20.00	3.00									
			4.0	44.34	44.34	31.34	31.34															



№	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугалган йиллари	Давлат фойдаланиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосид) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (сўйла эҳсондан кейин) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган ва янги ишлаш учун янги объектнинг қиймати (буғриччи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. қолган объектнинг қиймати (буғриччи бошқа харажатлари)	2022 йил учун капитал қўйилмавлар эмитти		2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23 й. қолган янги ишлаш учун объектнинг қиймати (сўйла эҳсондан кейин) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. қолган янги объектнинг қиймати (сўйла эҳсондан кейин) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳисоби янги равиш на солиқ	Текшер (табиқдор бўлмаган равиш на солиқ)	Куршил олуват ташкилот номи
								2022 йилда капитал қўйилмавлар эмитти	2022 йилда фойдаланишга топширилмаган	Ду жумладан	Евроотмачи бошқа харажатлари					
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиш	2021-2022	4,0	388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87	168,22	№20539	30/1.2.3	02.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К
30	Шахрихон тумани Шеркўртон МФЙ худудия ичимлик сув кўлук қуриш	2021-2022	1	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67	57,18	№20643	30/1.2.3	09.10.2021 й	"Хамроқ ривож борвага 777" МЧЖ
31	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 6,1 км сув тармоғи қуриш	2021-2022	2,05	589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46	15,54	3,00	202,23	№20528	35/1.2.3	09.10.2021 й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ
32	Асава тумани Янгиобод Унлуг, Қурама ва Қулигор МФЙларда сув тармоғи тортиш ва мавжуд сув қудуғини реконструкция қилиш	2019-2022	2	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	№2019/960(38)	№24	20.12.2019 й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ
33	Буюлбоши тумани Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудук қуриш	2020-2022	5,0	731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00	1,00	1,00	231,67	№2020/51(4)	10-2020	21.11.2020 й	"Турон тоғли юрғи" Х/К
34	Марҳамат тумани Марказий қурама сув тармоғи қуриш	2019-2022	28,0	3787,62	771,98	919,73	919,73	403,0000	370,00	33,00	3,00	516,73	№2019/46(2)	08/17-102	17.04.2019 й	"Турон тоғли юрғи" Х/К
35	Балиқчи тумани Муқтоз МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув қудуғини қуриш	2020-2022	1	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00	158,47	№2019/66(39)	10-2020	21.11.2020 й	"Турон тоғли юрғи" Х/К
36	Изобосан тумани Зарбодор, Ўрлин Истикнол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув қудуғини қуриш	2021-2022	2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00	130,19	№2019/66(39)	10-2020	21.11.2020 й	"Турон тоғли юрғи" Х/К
37	Андижон шахар Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021-2022	0,1	1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00	580,82	№2019/66(41)2	08/17-241	05.04.2019 й	"Алида бунёдкор локс" МЧЖ
38	Шахрихон тумани Кабирқоғузар МФЙда 1 дона сув қудуғини қуриш	2021-2022	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00	377,18	№2019/66(41)2	08/17-241	05.04.2019 й	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиш, 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-2022	8	35,20	22,20	22,20	29,30	153,2500	123,95	29,30	3,00	54,55	№20542	33/1.2.3-2021	05.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К
40	Шахрихон тумани Абулғубай МФЙда сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-2022	2,7	14,33	2,83	2,83	11,13	70,0000	58,87	11,13	2,83	85,42	№20537	33/1.2.3-2021	05.10.2021 й	"Шахрихон тумани" МЧЖ
41	Изобосан тумани Бештарақ МФЙ Беҳозат ва Эски қилшоқ қўчаларида сув тармоғини тортиш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-2022	1	436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00	231,97	№20381	65/1.2.3-2021	18.11.2021 й	"Дўса икдон" МЧЖ
	5% Кредитор қарадорлик		2,5	30,77	30,77	24,77	24,77									
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сув қудуғини қуриш ва тармоқ тортиш ишлари	2022		545,50	490,95	367,00	123,95		23,00							
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сув қуриш ва тармоқ тортиш	2022		0,00					23,00							
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук қуриш	2022							29,00							
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022							35,00							





№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлиши ш на филиали ишти тошлари ш билан	Девизга қўйилган қи	Объектнинг қиймати (шарҳнома асосда) жумладан, бурғунчи бўла харажатлари	01.01.22 й. ҳолатга объект қиймати жумладан бурғунчи бўла харажатлари	01.01.22 й. ҳолатга билан объектнинг қиймати (ейлга ҳисобдан бўла) қиймати жумладан, бурғунчи бўла харажатлари ( )	01.01.22 й. ҳолатга объектнинг қиймати жумладан бурғунчи бўла харажатлари	2022 йилда ушун қиймати қўйилмайдиганлиги			2022 йилда фискаллининг таъсирлилиги			Ташар (таъсир) итказилар бўлиши баъзи баъзи раъми на сиван	
								Жами қиймати қўйилмайдиганлиги	Қурилиш - монтаж ишлари	Жило	Жами харажатлари	Муддат/ Сўнат	Асосий фонд сўмаси		01.01.23 й. ҳолатга билан ушун объектнинг қиймати жумладан бурғунчи бўла харажатлари
22	Ичимлик сув тармоқи, янги сув қудуғ ва мавжуд сув қудуғи реконструкция қилиш	2022													Мажбурий илгер" МЧЖ
23	Булгобоши тумани Павлов МФИ худудда сув тармоқи тортиш ва сув қудуғи қилиш	2022													"ЕКО-С" МЧЖ
24	Булгобоши тумани Зарғалдоқ МФИ худудда сув тармоқи тортиш ва сув қудуғи қилиш	2022													"ЕКО-С" МЧЖ
25	Асқа тумани Топтепа мфи ичимлик суви қудуғи ва тармоқ тортиш	2022													"Мек строй сит" МЧЖ
26	Булгобоши тумани Нурзамин МФИ ичимлик суви тармоқини қуриш ва қудуқ қилиш	2022													"Уш момент" МЧЖ
27	Булгобошини тумани Шохтар МФИ ичимлик суви тармоқини қуриш ва қудуқ қилиш	2022													"Уш момент" МЧЖ
28	Олтинсул тумани "Янги че" МФИ қудуғи	2022													"Ору ушда алоқ" МЧЖ
29	Канализация тармоқи қудуғи Олтинсул тумани Даштарази МФИ	2022													"Ору ушда алоқ" МЧЖ
30	Канализация тармоқи қудуғи С. Алтуров массони Фаровон қўчаси худудда 0,25 км канализация тармоқи	2022													"Ору ушда алоқ" МЧЖ
	Янги янги бошланган объектлар.	2022													
1	Адижон шаҳар Найзақарғоч МФИ жами худудда 2,2 км ичимлик суви тармоқини қилиш	2022													по тендер
2	Пактачи қўчасида 0,7 км оқана суви тармоқи қилиш	2022													по тендер
3	Совин қўчасида 0,95 км ичимлик суви тармоқи қилиш	2022													по тендер
4	Изобоскан туман Сорбоши МФИ ўзбекистон, Шолпикор, Ботилмақо ва Ботилмақо қўчасида ичимлик суви тармоқи қилиш	2022													
5	Адижон шаҳар Фороши МФИ Завкий, Дуғлона ва Жаҳон қўчаларида 1 км суви тармоқи қилиш	2022													по тендер
6	Адижон шаҳар Фороши МФИ Завкий қўчасида 0,8 км оқана суви тармоқи қилиш	2022													по тендер
7	Адижон шаҳар Сановт МФИ Ж. Пактакор қўчасида 1 км ичимлик суви тармоқи қилиш	2022													по тендер
9	Адижон шаҳар Сановт МФИ Сановт қўчасида 1 км ичимлик суви тармоқи қилиш	2022													по тендер
10	Адижон шаҳар Сановт МФИ Сановт қўчасида 0,7 км ичимлик суви тармоқи қилиш	2022													по тендер
11	Адижон шаҳар Сановт МФИ Сановт қўчасида 0,7 км ичимлик суви тармоқи қилиш	2022													по тендер
12	Адижон шаҳар Сановт МФИ Сановт қўчасида 0,7 км ичимлик суви тармоқи қилиш	2022													по тендер



№	Объектлар номи ва мавқияси	Курчалли боғчалар ва нафисликнинг йиллик тоннаж ва йиллик	Добика Курчалли ширинчи	Объектнинг умумий қиймати (барча объектлар) жумладан, боғчалар ва нафисликнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг қиймати	2022 йил учун капитал қўйимларнинг				2022 йилда фискалланишга топширилган				Тендер (таъло)лар натижасиз бўлиши билан рақам ва санаси	Курчалли ширинчи ва нафисликнинг йиллик тоннаж ва йиллик					
									Жами қўйимлар		Курчалли ширинчи ва нафисликнинг йиллик тоннаж	Жами қўйимлар	Жами қўйимлар	Жами қўйимлар	Жами қўйимлар	Жами қўйимлар			Жами қўйимлар	Жами қўйимлар	Жами қўйимлар	Жами қўйимлар	Жами қўйимлар
									Жами қўйимлар	Жами қўйимлар													
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи	2022		42,0000	36,60	5,40												по тендер					
14	Андижон шаҳар Ёридаш МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		19,0000	14,50	4,50												по тендер					
15	Андижон шаҳар Пахтакор МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		40,0000	34,90	5,10												по тендер					
16	Андижон шаҳар Мадаинат МФЙлари худудидан 1. Қелиев қўчасидан ичимлик сув тармоғи	2022		40,0000	35,60	4,40												по тендер					
17	Андижон шаҳар Жумабозор МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		40,0000	34,90	5,10												по тендер					
18	Андижон шаҳар Исломобол МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		44,0000	35,60	8,40												по тендер					
19	Андижон шаҳар Жили МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		16,0000	10,90	5,10												по тендер					
20	Андижон шаҳар Узебтам МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		76,0000	37,95	38,05												по тендер					
21	Андижон шаҳар Узебтам МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		74,0000	47,10	26,90												по тендер					
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		41,0000	36,00	5,00												по тендер					
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		52,0000	33,10	18,90												по тендер					
24	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		25,0000	18,80	6,20												по тендер					
25	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		132,0000	79,40	52,60												по тендер					
26	Андижон шаҳар Исроилон қўчасидан 0,45 км оқова сув тармоғи	2022		18,0000	10,39	7,61												по тендер					
27	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 йиллиги МФЙ Исроилон қўчасидан 1,26 км янгилик сув тармоғи	2022		20,0000	10,90	9,10												по тендер					
28	Андижон шаҳар Саронгела МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		136,0000	117,50	18,50												по тендер					
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		63,0000	54,80	8,20												по тендер					
30	Андижон шаҳар Садиқ МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		78,0000	62,80	15,20												по тендер					
31	Андижон шаҳар Ишанлар МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		42,0000	35,69	6,31												по тендер					
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		32,0000	24,40	7,60												по тендер					

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (нарттовла ласека)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объект қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	2022 йил учун қийматга кўрсаткичлар динини				2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати		Экспортга хуросеки рақом ва санаси	Т.т.лар (тақво)лар илтижаси бўйича рақом ва санаси	Қурилиш ҳудуд ташкилот номи	
									Жами қийматлар	Қурилиш - ишлари	Жиско	шун жумладан		Қурилиш/ топширилган	Ассети фидо суммаси	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати				01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати
												Бўғорғаччи болса ҳаракатлари	Жами							
33	Анлийжон шавҳар Ал-Буҳорий МФЙи Болтабоб ва Янги Ҷш кўчасидаги Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув	2022		18,0000	11,70	6,30													по тендер	
34	Тадмоғини реконструкция қилиш Анлийжон тумани болзор МФЙида 1	2022		18,0000	11,66	6,34														по тендер
35	Килиш ва 5 км сув тармоқини қуриш Анлийжон тумани Мирробо МФЙида 1	2022		120,0000	72,60	47,40	4,50													по тендер
36	Тадмоғини қуриш Анлийжон тумани Айрилиш, Султонобод, Бейбуғинок МФЙлари	2022		144,0000	96,60	47,40	4,50													по тендер
37	Умумий ичимлик сув тармоқини қуриш Асака тумани Гувадок МФЙи ичимлик	2022		120,0000	95,97	24,03	2,25													по тендер
38	Асака тумани Мирробо МФЙида 1 реконструкция	2022		140,0000	87,92	52,08	5,25													по тендер
39	Асака тумани Ўстаник МФЙи ичимлик реконструкция	2022		40,0000	27,65	12,35	1,00													по тендер
40	Асака тумани Шодлик МФЙи ичимлик реконструкция	2022		16,0000	9,26	6,74														по тендер
41	Асака тумани Шодлик МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ	2022		12,0000	6,20	5,80														по тендер
42	Асака тумани Улугбек МФЙи ичимлик реконструкция	2022		30,0000	21,39	8,61														по тендер
43	Асака тумани Намува-Бўстон МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ	2022		210,0000	150,50	59,50	6,00													по тендер
44	Асака тумани Мирробо МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ	2022		72,0000	66,66	5,34														по тендер
45	Асака тумани Йон сино МФЙида 5,4 км сув тармоғи ва сув иншооти қуриш	2022		360,0000	280,27	79,73	12,40													по тендер
46	Асака тумани Қовоқўти МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ	2022		54,0000	42,59	11,41	1,00													по тендер
47	Асака тумани Дастурхончи МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қулуқ	2022		36,0000	27,39	8,61														по тендер
48	Асака тумани Ўлтигор МФЙи ҳудудига "Сил касаликлар" шифохонаси ва аҳоли учун	2022		140,0000	106,62	33,38	3,25													по тендер
49	Асака тумани А. Темур МФЙи ҳудудига 1 донга сув қудуғи қуриш	2022		140,0000	106,62	33,38	3,25													по тендер
50	Балиқчи тумани Фаёлибоб МФЙида 4,6 км сув тармоғи қуриш	2022		90,0000	66,00	24,00	2,00													по тендер
51	Балиқчи тумани Окета МФЙида 1 донга сув қудуғи ва 5,9 км сув тармоғи қуриш	2022		220,0000	158,70	61,30	5,00													по тендер
52	Балиқчи тумани Сива МФЙида 6,8 км сув тармоғи қуриш	2022		118,0000	83,20	34,80	3,00													по тендер



№	Объектлар номи ва маълумот	Куршилган бўлиши йили	Лойиҳа қурағчи йили	Объектнинг умумий қиймати (инпутно асосда), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўйсунган объект қиймати (саясий мақсадли бўлмаган бўғиртмачи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига бўйсунган объект қиймати (саясий мақсадли бўлмаган бўғиртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. ҳолатига бўйсунган объект қиймати (саясий мақсадли бўлмаган бўғиртмачи бошқа харажатлари)	2022 йил учун капитал қўйилмавлар дивиденти			2022 йилда фойдаланишга таъминланган		01.01.23 й. ҳолатига бўйсунган объект қиймати (саясий мақсадли бўлмаган бўғиртмачи бошқа харажатлари)		01.01.23 й. ҳолатига бўйсунган объект қиймати (саясий мақсадли бўлмаган бўғиртмачи бошқа харажатлари)		Экспертга ҳушдорлик раъси ва саники	Текшер (таъмин)лар натижасида бўғиртмачи бошқа харажатлари раъси ва саники	Қуришни бугунги таъминот номи	
								Жами капитал қўйилмавлар	Қуришни мўтаваққиллаштириш	Жисол	Бўғиртмачи бошқа харажатлари		Муштар/қўнғат	Асосий фонд суммаси	Иштирокчи бошқа харажатлари	Жами				жўрталган, евалган харажатлари
											Жисол	Жами								
53	Балқичи тумани Қўрғонча МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022							80,0000	58,30	21,70	2,00							по тегиёр	
54	Бўлқоқчи тумани Ширмонбулоқ МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугчи қудуш	2022							196,0000	146,26	49,74	5,00								по тегиёр
55	Бўлқоқчи тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугчини қудуш	2022							220,0000	158,58	61,42	2,20								по тегиёр
56	Бўлқоқчи тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022							121,0000	99,30	21,70	2,70								по тегиёр
57	Бўлқоқчи тумани Қакыр МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022							169,0000	126,27	42,73	4,00								по тегиёр
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022							120,0000	88,96	31,04	3,00								по тегиёр
59	Бўстон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугчини қудуш	2022							300,0000	250,26	49,74	5,00								по тегиёр
60	Бўстон тумани Боян МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугчини қудуш	2022							140,0000	98,28	41,72	3,50								по тегиёр
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудугчини реконструкция қилиш	2022							90,0000	50,47	39,53	2,25								по тегиёр
62	Жалавудк тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугчини реконструкция қилиш	2022							160,0000	118,00	42,00	4,00								по тегиёр
63	Жалавудк тумани Қутлуг МФЙда 1 дона сув қудугчи қуриш	2022							192,0000	151,00	41,00	4,00								по тегиёр
64	Жалавудк тумани Ибрагим МФЙда реконструкция қилиш	2022							240,0000	199,00	41,00	3,00								по тегиёр
65	Жалавудк тумани Хаккият МФЙда реконструкция қилиш	2022							320,0000	274,00	46,00	5,00								по тегиёр
66	Жалавудк тумани Наровий МФЙда реконструкция қилиш	2022							280,0000	264,50	15,50	1,50								по тегиёр
67	Жалавудк тумани Жанобод ва Қудуғчи ва 10,1 км сув тармоғи қуриш	2022							200,0000	97,00	103,00	5,00								по тегиёр
68	Избоскан тумани Қасимов МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугчини реконструкция қилиш	2022							220,0000	169,00	51,00	4,00								по тегиёр
69	Избоскан тумани Тинчилик МФЙ Чорбўғ ва Октул қўчалари	2022							20,0000	9,00	11,00									по тегиёр
70	Қўрғонтепа тумани Жаннатбулоқ МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022							160,0000	120,00	40,00	3,00								по тегиёр
71	Қўрғонтепа тумани Ўзбекистон МФЙ Қадиржўга қўчасида 1 дона сув қудугчи қудуш	2022							140,0000	106,60	33,40	3,00								по тегиёр
72	Қўрғонтепа тумани Муствакилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022							60,0000	45,00	15,00									по тегиёр

№	Объект/проект на махалла	Куршил бошлангичта на филиални компаниялар и филиал	Длина кураштырылган км	Объектнинг умумий кыймати (бирлиги ассесия) жумляган, буржуазия бошса харжактлари	01.01.22 й. кыйматга объекти кыйматинин (сыйта харжактлар билан) жумляган, буржуазия бошса харжактлари *)	01.01.22 й. кыйматга объектинин кыйматинин жумляган, буржуазия бошса харжактлари	2022 йил 1-учун кыйматга келишкендер дининин		2022 йилда филиалнинг атомширликтелин		01.01.23 й. кыйматга объектинин кыйматинин жумляган, буржуазия бошса харжактлари	01.01.23 й. кыйматга объектинин кыйматинин жумляган, буржуазия бошса харжактлари	Экспортга уюштурулган расмий рақамли рақамли	Текшер (таъмин)лар билан биргача рақамли рақамли	Куршилган пуллар таъминоти
							Жами кыйматга келишкендер	Куршилган пуллар таъминоти	Жами кыйматга келишкендер	Жами кыйматга келишкендер					
74	Кургонтега тумани Чорвадор МФЙда 1 лонга сув кудуги ва 2 км сув тармоғи куриши	2022					180,0000	168,50	11,50	0,50					по текслр
75	Мархамат тумани Кургонча МФЙ ичимлик сув тармоғи куриши ва кудук реконструкция	2022					220,0000	147,00	73,00	4,00					по текслр
76	Мархамат тумани Навруз МФЙ ичимлик сув тармоғи куриши ва кудук реконструкция	2022					90,0000	73,00	17,00	1,00					по текслр
77	Мархамат тумани Шўрешилок МФЙ ичимлик сув тармоғи куриши ва кудук реконструкция	2022					180,0000	123,20	56,80	3,00					по текслр
78	Мархамат тумани Шўрақир МФЙ ичимлик сув тармоғи куриши ва кудук реконструкция	2022					280,0000	204,30	75,70	4,00					по текслр
79	Олтинкул тумани Учункуча МФЙ ичимлик сув тармоғи куриши ва кудук реконструкция	2022					130,0000	117,60	12,40	1,00					по текслр
80	Олтинкул тумани Гажаравон МФЙ ичимлик сув тармоғи куриши ва кудук реконструкция	2022					212,0000	165,40	46,60	3,00					по текслр
81	Олтинкул тумани Октега МФЙ ичимлик сув тармоғи куриши ва кудук реконструкция	2022					120,0000	86,50	33,50	3,00					по текслр
82	Олтинкул тумани Кўмакай МФЙ Хунарманда, Подлик, Узмзор, Кўмакай, Бардак ва Олтинкул	2022					90,0000	66,90	23,10	1,00					по текслр
83	Олтинкул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ Сарбон кўчасида 3,4 км ичимлик сув тармоғи куриши	2022					56,0000	37,10	18,90	1,00					по текслр
84	Олтинкул тумани Иттифок МФЙда 0,85 км сув тармоғи куриши	2022					18,0000	10,00	8,00						по текслр
85	Олтинкул тумани Айроғчи МФЙ ичимлик сув тармоғи куриши ва кудук реконструкция	2022					36,0000	27,80	8,20						по текслр
86	Олтинкул тумани Кўтармачек МФЙда 1 км сув тармоғи куриши	2022					22,0000	13,50	8,50						по текслр
87	Олтинкул тумани Адижон МФЙ ичимлик сув тармоғи куриши ва кудук реконструкция	2022					7,0000	7,00	7,00	0,30					по текслр
88	Олтинкул тумани Сароқ-1 МФЙ ичимлик сув тармоғи куриши ва кудук реконструкция	2022					400,0000	303,50	96,50	5,00					по текслр
89	Олтинкул тумани Чачон-2 МФЙ ичимлик сув тармоғи куриши ва кудук реконструкция	2022					52,0000	24,00	28,00						по текслр
90	Олтинкул тумани Хўжа МФЙ ичимлик сув тармоғи куриши ва кудук реконструкция	2022					90,0000	71,00	19,00	1,00					по текслр
91	Олтинкул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ, Хурике кўчасида 3,62 км ичимлик сув тармоғи куриши	2022					200,0000	180,00	20,00	2,00					по текслр
92	Олтинкул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ кўчасида 0,4 км окува сув тармоғи куриши	2022					24,0000	16,00	8,00						по текслр
93	Олтинкул тумани Топтик мйда 4 км ичимлик сув тармоғи тортиши	2022					100,0000	48,00	52,00	1,00					по текслр



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақат билими	Даржа (Кўчатга иш/км)	Объектнинг ҳужжатлари (партиқла асосий) жўрталган бўлганми ёки қайра тикланганми	01.01.22 й. қолгони ва объект қолгани	01.01.23 й. қолгони ва объект қолгани	01.01.22 й. қолгони ва объект қолгани	01.01.23 й. қолгони ва объект қолгани	2022 йилда ўзич қилинган ва қўйилганлар даражаси			2022 йилда фойдаланинига тўлиқ қилинган			01.01.23 й. қолгони ва объект қолгани	01.01.23 й. қолгони ва объект қолгани	Энергетика ҳужжатлари рўқилиши ва санақ	Тегсиз (таъдил) қилинган бўлганми ёки санақ рўқилиши	Қурилиш натижаси
									Жами қилинган	Қурилиш - натижаси	Жами қилинган	Жами қилинган	Жами қилинган	Жами қилинган					
94	Пахтаобод тумани Чорбор МФЙда 1 донга сув қўлуги ва 1,5 км сув тармоғи қўйиш								185,0000	145,00	40,00	2,00							по тегадир
95	Пахтаобод тумани Чорбор МФЙда 1 донга сув қўлугини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қўйиш								60,0000	33,20	26,80	0,50							по тегадир
96	Пахтаобод тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қўлуги ва 6,5 км сув тармоғи қўйиш								210,0000	147,00	63,00	3,00							по тегадир
97	Пахтаобод тумани Хайрабод МФЙда 1 донга сув қўлуги ва 11 км сув тармоғи қўйиш								210,0000	125,30	84,70	3,00							по тегадир
98	Пахтаобод тумани Обод МФЙда 1 донга сув қўлуги ва 11 км сув тармоғи қўйиш								220,0000	135,30	84,70	3,00							по тегадир
99	Пахтаобод тумани Енгизбор МФЙда 6 км сув тармоғи қўйиш								120,0000	49,00	71,00	1,00							по тегадир
100	Пахтаобод тумани Пайноб МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қўлук қўйиш								334,6750	301,00	33,676	3,999							по тегадир
101	Пахтаобод тумани Гулобод МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қўлук қўйиш								334,2240	300,624	33,60	4,00							по тегадир
102	Пахтаобод тумани Гулдилер МФЙда 400 метр сув тармоғи қўйиш								12,0000	7,00	5,00								по тегадир
103	Пахтаобод тумани Бўстонбод МФЙда Зарфишон қўчасига 1 донга сув қўлуги қўйиш								60,0000	27,00	33,00								по тегадир
104	Пахтаобод тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қўйиш								96,0000	42,00	54,00	1,00							по тегадир
105	Пахтаобод тумани Бўстонбод МФЙда Зафаробод қўчасига 1 донга сув қўлуги қўйиш								150,0000	116,60	33,40	2,00							по тегадир
106	Пахтаобод тумани Соҳил МФЙда Жамият қўчасга 2,6 км сув тармоғи қўйиш								52,0000	37,00	15,00	1,00							по тегадир
107	Пахтаобод тумани Соғ МФЙда худудига 1 донга сув қўлуги ва 2 км сув тармоқ қўйиш								210,0000	170,00	40,00	2,00							по тегадир
108	Пахтаобод тумани Янги обод МФЙда								115,0000	89,00	26,00								по тегадир
109	Пахтаобод тумани Лозавор МФЙда 1 донга сув қўлуги 1,8 км янги тармоқ қўйиш								166,0000	126,00	40,00	2,00							по тегадир
110	Пахтаобод тумани Овулмат МФЙда Баранкум ва Жасораат қўчасига 2 донга сув қўлугини реконструкция қилиш								100,0000	59,00	41,00	1,00							по тегадир
111	Пахтаобод тумани Фазогир МФЙда Канага бўйи қўчаси								86,0000	86,00									по тегадир
112	Пахтаобод тумани Саркашим МФЙда ичимлик сув тармоғи қўйиш ва қўлук реконструкция								130,0000	65,00	65,00	1,00							по тегадир
113	Пахтаобод тумани Вақим МФЙда ичимлик сув тармоғи								100,0000	64,00	36,00								по тегадир

№	Объектлар номи ва маълумоти	Қурилиш босқичи	Даромад манбаи	Объектнинг умумий қиймати (назоратчи аҳолий, аҳолий, буржувачи бонис)	01.01.22 й. қиймати объект	01.01.22 й. қиймати объект (сўра шартнома билан) аҳолий, буржувачи бонис	01.01.22 й. қиймати объект (сўра шартнома билан) аҳолий, буржувачи бонис (буржувачи бонис харажатлари *)	01.01.22 й. қиймати объектнинг умумий қиймати (назоратчи аҳолий, аҳолий, буржувачи бонис)	2022 йил учун қийматга қўйилмайдиган имовити				2022 йилда фойдаланишни тоширилмаган				Текшер (тақозоллар қилинганда) бониснинг қиймати рақамли рақамли	Қурилиш натижаси	
									Жами қийматга қўйилмайдиган имовити		Буржувачи бонис харажатлари		Муштар/ қўнма	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. қиймати объект (сўра шартнома билан) аҳолий, буржувачи бонис	01.01.23 й. қиймати объектнинг умумий қиймати (назоратчи аҳолий, аҳолий, буржувачи бонис)			Экспортга ҳужжат рақамли рақамли
									Жами қийматга қўйилмайдиган имовити	Қурилиш - монтаж имовити	Жами	Жами							
114	Шахрихон тумани Қайрағочгузар МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022							104,0000	88,00	16,00	1,00					по теъдир		
115	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ Файзиобод кўчасида 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш ва 1,5 км сув тармоғи қуриш	2022							109,0000	83,00	26,00	1,00					по теъдир		
116	Шахрихон тумани Юзлар МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 донна сув қудуғини қудуғини қуриш	2022							220,0000	158,00	62,00	2,00					по теъдир		
117	Шахрихон тумани Ёнбош дўрмон МФЙда 7 км сув тармоғи қуриш	2022							150,0000	88,00	62,00	1,00					по теъдир		
118	Шахрихон тумани Ваҳим МФЙда ичимлик суви қудуғини қуриш	2022							120,0000	76,00	44,00	1,00					по теъдир		
119	Шахрихон тумани Сохиобод МФЙда 1 донна сув қудуғини қуриш	2022							130,0000	85,00	45,00	1,00					по теъдир		
120	Шахрихон тумани Қура кўра МФЙда 4 км сув тармоғи ва 1 донна сув қудуғини қуриш	2022							200,0000	150,00	50,00	2,00					по теъдир		
121	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ (Назармаҳрам) да 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022							70,0000	55,00	15,00	1,00					по теъдир		
122	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 2 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022							104,0000	77,00	27,00	1,00					по теъдир		
123	Шахрихон тумани Шайдо МФЙ	2022							143,0000	101,00	42,00	1,00					по теъдир		
124	Шахрихон тумани Хўжабод МФЙ ичимлик суви қудуғини реконструкция қилиш	2022							110,0000	67,00	43,00	1,00					по теъдир		
125	Шахрихон тумани Ок тўғиқ МФЙда 4,2 км сув тармоғини қуриш	2022							118,0000	88,00	30,00	1,00					по теъдир		
40	Шахрихон тумани Сузук МФЙда 1 донна сув қудуғини қуриш	2022							120,0000	101,00	19,00	1,00					по теъдир		
41	Шахрихон тумани Юзлар МФЙ (деққонбод)да 3,5 км сув тармоғини қудуғини ва 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022							140,0000	107,00	33,00	1,00					по теъдир		
42	Шахрихон тумани Тўғиқ МФЙда 1 донна сув қудуғини қуриш	2022							130,0000	95,00	35,00	1,50					по теъдир		
43	Шахрихон тумани Абдулсамағ МФЙда ичимли суи тармоғи	2022							130,0000	98,00	32,00	1,00					по теъдир		
41	Шахрихон тумани Чўжа МФЙда 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022							70,0000	44,00	26,00						по теъдир		
42	Шахрихон тумани Қушқўноқ МФЙда 1 донна сув қудуғини қуриш	2022							140,0000	89,00	51,00						по теъдир		
43	Шахрихон тумани Яқкаут МФЙда 3 км сув тармоғини қуриш ва 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022							130,0000	99,00	31,00	1,00					по теъдир		
44	Шахрихон тумани Дустиқ МФЙда 3 км сув тармоғини қуриш ва 1 донна сув қудуғини реконструкция қилиш	2022							130,0000	99,00	31,00	1,00					по теъдир		



