

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ**  
**(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№18

«06» 04 2022 йил

Термиз шаҳри.

«SALOVAT SIFAT LOYIHA» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Х.Т.Бабалов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар

**1. Шартнома предмети**

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Сурхондарё вилояти Сариосиё тумани маркази "А. Қаҳҳор" кўчаси ҳамда Шарғун шаҳар "Шахтиёрлар" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объекти лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишлари иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	НДС 15%	Умумий нархи
1	Сурхондарё вилояти Сариосиё тумани маркази "А. Қаҳҳор" кўчаси ҳамда Шарғун шаҳар "Шахтиёрлар" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объекти лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	Дона	1	78 869 565	11 830 435	90 700 000
	<b>Жами</b>	-	-	78 869 565	11 830 435	90 700 000

**2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС билан 90 700 000 (Тўқсон миллион етти юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

**3. Тулов шартлари**

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига утказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

**5. Томонларнинг мажбуриятлари**

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

- барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиха хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник қўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиха-смета хужжатларини экспертиза қўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиха-смета хужжатларида (электрон қўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиха-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдоридан жарима ундириб олишга, агар лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиха-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришни талаб қилишга ҳақли булади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

## 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қиритишга йул қўйилмайди.

## 7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибидан, агарда муроасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

## 8. Коррупцияга қарши қурашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши қурашиш тўғрисидаги қонун хужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни

содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

### 9. Қушимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

### 10. Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимираш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

### 11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

### 12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Буюртмачи»

“SALOVAT SIFAT LOYIHA” МЧЖ

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК

МАНЗИЛ: Термиз ш, Тараққийёт 42а уй,

Тел: 223-29-61 сот:(99) 671-64-64

ХҲР 2020 8000 8002 2454 7001

ИНН: 302575841

ОКОНХ 66000

МФО: 00401

Банк: АТ “Алокабанк” Термиз ш.

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 100021860224017016801018139.

ИНН:200474347 ОКОНХ:97400

ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН:

201122921 БК: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ

х/р: 23402000300100001010

Директор

Х.Бабалов

(имзо)

Директор

(имзо)

А.Арамов

**Юрист визаси:** Мен Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишдини аниқладим:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йил / \_\_\_\_\_

А.Музафаров

«06» 04 2022 йилдаги №18-сонли ШАРТНОМАга илова

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

№18-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: "SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархнинг тўғридан тўғри ҳисоби, сум	Буюртмачи билан келишилган нарх
1	2	3	4	5
1	Сурхондарё вилояти Сариосиё тумани маркази "А. Қаҳҳор" кўчаси ҳамда Шарғун шаҳар "Шахтиёрлар" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объекти лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш Курилишнинг жорий нархдаги қиймати ККС билан 3 913 520 884 сум, ККС сиз 3 403 061 638 сум	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) б-н тасдиқланган "Лойиҳа-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўрисидаги Низом" Муракаблик даражаси III-тоифа 3 913 5/270000 =14494 Базавий ҳисоблаш микдорида к=3.8% (3 илова 7 банд)	3 913 520 884 x3.8% = 148 713 793	60 500 000
	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун			3 545 000
	Топосъемка ишлари учун			18 000 000
	АТТБ (ЗВОС)			3 025 000
	Геология ишлари учун			2 000 000
	Гидрогеология хулосаси			2 430 000
	АРТ ва бирламчи ҳужжатлар			1 200 000
	Жами			90 700 000

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИнинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 90 700 000 (Тўқсон миллион етти юз минг) сумни ташкил этади.

"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ раҳбари:

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК  
ЛҚИ булим бошлиғи



«06» 04 2022 йилдаги №18-сонли ШАРТНОМАга илова

**ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга**

**№18-сонли**

Лойihalash ташкилоти: **“SALOVAT SIFAT LOYIHA” МЧЖ**

Буюртмачи ташкилот: **«Ягона буюртмачи хизмати» ИК**

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1				
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	Хизмат	1	60 500 000
2	Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун	Хизмат	1	3 545 000
3	Топосъемка ишлари учун	Хизмат	1	18 000 000
4	АТТБ (ЗВОС)	Хизмат	1	3 025 000
5	Геология ишлари учун	Хизмат	1	2 000 000
	Гидрогеология хулосаси	Хизмат	1	2 430 000
	АРТ ва бирламчи хужжатлар	Хизмат	1	1 200 000
	<b>Жами</b>			<b>90 700 000</b>

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойihalash корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 90 700 000 (Тўқсон миллион етти юз минг) сумни ташкил этади.

**“SALOVAT SIFAT LOYIHA” МЧЖ**

раҳбари:

**Х.Бабалов**

**«Ягона буюртмачи хизмати» ИК**  
ЛҚИ булим бошлиги

**М.Менгешев**



### БАЁННОМАСИ

Сурхондарё вилояти Сариосиё тумани маркази "А. Қахҳор" кўчаси ҳамда Шарғун шаҳар "Шахтиёрлар" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объекти лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан **Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси** лойиҳа кидирув ишлари булими бошлиги **М.Менглиев** ва «Бажарувчи» томонидан **"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ** раҳбари **Х.Т.Бабалов** томонлар ўртасида лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нархини 90 700 000 (Тўқсон миллион етти юз минг) сум миқдориди келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб килиш ва туловни амалга ошириш учун асос булади.

### КАЛЕНДАР РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи,сум
1	2	3	4
1	Сурхондарё вилояти Сариосиё тумани маркази "А. Қахҳор" кўчаси ҳамда Шарғун шаҳар "Шахтиёрлар" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объекти лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	10	90 700 000
	Жами:		90 700 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

раҳбари: Х.Т.Бабалов



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: М.Менглиев.



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 58543 на приобретение Сариосиё тумани маркази "А. Қаҳҳор" кўчаси ҳамда Шарғун шаҳар "Шахтиёрлар" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш ЛКИ учун**

Способ проведения электронный

Дата 01.04.2022

Время рассмотрения 01.04.2022 15:53

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.04.2022 года № лота 58543.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>
Подробное описание	Сариосиё тумани маркази "А. Қаҳҳор" кўчаси ҳамда Шарғун шаҳар

	"Шахтиёрлар" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	91 245 000.00
Стартовая сумма	91 245 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	40	20	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA МСНҲ	20	Маълумот	20	Экспертная		

Критерий №2 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	32	20	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA МСНҲ	20	Маълумот	20	Экспертная		

Критерий №3 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида

жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MЧЖ	20	106	20	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	Маълумот	20	Экспертная		

Критерий №4 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MЧЖ	20	82	20	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	20	Маълумот	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MЧЖ	91 245 000.00	90 700 000.00	26.03.2022 18:43:37	20.00
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	91 245 000.00	91 200 000.00	30.03.2022 10:52:34	19.89

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MЧЖ	80	20	100
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ	64.8	19.89	84.69

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 58543 от 01.04.2022 года на приобретение Сариосиё тумани маркази "А. Қаҳҳор" кўчаси ҳамда Шарғун шаҳар "Шахтиёрлар" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш ЛКИ учун определила победителем:

"SALOVAT SIFAT LOYIHA" MЧЖ  
302575841

и резервный исполнитель: TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA MCHJ (306454507)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

22.03.2022г.

Курилиш марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга оширилган  
Сурхондарё вилояти ЯВХ "Инжиниринг компания"си объектларини қуриш, реконструкция қилиш ишларининг  
2022 йил МАЊИДЛИК РЎЙХАТИ № 2  
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)

Т/р	Объектлар номи ва мазмун	Курилиш иш ва бошлангич фазадаги аниқлаш топшириқлари	4	5	6	7	8	2022 йил учун капитал қўйималар дивиденти						2022 йилда фойдаланишга топширилган		18	19	20	
								Жами капитал қўйималар	Курилиш-монтаж ишлари	Жисси	Бунёдчилик бошқа харajatлари	Жами	Жисси	Муддат/Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта қилиб)				01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта қилиб)
1	Кўрғок бўйи ва бошқа яннов иштироклари	2	8 та объект 5,3 км	6 492,878 283,987	1 262,870 22,926	1 262,870 22,926	1 917,076 22,926	12 322,459 0,000	550,041	22,926	6 492,878	817,204 0,000	704,476 0,000						
2	Илдан йилга ўтувчи объектлар		2 та объект 0,9 км	6 492,878 283,987	1 262,870 22,926	1 262,870 22,926	1 917,076 22,926	1 189,674 0,000	22,926	22,926	6 492,878	817,204 0,000	704,476 0,000						
1	Кўрғок тумани "Кетмон" МФЙга паршалли "Оқтоқ" маҳалласида яннов аҳоли қўрақларини яннов қилиш мақсадида "Бойсув Оқоғичини" сойнинг 600 метр қисмида кўрғок мустақамлаш	2021-2022 йй.	объект 0,6 км	3961,834 172,812	10,329 10,329	10,329 10,329	977,522 10,329	788,071	10,329	10,329	3 961,834	0,000 0,000	179,122 0,000	12-2021/491 18.01.2021 й. 14/04-6-1/1673 03.03.2021.				"MEHNAK-ROHAT-KIMYO" MЧК	
2	Терини тумани "Қорақоғ" маҳалласи ҳудудидан оқиб ўтувчи "Сурхон" дарёсидан аҳоли қўрақларини яннов қилиш мақсадида, чап томонида енгилган 300 метр дарё қирғоқини мустақамлаш.	2021-2022 йй.	объект 0,3 км	2531,044 111,175	1252,541 12,597	1252,541 12,597	939,554 12,597	401,603	12,597	12,597	2 531,044	817,204 0,000	525,354 0,000	1795 04.02.2021 й. 14/04-6-1/996 15.02.2021.				"ХОҲАЛИК ХИСОВИДАГИ ТАМБИЛАШ-ЯВХАСТ" МЧК	
6	Яннов бошлангич объектлар		6 та объект 4,4 км					11 132,785 0,000	527,115	0,000									
1	Шаробат тумани "Қишлоқлар" ҳамда "Чўқуруқ" маҳаллари ҳудудидан оқиб ўтувчи "Шаробат" дарёсининг уң қирғоқини "Қишлоқлар" маҳалласи ёнида 270 метр ва уң қирғоқинини 350 метр қисмини мустақамлаш	2022-2023 йй.	объект 0,6 км					1 633,400	102,000										Тендер
2	Олтинсой тумани "Яннов" ва "Мадаини" маҳалласидан ҳудудидан оқиб ўтувчи "Олтинсой" дарёсининг оғирлиғи чап қирғоқинини 1050 метр қисмини мустақамлаш	2022-2023 йй.	объект 1,1 км					1 800,500	1 677,500	123,000									Тендер
3	Олтинсой тумани "Жаб" маҳалласи теласидан оқиб ўтувчи "Жаб" ва буғилани 800 метр қисмини уқамини қирғоқини ва қирғоқини мустақамлаш	2022 й.	объект 0,8 км					1 905,000	1 847,850	57,150									Тендер
4	Дивон тумани "Поволот" ва "Қуниқоқ" маҳалласидан ҳудудидан оқиб ўтувчи "Қуниқоқ" дарёсининг 700 метр қисмида чап қисмини мустақамлаш	2022 й.	объект 0,7 км					2 304,235	71,265										Тендер



Т/р	Объектлар номи ва маълуми	Қурилиш ва бошланғич фазадаги объектларнинг ташқи параметрлари	Объектнинг умумий қиймати (шафтомова асосдан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *		01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йили учун капитал қўйилmalar лимити						2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва саноати	Тегиблар (ташқирлар) натижасига бўйича баёнинома рақами ва саноати	Қурилиш пудрат ташқиёт номи
					Жами капитал қўйилmalar	Қурилиш - монтаж ишлари		Жилиб	Буюртмачи бошқа харажатлари	Муладат/куват	Асосий фонд суммаси	16	17	18	19					
5	Шурчи тумани "Ялти" маҳалласи ҳудудидан оғиб ўтувчи "Оттинсон" дарёсининг смирлаган чап юрғотининг 600 метр кенлигини мустаҳкамлаш	2022-2023 йй.	объект 0,6 км				1 753,500	1 642,500	111,000										Тегиблар	
6	Сариёс тумани "Талабута" МФЙ Лабиоб кеншоғдида жойлашган умумий қиймати 360 нафар булган "Сардор Парнига" болалар дам олдани ороғотининг ёнidan оғиб ўтувчи "Областик" дарёсининг смирлаган чап юрғотининг 550 метр кенлигини мустаҳкамлаш	2022 й.	объект 0,6 км				2 090,000	2 027,300	62,700										Тегиблар	
17	Туман марказлари ва шаҳарларнинг мейвонрий кнефасини замонавийлаштириши ва обдонлаштириши иш жумладан;		17 га объект	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	57 963,900	53 690,596	0,000	1 530,704	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
2	Йилдан йилга ўтувчи объектлар иш жумладан;			0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	2 742,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1	Тарнон шаҳар "Новобог, Делиябоб" кўчаларини обдонлаштириши (тегиблар ва велосипед йўлакларни қуриш) / Саноатнинг билакчалари, релсинг қонималари болалар майдончаси, бетон қонималари протектор ленталарни тўхташот майдон били, саноат саноатчилари били, саноат майдончаси (контракт) / Декоратив ташкилотлар МАФ, саноат буюб мейвонрий кнефасини муҳимликлар урғотини ва тўхташот билини қуришлари	2021-2022 йй.	объект 4,2 км				2 441,000													
2	Қошқоқ тумани "Марказий" кўчасини обдонлаштириши (тегиблар ва велосипед йўлакларни қуриш) / Саноатнинг билакчалари ва тўхташот билини қуришлари	2021-2022 йй.	объект 5,0 км				301,600													
15	Йилдан йилга билинувчи объектлар иш жумладан;						55 221,300	53 690,596	1 530,704											
1	Тарнон шаҳар "Уроққуриш" МФЙ, "Дегиле" МФЙ, "Алтомаш" МФЙ, "А.Алиев" МФЙ, "Жайқоқ" МФЙ, "Юлдаз" МФЙ ва "Шоани" МФЙлар ҳудудидан ўтган Хатини АУ-Тарнон ва Шукруна кўчаларининг мейвонрий кнефасини замонавийлаштириши ва обдонлаштириши	2022 й.	объект				5 591,3	5 436,334	154,966										Тегиблар	
2	Алтор тумани "Наврў" МФЙ Обод юрт кўчасининг мейвонрий кнефасини замонавийлаштириши ва обдонлаштириши	2022 й.	объект				3 545,0	3 446,733	98,267										Тегиблар	
3	Бандикон тумани, "Бектепа" МФЙ "Ш. Равақов" кўчаси, "Бандикон" МФЙ ҳудудидан ўтган "Йен Сано" "Муҳоммадиев" ва "Мўраббиллар" кўчаларининг мейвонрий кнефасини замонавийлаштириши ва обдонлаштириши	2022 й.	объект				3 545,0	3 446,733	98,267										Тегиблар	



№	Кўриши ш бошдан фойдаланишга амалдаги йили	Кўриши ш бошдан фойдаланишга амалдаги йили	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қалипта қўйилмавлар лимити						2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилда ўтувчи объектнинг (байта ҳисоблаш билан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилда ўтувчи объектнинг (байта ҳисоблаш билан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилда ўтувчи объектнинг (байта ҳисоблаш билан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Тендер (тайлов)лар латчасига бўйича байнома рақами ва санои	Кўриши ш гудрат ташкилот номи
							Жами қалипта қўйилмавлар	Қўрилган - монтаж ишлари	Жилко	Буюртмачи бошқа харажатлари	Муддат/ Асосий фонд қувват суммаси	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	Узун тўқани "Янги кун" МФЙ ҳудудда жойлашган "Маданият" кўчасининг мезморий кифеясини замонавийлаштириши ва обodonлаштириши	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733	98,267									Тендер
14	Шеробол тумани "Галагузар" МФЙ "Мажмуот" МФЙ, Турин-Галагузар МФЙ ҳудудидан Улуғчи 4Р-103 "Шеробол ш. — Сурхон темир йўл станциясига" автомобиль йўли чап томони (Дарёдан-Терик ота дарёчасигача) обodonлаштириши	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733	98,267									Тендер
15	Шўрчи тумани "Ёкболоғ", "Ёкбур" ва "Қўслам" МФЙ ҳудудларига жойлашган "Мустанаклик" кўчасининг мезморий кифеясини замонавийлаштириши ва обodonлаштириши	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733	98,267									Тендер
	Кредитгор кепоразимасларни қоллаш учун шўр жумладан:							6 903,500											
1	Туман марказлари ва шаҳарларининг мезморий кифеясини замонавийлаштириши ва обodonлаштириши объектлари 95 фойдасига бўлган кредитгор кепоразимаслар							1 707,30											
2	Туман марказлари ва шаҳарларининг мезморий кифеясини замонавийлаштириши ва обodonлаштириши							4 649,800											
3	Қирғоқ бўйи ва бошқа химия иншоотлари							546,400											
25	Вилоят бўйича жами:		объект - 25 5,3 км	6 492,878 283,987	1 262,870 22,926	1 262,870 22,926	1 917,076 22,926	77 739 900	66 013,055	0,000	2 080,745	22,926	6 492,878	817,204 0,000	704,476 0,000				



“КЕ-ЛИШИЛИНИ”  
Ўзбекистон Республикасида  
Моддий

“КЕ-ЛИШИЛИНИ”  
Ўзбекистон Республикасида  
Иқтисодий Истеъмолий Тарғибий  
ва Саноатчиларнинг Қўшма Ишлари  
Вазирлиги