



## БАРЧА ЛОЙИХА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

### ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

**Объект номи:** Асака тумани Шодлик МФЙда ичимлик сув тармоғи тортиш объектини лойиха олди (апз, сёмка), лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш

**Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 2400000 сўм.**  
**Ишларни тугаллаш муддати –30 кун.**

**Буюртмачи:** Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

**Жойлашган манзили-** Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,  
телефон- 0-374-226-86-69

**Молиялаштириш манбаси:** Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойик бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер хужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали [www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz) дан юклаб олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи тендер хужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ [www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz) махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А.Абдуллаев

## ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

**Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси** тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон такдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Асака тумани Шодлик МФЙда ичимлик сув тармоғи тортиш** объектини лойиха олди (апз, сёмка), лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – **2400000сўм**.

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун**.

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойихани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фукаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметига кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметига ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни такдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш такдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс этирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиха ҳужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини такдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

## ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

### I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутлади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

### II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманинг умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманинг, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

**1-шакл.** Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

**2-шакл.** Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

**3-шакл.** Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

**4-шакл.** Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

**5-шакл.** Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

**6-шакл.** Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

**7-шакл.** Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

*Изоҳ: лойиханинг хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.*

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

### III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиҳа ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

#### **IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ**

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

#### **V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ**

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар оркали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

#### **VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ**

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

## VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ХУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

### 7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиха-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиха ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиха шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган оферентга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

## **VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ**

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нарҳи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

## **IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ**

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

## **X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ**

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

## **XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ**

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

## **XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ**

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугангандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

### **ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)**

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

### **ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КўРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ**

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

### **ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ**

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

### **ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ**

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

### **ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР**

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:



- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
  - агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:
  - Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;
  - Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.
- 21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.
- 21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

## XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Асака тумани Шодлик МФЙда ичимлик сув тармоғи тортиш объектини лойиҳа олди (апз, сёмка), лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	<a href="http://Etender.uzex.uz">Etender.uzex.uz</a>
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори <b>24000</b> сўм (объектни лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдориди)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	<a href="http://Etender.uzex.uz">Etender.uzex.uz</a> махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.

9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталда белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан <b>10 иш кунни</b> ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	<b>ҚҚС билан 2400000</b> сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиҳа ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқова сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдорида; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИХ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиҳа Буюртмачига топширилгандан сўнг

		(муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>
19.	Қўшимча хужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

1 - ШАКЛ

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР**

Тендер иштирокчисининг номи \_\_\_\_\_  
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми \_\_\_\_\_  
 Манзили ва телефон (факс) рақами \_\_\_\_\_  
 Юридик мақоми \_\_\_\_\_  
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) \_\_\_\_\_  
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) \_\_\_\_\_

**Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:**

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

**Асосий ходимлар (Лойиҳа бош муҳандиси ва бошқалар)**

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойиҳалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиҳа бош муҳандиси	
				Лойиҳачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳ:** Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

### ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)

АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
<b>Узок муддатли активлар</b>				<b>Ўз маблағлари манбаи</b>			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				<b>Мажбуриятлар</b>			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
<b>Жорий активлар</b>				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

#### МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловига фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси \_\_\_\_\_

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида  
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

**A2** - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

**П2** - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

**ДО** - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

**A1** - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

**П1** - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

**Дзк2** - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар \_\_\_\_\_ Бош ҳисобчи \_\_\_\_\_

муҳр

Сана: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳ:** *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА  
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи \_\_\_\_\_

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси  
камерал назорат бўлими бошлиғи \_\_\_\_\_



**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА  
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

*(Тендер иштирокчисининг номи)*

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

Тасдиқланган: \_\_\_\_\_  
*(бош ҳисобчи имзоси)*

**Изоҳ:** Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН  
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД  
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ  
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳлар:**

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА  
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳлар:**

1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.
2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган **оргтехника сони кўрсатилади.**

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА  
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О, лавозими)

\_\_\_\_\_ томонидан 20\_\_йил \_\_\_\_\_да  
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер ҳужжатларини

б) лойиха олди ҳужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О) \_\_\_\_\_  
(имзо )

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 202\_\_йил

№: \_\_\_\_\_ Сана: \_\_\_\_\_

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА  
АРИЗА**

Мен, \_\_\_\_\_ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ \_\_\_\_\_ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: \_\_\_\_\_

## Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шакллари баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
<b>I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)</b>					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 ( <i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i> )	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
<b>II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *</b>					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
<b>III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*.</b> <b>4 - шакл (31 балл)</b>					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
<b>IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)</b>					
1.	<b>Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари:</b> 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

<b>V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)</b>					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

## **ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ**

### **I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ**

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

### **II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ**

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

### **III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ**

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

### **IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ**

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):  
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

### **V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ**

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.



**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси  
объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича  
МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов  
2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш босқичи ва фаза	Давра	Объектнинг умумий қиймати (миллион сом)	01.01.22 й. қолган объект қиймати (миллион сом)	01.01.22 й. қолган объектнинг қиймати (миллион сом)	01.01.22 й. қолган объектнинг қиймати (миллион сом)	01.01.22 й. қолган объектнинг қиймати (миллион сом)	2022 йил учун капитал қўйимлар - дивиденд				2022 йилда фискалланишга топширилган				Ташар (таъмирлаш) бўйича бандиш рақами ва санади	Қурилиш объектлари номи	
									Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилои	Бюджетчилик	Жами	Муддат/ қўйим	Ассети фойда суви	01.01.22 й. қолган объектнинг қиймати (миллион сом)			01.01.23 й. қолган объектнинг қиймати (миллион сом)
1	Жами капитал қўйимлар, жумладан			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30	4 557,97	312,32								
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўлук қуриш		7,24	863,63	863,63	210,53	242,12	150,000	148,00	2,00	2,00								“Янги дачон кўрғачи” МЧЖ
2	Оттингул тумани Мамавасифек МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўлук реконструкция		7	20,57	20,57	10,57	10,57	135,000	123,50	11,50	1,50								“Жаҳат қапташ қўриқчи рақоби” МЧЖ
3	Пахтабод тумани Маррафат МФЙда сув қулчи ва сув тармоғи қуриш		1	1044,32	1 044,32	751,22	751,22	200,000	177,95	22,05	2,00								“Фидоний ҳамкор савдони” МЧЖ
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи		5,39	1 988,99	1 988,99	1 634,62	1 552,89	500,000	458,20	41,80	5,00								“Самалқоғалар” МЧЖ
5	Асқа тумани Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш		3,71	11,00	11,00	790,20	750,69	503,000	498,00	5,00	5,00								“Анабек юнон кўрғачи” МЧЖ
6	Асқа тумани Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш		1,2	377,99	377,99	140,59	147,99	100,000	85,00	15,00	1,00								“Боши қапташ қўриқчи” МЧЖ
7	Асқа тумани Масъуд МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш		1	858,05	858,05	301,05	327,85	130,000	128,70	1,30	1,30								“Юсалиш бинокорлар” МЧЖ
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш		1	793,59	793,59	315,75	338,65	100,000	99,00	1,00	1,00								“Юсалиш бинокорлар” МЧЖ
9	Бўлқоғи тумани Қўриқчи МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш		2	1 039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,000	70,00										“Амр хан халғаж грант строй” МЧЖ
10	Бўлқоғи тумани Тошкент МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш		1	592,20	592,20	206,37	224,77	100,000	99,00	1,00	1,00								“Қўриқчи алавоз” МЧЖ
11	Жадағулук тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш		1	664,563	664,563	246,36	266,36	100,000	99,00	1,00	1,00								“Мастер строй грант” МЧЖ

МАН СУМ

№	Объект/тип дома на чалган ил	Курсын башлауны ил ва фойдалануу ил ва торшун ил ва	Лайыханын номунасы	Объекттин экинчи катмарынын жалпы баасы	01.01.22 й. колагына объекттин калыбына келтириштин баасы	01.01.22 й. колагына объекттин калыбына келтириштин баасы	01.01.22 й. колагына объекттин калыбына келтириштин баасы	01.01.22 й. колагына объекттин калыбына келтириштин баасы	2022 йылда учур келтирилген кыскартылган маалымат		2022 йылда фискал маалыматтын экинчи катмарындагы маалымат		01.01.23 й. колагына объекттин калыбына келтириштин баасы	01.01.23 й. колагына объекттин калыбына келтириштин баасы	Энергиянын сарфламасын кыскартуу үчүн кыскартылган маалымат	Текшерүүнүн датасы	Курслун түзүлүшү
									Жаңы келтирилген маалымат	Жаңы келтирилген маалымат	Мүдүрлүк/Курслун түзүлүшү	Ассеттин баасы					
12	Изобоскан тумани Дербезүй мфй ичинкик сув тармогун ва кудук куруш ишлари	2019-2022	2	775,329	775,329	456,89	471,79	100,0000	100,00				371,79	371,79	Э-2019/127(50)-Э-2019/127(56)-Э-2019/127(58)2) 31.01.19	08/17/107, 20/19/127(56)1)-Э-25/04/19	"Альфа бүксинде-түс" МЧЖ
13	Изобоскан тумани Биралташан мфй ичинкик сув тармогун ва кудук куруш ишлари	2019-2022	2	1209,527	1209,527	1101,71	1106,01	200,0000	195,20				906,01	906,01	Э-2019/662, 2019/662/2 26.07.19	08/17/194 05.08.2019	"Дусан индустри" МЧЖ
14	Изобоскан тумани Янгубүсөнобод мфй ичинкик сув кудук куруш ва тармок тортош	2019-2022	1	593,995	593,995	473,44	479,24	100,0000	86,27				379,24	379,24	Э-2019/1131, 06.12.19	№ 24 20.12.2019	"Сидат гродис" МЧЖ
15	Маржамат тумани Эрши, Фобур Еулом, Ойбек, Баржакет мфйлари ичинкик сув тармогу тортош	2019-2022	1	5257,939	5257,939	4486,24	4528,14	900,0000	791,00				3628,14	3628,14	Э-2019/827, 20/09/19	№ 23/1,2 21.12.2019	"Босни колдун" МЧЖ
16	Олтинкул тумани Күшкүприк мфй ичинкик сув тармогун ва кудук куруш ишлари	2019-2022	2	1319,714	1319,71	580,93	616,93	125,0000	121,00				491,93	491,93	Э-2019/827, 2019/827/1, 29.08.19	08/17/194 05.08.2019	"Савоит үчүкч" ч/к
17	Пахтаобод тумани Мустахам мфй марварди кулчасидати ичинкик сув кудукни реконструкция кылыш ишлари	2019-2022	1	227,61	227,61	205,01	206,11	100,0000	92,22				106,11	106,11	Э-2019/954(13), 31.10.19	№ 22 16.12.2019	"Сардор кырлыш мане" МЧЖ
18	Пахтаобод тумани Кайир мфй ичинкик сув тармогун ва кудук куруш ишлари	2019-2022	1	455,73	455,73	408,63	410,83	100,0000	89,29				310,83	310,83	Э-2019/954(12), 31.10.19	№ 22 16.12.2019	"Сардор кырлыш мане" МЧЖ
19	Пахтаобод тумани Тошкоргон мфй ичинкик сув тармогун ва кудук куруш ишлари	2019-2022	1	962,85	962,85	863,35	867,85	205,0000	184,00				662,85	662,85	Э-2019/954(1), 31.10.19	№ 22 16.12.2019	"Савоит үчүкч" МЧЖ
20	Пахтаобод тумани Бүсөнобод мфй ичинкик сув тармогун ва кудук куруш ишлари	2019-2022	2	1081,951	1081,951	421,09	452,79	100,0000	99,00				352,79	352,79	Э-2019/127(105), Э-2019/127(105)1)-Э-2019/127(105)2) 31.01.19	08/17/107, 25/04/19	"Оздин транс сервис" МЧЖ
21	Бүлөбөши тумани Байпачаминат МФЙда сув тармогун куруш	2021-2022	4,2	38,88	38,88	28,88	28,88	200,0000	171,20				39,65	39,65	№24/131 12.11.2021й	№67/1,2,3 27.11.2021й	"Босни колдун" МЧЖ
22	Бүлөбөши тумани Каяр МФЙда сув кудукни реконструкция кылыш	2021-2022	2	466,13	466,13	205,32	216,13	156,3245	133,50				59,80	59,80	№20/6/220/77 20.10.2021й	№54/1,2,3 09.11.2021й	"Босни колдун керикчи" МЧЖ
23	Изобоскан тумани Даминбойчен МФЙ Нанинхон кулчаси 1 дона сув кудукни реконструкция кылыш ва 0,7 кв сув тармогун куруш	2021-2022	1	282,452	282,452	235,58	237,45	100,0000	85,00				137,45	137,45	№23/70 05.11.2021й	№66/1,2,3 18.11.2021й	"Дусан индустри" МЧЖ
24	Олтинкул тумани Аброончи мфй ичинкик сув кудук куруш тармок тортош ва резервуар куруш	2019-2022	8,4	1611,26	1611,26	736,80	779,20	100,0000	99,00				679,20	679,20	Э-2019/127(100) 31.01.19	08/17/107, 25/04/19	"Юксаттин биоморфари" МЧЖ
25	Жалаусулак тумани Дункишкол МФЙда 1 дона сув кудукни куруш	2021-2022	1	685,74	685,74	176,45	185,74	100,0000	85,00				85,74	85,74	№ 22/082 20.10.2021	№01/2,3 29.10.2021й	ООО "Политесин сифат савдо"
26	Шархон тумани Яккятут МФЙ худудиди ичинкик сув тармогу тортош	2021-2022	4,0	269,87	269,87	154,61	159,87	50,0000	50,00				109,87	109,87	№ 30/52 24.09.2021	31/1,2,3 02.10.2021й	ООО "Папруг чега сервис"
27	Шархон тумани Сузок МФЙ худудиди ичинкик сув тармогу тортош	2021-2022	4,2	299,64	299,64	210,14	214,64	80,0000	70,00				134,64	134,64	Э-2020/07(13) 18.05.2020й	18/1,2,3 07.06.2021й	"Иксос-шархон Шархон керикчи" МЧЖ
28	Шархон тумани Янги махалда МФЙ худудиди ичинкик сув тармогу тортош ва мавжуд сув кудукни реконструкция кылыш	2021-2022	1	550,58	550,58	183,37	200,58	130,0000	110,00				70,58	70,58	№20/50 24.09.2021й	49/1,2,3 28.10.2021й	"Мансоби савдо саноат" МЧЖ

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган йили	Лойiha қилинган йили	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (сўраб ашёдан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган янгиликнинг ўлچовли қиймати (сўраб ашёдан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. қолган объектнинг мошавирати бўлиши жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капиталга кўрсаткичлар аниқланиши		2022 йилда фискал йилидаги таъминлаш		01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچовли қиймати (сўраб ашёдан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچовли қиймати (сўраб ашёдан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳужжатлари тасдиқланган йили ва санаи	Текшер (таъминотлар) бўлиши баъзидаги расмий на санаи	Куршилган лўғалат таъминот номи	
								Куршилган қиймати	Иду жумладан	Эролотмачи бошқа харажатлари	Жанн қиймати						Жанн қиймати
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиш	2021-	4,0	388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87	168,22	№20539	30/1.2.3 02.10.2021й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К		
30	Шахрихон тумани Шеркўртон МФЙ худудия ичимлик сув кўлук қуриш	2021-	1	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67	57,18	№20643	30/1.2.3 09.10.2021й	"Хамроқ ривож борвага 777" МЧЖ		
		2022		21,67	27,67	15,67	15,67										
31	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 6,1 км сув тармоғи қуриш	2021-		589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46			202,23	№20528	35/1.2.3 09.10.2021й	"Эне Ўзг" МЧЖ		
		2022	2,05	28,54	15,54	15,54											
32	Асава тумани Янгиобод Унлуг, Қурама ва Қулироғ МФЙларда сув тармоғи тортиш ва мавжуд сув кўлукни реконструкция қилиш	2019-	2	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	№2019/960(38)	№24 20.12.2019й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ		
		2022		4,70													
33	Буюлбоши тумани Истиклол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва кўлук қуриш	2020-		731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00	1,00	1,00	231,67	№2020/51(4)	10-2020	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К		
		2022	5,0	1,00	1,00	1,00											
34	Марҳамат тумани Марказий қурашари сув тармоғи қуриш	2019-		3787,62	771,98	919,73	919,73	403,0000	370,00	33,00	3,00	516,73	№2019/46(2)	08/17-102 17.04.2019й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К		
		2022	28,0	88,36	35,00	35,00											
35	Балиқчи тумани Муқтоз МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув кўлукни қуриш	2020-	1	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00	158,47	№2019/960(33)3- 2019/960(33)1	10-2020	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К		
		2022	5,00	1,00	1,00	1,00											
36	Избоскан тумани Зарбодор, Ўрлин Истиклол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув кўлукни қуриш	2021-	2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00	130,19	№2019/127(41)1 31.04.2019 й	08/08/17-107 25.04.2019й	"Алида бунёдкор локс" МЧЖ		
		2022	3,40	1,00	1,00	1,00											
37	Андижон шахар Истиклол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021-		1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00	580,82	№2019/960(41)2 31.04.2019й	08/17-241 27.12.19й	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ		
		2022	0,1	31,68	31,68	31,68											
38	Шахрихон тумани Кабирқоғузар МФЙда 1 дона сув кўлукни қуриш	2021-	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00	377,18	№2019/127(41) 31.01.2019 й	№08/17-107 25.04.2019й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К		
		2022	4	29,95	29,95	16,95	16,95										
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиш, 1 дона сув кўлукни реконструкция қилиш	2021-	8	35,20	22,20	22,20	29,30	153,2500	123,95	29,30	3,00	54,55	№20542 24.09.2021	33/1.2.3-2021 05.10.2021й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К		
		2022		315,12	129,74	129,74	155,42	70,0000	58,87	11,13	2,83	85,42	№20537 24.09.2021	33/1.2.3-2021 05.10.2021й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К		
40	Шахрихон тумани Абулбўй МФЙда сув кўлукни реконструкция қилиш	2021-	2,7	14,33	2,83	2,83	11,13					85,42	№20537 24.09.2021	33/1.2.3-2021 05.10.2021й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К		
		2022		436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00	231,97	№23381 05.11.2021й 22821.29.10.2021й	65/1.2.3-2021 18.11.2021й	"Дўсан индустри" МЧЖ		
41	Избоскан тумани Бештарақ МФЙ Беҳозат ва Эски қишлоқ қўчаларида сув тармоғини тортиш ва 1 дона сув кўлукни реконструкция қилиш	2021-	1	30,77	30,77	24,77	24,77					231,97	№23381 05.11.2021й 22821.29.10.2021й	65/1.2.3-2021 18.11.2021й	"Дўсан индустри" МЧЖ		
		2022	2,5	545,50	490,95	367,00	123,95										
5% Кредитор қарадорлик																	
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сувни кўлукни қуриш ва тармоқ тортиш ишлари	2022		54,55	13,00			23,0000	23,00								
		2022		0,00													
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сувни қуриш ва тармоқ тортиш	2022						29,0000	29,00								
		2022															
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сувни тармоғи қуриш ва кўлук қуриш	2022						58,0000	58,00								
		2022															
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022						35,0000	35,00								
		2022															







№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (нартхона асосда), буюртмачи бошда ҳарajatлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлган объект қиймати, буюртмачи бошда ҳарajatлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлган объектнинг қиймати (баъта ҳисобдан кейинги қиймати, буюртмачи бошда ҳарajatлари)	01.01.22 й. ҳолатига бўлган объектнинг молиялаштириш имконияти, буюртмачи бошда ҳарajatлари	2022 йил учун қийматга кўрсаткичлар динини			2022 йилга фойдаланишга тўлиқрақилган		01.01.23 й. ҳолатига бўлган объектнинг қиймати (баъта ҳисобдан кейинги қиймати, буюртмачи бошда ҳарajatлари)		Экспортга ҳуquсув рақами ва саниси	Т.т.лар (тақдир)лар натижасига бўйича рақами ва саниси	Қурилиш ҳудуд ташкилот номи		
								Жами қийматлар	Қурилиш - йиллари	Жикот	шун жумладан		Мўраб/қурилат	Асосий фидо суъмаси				01.01.23 й. ҳолатига бўлган объектнинг қиймати (баъта ҳисобдан кейинги қиймати, буюртмачи бошда ҳарajatлари)	01.01.23 й. ҳолатига бўлган объектнинг қиймати (баъта ҳисобдан кейинги қиймати, буюртмачи бошда ҳарajatлари)
											Буюртмачи бошда ҳарajatлари	Жами							
33	Анлийжон шаҳар Ал-Буҳорий МФЙи Боғтабосе ва Янги Уш кўчасидаги Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматтега кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		18,0000	11,70	6,30										по тендер			
34	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматтега кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		18,0000	11,66	6,34										по тендер			
35	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматтега кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		120,0000	72,60	47,40	4,50									по тендер			
36	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматтега кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		144,0000	96,60	47,40	4,50									по тендер			
37	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматтега кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		120,0000	95,97	24,03	2,25									по тендер			
38	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматтега кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,0000	87,92	52,08	5,25									по тендер			
39	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматтега кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		40,0000	27,65	12,35	1,00									по тендер			
40	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматтега кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		16,0000	9,26	6,74										по тендер			
41	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматтега кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		12,0000	6,20	5,80										по тендер			
42	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматтега кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		30,0000	21,39	8,61										по тендер			
43	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматтега кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		210,0000	150,50	59,50	6,00									по тендер			
44	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматтега кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		72,0000	66,66	5,34										по тендер			
45	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматтега кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		360,0000	280,27	79,73	12,40									по тендер			
46	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматтега кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		54,0000	42,59	11,41	1,00									по тендер			
47	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматтега кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		36,0000	27,39	8,61										по тендер			
48	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматтега кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,0000	106,62	33,38	3,25									по тендер			
49	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматтега кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,0000	106,62	33,38	3,25									по тендер			
50	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматтега кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		90,0000	66,00	24,00	2,00									по тендер			
51	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматтега кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		220,0000	158,70	61,30	5,00									по тендер			
52	Анлийжон шаҳар Окровот МФЙи 5-тор Шаҳматтега кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		118,0000	83,20	34,80	3,00									по тендер			

№	Объектлар номи ва мавқоли	Қўрилган йили	Лойнаҳа қўрилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инпутно асосда), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатда бўлган объект қиймати (сўйга харажатлар бошқа буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. ҳолатда бўлган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бошқа буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. ҳолатда бўлган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бошқа буюртмачи бошқа харажатлари *)	2022 йил учун капитал қўйилганлик дини				2022 йилда фойдаланишга топширилганлик		01.01.23 й. ҳолатда бўлган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бошқа буюртмачи бошқа харажатлари *)		01.01.23 й. ҳолатда бўлган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бошқа буюртмачи бошқа харажатлари *)		Текшер (таълиму)лар натижасида бўлган баъзиона расмий на санаси	Қўрилган буюртмачилар номи	
								Жами капитал қўйилганлик	Қўрилган - мўлжал имлози	Жакоз	Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муштар/қўнгат	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатда бўлган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бошқа буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.23 й. ҳолатда бўлган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бошқа буюртмачи бошқа харажатлари *)			Экспертга ҳужжат расми на санаси
												Буюртмачи бошқа харажатлари	Жами							
53	Балқичи тумани Қўрғоғча МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022							80,0000	58,30	21,70	2,00							по текшер	
54	Бўлоқбоши тумани Ширмонбулоқ МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғи қудуш	2022							196,0000	146,26	49,74	5,00								по текшер
55	Бўлоқбоши тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022							220,0000	158,58	61,42	2,20								по текшер
56	Бўлоқбоши тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022							121,0000	99,30	21,70	2,70								по текшер
57	Бўлоқбоши тумани Қақир МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022							169,0000	126,27	42,73	4,00								по текшер
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022							120,0000	88,96	31,04	3,00								по текшер
59	Бўстон тумани Дустиқ МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022							300,0000	250,26	49,74	5,00								по текшер
60	Бўстон тумани Бояқ МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022							140,0000	98,28	41,72	3,50								по текшер
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022							90,0000	50,47	39,53	2,25								по текшер
62	Жалавудек тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022							160,0000	118,00	42,00	4,00								по текшер
63	Жалавудек тумани Қутуғ МФЙда 1 дона сув қудуғи қуриш	2022							192,0000	151,00	41,00	4,00								по текшер
64	Жалавудек тумани Ибрагим МФЙда реконструкция қилиш	2022							240,0000	199,00	41,00	3,00								по текшер
65	Жалавудек тумани Хаккият МФЙда реконструкция қилиш	2022							320,0000	274,00	46,00	5,00								по текшер
66	Жалавудек тумани Наровий МФЙда реконструкция қилиш	2022							280,0000	264,50	15,50	1,50								по текшер
67	Жалавудек тумани Жанобод ва Қудуғи ва 10,1 км сув тармоғи қуриш	2022							200,0000	97,00	103,00	5,00								по текшер
68	Избоскан тумани Каҳнобола МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022							220,0000	169,00	51,00	4,00								по текшер
69	Избоскан тумани Тинчилик МФЙ Чорбоғ ва Октул қўчалари	2022							20,0000	9,00	11,00									по текшер
70	Қўрғоғча тумани Жаннатбулоқ МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022							160,0000	120,00	40,00	3,00								по текшер
71	Қўрғоғча тумани Ўзбекистон МФЙ Қадиржўга қўчасида 1 дона сув қудуғи қудуш	2022							140,0000	106,60	33,40	3,00								по текшер
72	Қўрғоғча тумани Муствақиллик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022							60,0000	45,00	15,00									по текшер



№	Объект/проект на мақаласы	Құрылыс басылым на фиданга қосылған тәуелсіз нысан	Дәлілдер құжаттарының саны	Объект/проект түрлері (құрылыс нысаны, асаулы, жергілікті, бұйымдар, бөлшектер)	01.01.22 ж. қалыптастырылған объектінің саны	01.01.22 ж. қалыптастырылған объектінің саны (сәйкес хабарламаның санымен)	01.01.22 ж. қалыптастырылған объектінің саны (бүлгінді нысанмен)	2022 жыл 3-сүен капиталға қосылғандардың аумағы				2022 жылда фиданга нысанына тапсырылғаны		01.01.23 ж. қалыптастырылған объектінің саны		01.01.23 ж. қалыптастырылған объектінің саны		Тексеру (талқылау) жұмыстарының бағамы	Құрылыс жұмыстарының бағамы
								Жергілікті нысан	Жергілікті нысан	Жергілікті нысан	Жергілікті нысан	Жергілікті нысан	Жергілікті нысан	Жергілікті нысан	Жергілікті нысан	Жергілікті нысан	Жергілікті нысан		
74	Құрғоңтепа туманы Чорвадор МФИ-да 1 лона суы құдғы ва 2 км суы тармоғы құрыш								180,0000	168,50	11,50	0,50							по тексер
75	Мархамат туманы Құрғоңтепа МФИ ичымлик суы тармоғы құрыш ва құдук								220,0000	147,00	73,00	4,00							по тексер
76	Мархамат туманы Навруз МФИ ичымлик суы тармоғы құрыш ва құдук								90,0000	73,00	17,00	1,00							по тексер
77	Мархамат туманы Шұрғаишлоқ МФИ ичымлик суы тармоғы құрыш ва құдук								180,0000	123,20	56,80	3,00							по тексер
78	Мархамат туманы Шұрғаиқар МФИ ичымлик суы тармоғы құрыш ва құдук								280,0000	204,30	75,70	4,00							по тексер
79	Мархамат туманы Учинқұча МФИ ичымлик суы тармоғы құрыш ва құдук								130,0000	117,60	12,40	1,00							по тексер
80	Мархамат туманы Гажаиравоно МФИ ичымлик суы тармоғы құрыш ва құдук								212,0000	165,40	46,60	3,00							по тексер
81	Мархамат туманы Октепа МФИ ичымлик суы тармоғы құрыш ва құдук								120,0000	86,50	33,50	3,00							по тексер
82	Мархамат туманы Құмақай МФИ Хунарманда, Подлик, Уэмзор, Құмақай, Бардакет ва Олдинқұл								90,0000	66,90	23,10	1,00							по тексер
83	Мархамат туманы Янги чек МФИ Узум боғ Сарбоно күчаарыда 3,4 км ичымлик суы тармоғы құрыш								56,0000	37,10	18,90	1,00							по тексер
84	Мархамат туманы Иттифок МФИ-да 0,85 км суы тармоғы құрыш								18,0000	10,00	8,00								по тексер
85	Мархамат туманы Айроңчи МФИ ичымлик суы тармоғы құрыш ва құдук								36,0000	27,80	8,20								по тексер
86	Мархамат туманы Құрмавечек МФИ-да 1 км суы тармоғы құрыш								22,0000	13,50	8,50								по тексер
87	Мархамат туманы Адыжон МФИ ичымлик суы тармоғы құрыш ва құдук								7,0000		7,00	0,30							по тексер
88	Мархамат туманы Сароқ-1 МФИ ичымлик суы тармоғы құрыш ва құдук								400,0000	303,50	96,50	5,00							по тексер
89	Мархамат туманы Чачоно-2 МФИ ичымлик суы тармоғы құрыш ва құдук								52,0000	24,00	28,00								по тексер
90	Мархамат туманы Хужа МФИ ичымлик суы тармоғы құрыш ва құдук								90,0000	71,00	19,00	1,00							по тексер
91	Мархамат туманы Янги чек МФИ Узум боғ, Хуринок күчаарыда 3,62 км ичымлик суы тармоғы құрыш								200,0000	180,00	20,00	2,00							по тексер
92	Мархамат туманы Янги чек МФИ Узум боғ күчаарыда 0,4 км окуава суы тармоғы құрыш								24,0000	16,00	8,00								по тексер
93	Мархамат туманы Топтик мейда 4 км ичымлик суы тармоғы тортиши								100,0000	48,00	52,00	1,00							по тексер

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақат билан тўлиқлиги	Дарожа (қиммати иш/км)	Объектнинг ҳужжатлари (партиқла асосда) жўрталган бўлганми ёки қайра баҳолашга қараб қўйилганми	01.01.22 й. қиймати ва объект қиймати (қиймати қийматининг фарқи)	01.01.23 й. қиймати ва объект қиймати (қиймати қийматининг фарқи)	01.01.22 й. қиймати ва объект қиймати (қиймати қийматининг фарқи)	01.01.23 й. қиймати ва объект қиймати (қиймати қийматининг фарқи)	2022 йилда ўзич қилинган ва қўйилганлар даражаси		2022 йилда фойдаланилган ва қўйилганлар даражаси		01.01.23 й. қиймати ва объект қиймати (қиймати қийматининг фарқи)	01.01.23 й. қиймати ва объект қиймати (қиймати қийматининг фарқи)	Энергетика ҳужжатлари бўлиши ва санаси	Ташар (ташар) қилинган ва қўйилган бўлиши ва санаси	Қурилиш натижаси	
									Жами қилинган ва қўйилган	Қурилиш - қиймати	Жами қилинган ва қўйилган	Қурилиш - қиймати						
94	Пахтабобол тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қудуғи ва 1,5 км сув тармоғи қудуғи								185,0000	145,00	40,00	2,00						по текаш
95	Пахтабобол тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қудуғини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қудуғи								60,0000	33,20	26,80	0,50						по текаш
96	Пахтабобол тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қудуғи ва 6,5 км сув тармоғи қудуғи								210,0000	147,00	63,00	3,00						по текаш
97	Пахтабобол тумани Хайрабобол МФЙда 1 донга сув қудуғи ва 1 км сув тармоғи қудуғи								210,0000	125,30	84,70	3,00						по текаш
98	Пахтабобол тумани Обол МФЙда 1 донга сув қудуғи ва 1 км сув тармоғи қудуғи								220,0000	135,30	84,70	3,00						по текаш
99	Пахтабобол тумани Елгибўғ МФЙда 6 км сув тармоғи қудуғи								120,0000	49,00	71,00	1,00						по текаш
100	Пахтабобол тумани Пайнбоғ МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудуқ қудуғи								334,6750	301,00	33,675	3,999						по текаш
101	Пахтабобол тумани Гулобод МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудуқ қудуғи								334,2240	300,624	33,60	4,00						по текаш
102	Пахтабобол тумани Гуллиёр МФЙда 400 метр сув тармоғи қудуғи								12,0000	7,00	5,00							по текаш
103	Пахтабобол тумани Бўстонбоб МФЙда Зарфишон кўчасига 1 донга сув қудуғи қудуғи								60,0000	27,00	33,00							по текаш
104	Пахтабобол тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қудуғи								96,0000	42,00	54,00	1,00						по текаш
105	Пахтабобол тумани Бўстонбоб МФЙда Зафаробод кўчасига 1 донга сув қудуғи қудуғи								150,0000	116,60	33,40	2,00						по текаш
106	Пахтабобол тумани Соҳил МФЙда Жамият кўчасига 2,6 км сув тармоғи қудуғи								52,0000	37,00	15,00	1,00						по текаш
107	Пахтабобол тумани Соғ МФЙда худудига 1 донга сув қудуғи ва 2 км сув тармоқ тоддиш захрд.								210,0000	170,00	40,00	2,00						по текаш
108	Пахтабобол тумани Янги обод МФЙда								115,0000	89,00	26,00							по текаш
109	Пахтабобол тумани Лозавор МФЙда 1 донга сув қудуғи 1,8 км янги тармоқ тоддиш захрд								166,0000	126,00	40,00	2,00						по текаш
110	Пахтабобол тумани Овулмат МФЙда Баранкум ва Жасораат кўчасига 2 донга сув қудуғини реконструкция қилиш								100,0000	59,00	41,00	1,00						по текаш
111	Пахтабобол тумани Фазогир МФЙда Канага бўйи кўчаси								86,0000	86,00								по текаш
112	Пахтабобол тумани Сарканиш МФЙда ичимлик сув тармоғи қудуғи ва қудуқ реконструкция								130,0000	65,00	65,00	1,00						по текаш
113	Пахтабобол тумани Вақим МФЙда ичимлик сув тармоғи								100,0000	64,00	36,00							по текаш



