



«Утверждаю»
Заместитель директора по
капитальному строительству
Ш.К.Касимов
» _____ 2022 г.

Техническое задание

по объекту: «Устройство полов и ковровина, освещение внутри юрты для приёма гостей в Ромитанском районе Бухарской области».

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Заказчик	ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод»
2	Основание	Протокол № 05-4/23 от 10.11.2021
3	Место нахождения объекта	Бухарская область Ромитанский район.
4	Вид строительства	Устройство полов и ковровина, освещение внутри юрты
5	Источники финансирования	Собственные средства заказчика.
6	Наименование проектной организации генерального проектировщика	ООО «BUXOROGAZ QURILISH LOYIHA»
7	Наименование подрядчика	Определяется по отбору наилучшего предложения в электронной форме
8	Требования к участникам	<ul style="list-style-type: none">-наличие машины и механизмы необходимых для реализации проекта, средств малой механизации, необходимых для реализации проекта, наличие договора, подтверждающего возможность аренды необходимой техники-Наличие собственной производственной базы-опыт работы в данной сфере- Соответствие общего классификатора вида экономической деятельности (ОКЭД) указанного в пункте №4-наличие службы материально-технического снабжения- наличие спец одежды, спец обуви, каски, униформы-наличие руководящих работников со стажем работы не менее 3 года по профилю с обязательным высшим строительным образованием-наличие дипломированных инженера строителей производителей работ в качестве прораба

		<p>-наличие квалифицированного инженера по ОТ и ТБ за проведение организацию работ в сфере охране труда, техники безопасности и пожарной безопасности</p> <p>-наличие дипломированных специалистов ПТО</p> <p>-наличие квалифицированных рабочих, работающих на постоянный основе.</p>
9	Не допускается участие в конкурсе организации	<p>-находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с заказчиком</p> <p>- находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей</p> <p>-имеющие просроченную кредиторскую задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей</p>
10	Основные объёмы работ	Согласно сметы
11	Сроки начала и окончания работ	90 дней с момента подписания подрядного договора согласно графика СМР
12	Требования к безопасности выполнения работ	Руководствоваться требованиями нормативных документов, Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенического режима и уборка территории на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику.
13	Требования по обеспечению энергоэффективности принимаемых проектных решений	При строительстве применять современное энергоэффективное и энергосберегающее оборудование, оснастить объекты приборами учета энергетических ресурсов
14	Правила контроля и порядок сдачи результатов работ	<p>Руководители работ, участвующие в текущем ремонте:</p> <p>-осуществляет контроль качеством применяемых строительных материалов</p> <p>-обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых текущих ремонтных работ</p> <p>-проверяют соблюдение технологической дисциплины при производстве текущих ремонтных работ</p> <p>-своевременно оформляют акты скрытых работ и исполнительную документацию;</p>

		-определяют объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с – ШНК
15	Требования по обеспечению финансирования	Аванс в размере 15 % Оплата 85 % после завершения СМР и сдачи всех необходимых документов
16	Требования по объему и срокам гарантий качества СМР	Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемку работ

Составил:

Инженер ОКС:



Юнусов Ю.К.