

Toshkent viloyati Chirchiq shahar "Shodlik" MFYda 300 qatnovli oilaviy poliklinika qurish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

03/11 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

„ 28 „ 03 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abduvaliyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «ORIENT-ARCHITECT-GROUP» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor N.Sadayev quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Toshkent viloyati Chirchiq shahar "Shodlik" MFYda 300 qatnovli oilaviy poliklinika qurish** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **60 000 000 (Oltmish million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari) bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

6. Qo'shimcha shartlar

6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirechiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

«ORIENT-ARCHITECT-GROUP» MCHJ

Injiniroving kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 1000218602740172096524054612

Tashkent shahar, Yakkasaroy tumani

Kushbegi daxasi 23 uy 49 xonadon

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

Telefon: +99899 988-48-88

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

x/r 20208000005390264001

h/r:23402000300100001010

Bank: OAT “Alokabank”

MFO 00014

MFO 00401

STIR 202 230 110

STIR 308491999 OKED 41100

Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

www.orientarch.uz;



E.Abdualiyev



Direktor

N.Sadayev

2022 yil «28» 03 dagi
03/11 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar **Toshkent viloyati Chirchiq shahar “Shodlik” MFYda 300 qatnovli oilaviy poliklinika qurish** ob’ekti bo’yicha 2022 yil «28» 03 dagi 03/11-sonli shartnoma bahosi **60 000 000 (Oltmish million) QQS 15%** bilan, so’nga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o’rtasida o’zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniroing
Kompaniyasi

Direktor



I. Abdugaliyev

“Loyihachi”

«ORIENT-ARCHITECT-GROUP»
MCHJ

Direktor



N.Sadayev

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Toshkent viloyati Chirchiq shahar "Shodlik" MFYda 300 qatnovli oilaviy poliklinika qurish ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	60 000 000 (Oltmish million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injiniyering
Kompaniyasi

Direktor



"Loyihachi"

«ORIENT-ARCHITECT-GROUP»
MCHJ

Direktor



N.Sadayev

2022 yil «28» 03 dagi
03/11 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Toshkent viloyati Chirchiq shahar “Shodlik” MFYda 300 qatnovli oilaviy poliklinika qurish ob’jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o’tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «ORIENT-ARCHITECT-GROUP» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Toshkent viloyati Chirchiq shahar “Shodlik” MFYda 300 qatnovli oilaviy poliklinika qurish ob’jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Topoxarita va geologiya ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 3 000 000 000 so‘m	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II K -2.0	3 000 000 000 x 2,0% = = 40 000 000 Kelishilgan shartnoma bahosi 60 000 000 so‘m Shu jumladan QQS 7 826 086.96 so‘m
			60 000 000

Smeta bo'yicha jami: 60 000 000 (Oltmish million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

N.Sadayev

Loyiha bosh muhandisi:



**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniring kompaniyasi
direktori E.Abdualiyevga**

K A F O L A T X A T I

Toshkent viloyati Chirchiq shahar “Shodlik” MFYda 300 qatnovli oilaviy poliklinika qurish obyekti bo‘yicha «ORIENT-ARCHITECT-GROUP» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



N.Sadayev

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 39383 на приобретение Рп: Чирчиқ шаҳар "Шодлик" МФЙда 300 қатновли оилавий поликлиника қуриш (Лойиха қидирув ишлари ва Шахарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 24.03.2022

Время рассмотрения 12.03.2022 16:47

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	MAMAJONOV SARDOR QAYUMJON O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлимида 1-тоифали мутахасис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.03.2022 года № лота 39383.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Рп: Чирчиқ шаҳар "Шодлик" МФЙда 300 қатновли оилавий поликлиника қуриш (Лойиха қидирув ишлари ва Шахарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан
Количество товара	1.00

Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	102 147 000.00
Стартовая сумма	102 147 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й)

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	8	Экспертная		
ARCHITECTURE AND ENGINEERING GROUP MCHJ	15	15	15	Экспертная		
ООО BIMPROCITY	15	15	8	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	1-илова	13	Экспертная		
ООО ORIENT-ARCHITECT-GROUP	15	15	10	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	8	Экспертная		
ARCHITECTURE AND ENGINEERING GROUP MCHJ	15	15	13	Экспертная		
ООО BIMPROCITY	15	15	8	Экспертная		
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	4 илова	10	Экспертная		
ООО ORIENT-ARCHITECT-GROUP	15	15	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	10	Экспертная		
ARCHITECTURE AND ENGINEERING GROUP MCHJ	15	15	10	Экспертная		
OOO BIMPROCITY	15	15	10	Экспертная		
OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	3 илова	15	Экспертная		
OOO ORIENT-ARCHITECT-GROUP	15	15	15	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий холати. охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	Буюртмачи тавсифига кўра	8	Экспертная		
ARCHITECTURE AND ENGINEERING GROUP MCHJ	15	15	15	Экспертная		
OOO BIMPROCITY	15	15	8	Экспертная		
OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP	15	2 илова	10	Экспертная		
OOO ORIENT-ARCHITECT-GROUP	15	15	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO BIMPROCITY	102 147 000.00	91 932 000.00	10.03.2022 16:22:00	
ARCHITECTURE AND ENGINEERING GROUP MCHJ	102 147 000.00	100 000 000.00	10.03.2022 16:01:05	24.00
OOO ORIENT-ARCHITECT-GROUP	102 147 000.00	60 000 000.00	10.03.2022 17:31:17	40.00
OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP	102 147 000.00	68 000 000.00	10.03.2022 17:23:30	35.29

"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	102 147 000.00	91 932 300.00	09.03.2022 16:02:02	
--	----------------	---------------	------------------------	--

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО BIMPROCITY	34.2		34.2
ARCHITECTURE AND ENGINEERING GROUP MCHJ	52.8	24	76.8
ООО ORIENT-ARCHITECT-GROUP	45	40	85
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	48	35.29	83.29
"MIRZACHOL AGRO QURILISH LOYIHA" mas`uliyati cheklangan jamiyati	34.2		34.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 39383 от 24.03.2022 года на приобретение Рп: Чирчиқ шаҳар "Шодлик" МФЙда 300 қатновли оилавий поликлиника қуриш (Лойиха қидирув ишлари ва Шахарсозлик экспертизаси билан биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО ORIENT-ARCHITECT-GROUP
308491999

и резервный исполнитель: ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP (307759386)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Тошкент вилояти ҳақимлигининг "Эгона буюртмачи хизмати" Инжиниринг Компаниyasi буюртмасидаги объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг 2022 йил МАНЗИЛИ РУИХАТИ
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 июлдаги ПҚ-96-сон қарори)

№	Объектлар номи ва катталиги	Қуриш ёки бошқариш фаҳшадлиги	Лойиҳа кунлиги	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома юзасидан) қуриладиган, бўлиши, таъмирлаш ва қайта таъмирлаш	01.01.2024 й. ҳалқатга инқирақ йилда улуғчи объектнинг қиймати (қайта қуриладиган, бўлиши, таъмирлаш ва қайта таъмирлаш)	01.01.2024 й. ҳалқатга инқирақ йилда улуғчи объектнинг қиймати (қайта қуриладиган, бўлиши, таъмирлаш ва қайта таъмирлаш)	2022 йил учун қийматли қуриладиган объектлар				2022 йилда қуриладиган объектларнинг умумий қиймати		01.01.2024 й. ҳалқатга инқирақ йилда улуғчи объектнинг қиймати (қайта қуриладиган, бўлиши, таъмирлаш ва қайта таъмирлаш)	01.01.2024 й. ҳалқатга инқирақ йилда улуғчи объектнинг қиймати (қайта қуриладиган, бўлиши, таъмирлаш ва қайта таъмирлаш)	Тендер қилинаётган объектларнинг қиймати (қайта қуриладиган, бўлиши, таъмирлаш ва қайта таъмирлаш)	Тендер қилинаётган объектларнинг қиймати (қайта қуриладиган, бўлиши, таъмирлаш ва қайта таъмирлаш)	Тендер қилинаётган объектларнинг қиймати (қайта қуриладиган, бўлиши, таъмирлаш ва қайта таъмирлаш)	
							8	9	10	11	12	13						14
12	Жами капитал қуриладиган объектлар	Урин Катнов объект	3	18 581,387	7 680,128	7 680,128	8 797,956	33 211,500	988,500	180,466	110	18 581,387	1 134,956					
1	Янги қурилиш	Катнов	300	354,535	223,822	223,822	223,822	2 867,853	132,147									
1	Чирчиқ шаҳар "Шодлик" Мейй да 300 қатновли оқиллаш пожайликка қуриш	300 қатнов	300					2 867,853	132,147									тендер
8	Реконструкция	Урин Катнов объект	290 525					19 465,745	571,255									
1	Тошкент тумани "Масалбой" Меййдаги салга қарши қуриш диспансери 4-бўсма (75 қатновли поликлиника ва ёрдамчи бинолар)	75 қатнов	75					9 081,140	118,850									тендер
2	Бывабод туманик тиббиёт бирлашмасига қарши "Қўрғон" Мейй 3-сони оқиллаш поликлиниясини реконструкция қилиш	150 қатнов	150					2 577,524	122,376									тендер
3	Урта Чирчиқ туманик тиббиёт бирлашмасига қарши Тез-тиббий ёрдам бўлимининг реконструкция қилиш	1 объект	1					2 517,096	119,904									тендер
4	Самангадон туманик "Қўрғон" Меййдаги тиббиёт бирлашмаси (Қўрғон) бўлиминда жойлашган объектнинг реконструкция шифохонасини 2021-2022 й. 20 Урин ШТББ, 20 Урин ядрохона, 20 Урин болалар, 50 Урин туғруқ, 25 Урин тарбия бўлимининг биносини ва тумани Санитария амбулаториясини қайта биносини	140 урин	140					5 400,000										тендер
5	Тошкент вилояти болалар сип санаторияси (Қаволаш кордуслари, физикотерапия бўлимин, ошхона, озиқ-овдат амбори, дезинфекцион камера бўлимин, вентхона, спорт залга ағрофини урши ва худудини ободонлаштириш)	150 урин	150					3 928,472	71,528									тендер

Ш. Махмудов

№	Объектлар номи ва мавзуси	Куршилди ёзилганини Фойдаланиш шартини таъинлаш йили	Локация қурали	Областнинг тумани аймақини (шарҳнома асосда) жумҳурият, буғридан, бошқа қарор қилинган	01.01.2024 халқаро иншоот йилга ўртача объектнинг қиймати жумҳурият, буғридан, бошқа қарор қилинган	01.01.2024 халқаро иншоот йилга ўртача объектнинг қиймати жумҳурият, буғридан, бошқа қарор қилинган	01.01.2024 халқаро иншоот йилга ўртача объектнинг қиймати жумҳурият, буғридан, бошқа қарор қилинган	2022 йил учун қилинган қўйилган қиммати				2022 йилда фойдаланишга ташқил қилинган		01.01.2024 халқаро иншоот йилга ўртача объектнинг қиймати жумҳурият, буғридан, бошқа қарор қилинган	01.01.2024 халқаро иншоот йилга ўртача объектнинг қиймати жумҳурият, буғридан, бошқа қарор қилинган	Тендер сўбатлари натижасига оид баъзи қисм ва шартлар	Курилиш бўлими номи	
								Жами қўйилган қўйилган	Куршилди қилинган	Жами қўйилган қўйилган	Жами қўйилган қўйилган	Жами қўйилган қўйилган	Асосий фонд Сўбатлари					Қўйилган қўйилган
1	Оҳангарон тумани "Илгор" Мўйдали тиббёт биноларига қарашли 37- сонли оқловий поликлиника	2022 й.	100 қатнов					2 000,000	1 969,615	30,385							19	төндер
2	Оҳангарон тумани "Илгор" Мўйдали тиббёт биноларига қарашли шифокорлик пункти	2022 й.	50 қатнов					1 500,000	1 481,708	18,294								төндер
3	Ангрон шаҳар тиббёт биноларига қарашли 2-сон оқловий поликлиника "Облақ" Мўйдали феликсация реконструкция қилиш	2022 й.	150 қатнов					2 000,000	1 910,052	89,908								төндер
3	Муқимал таъмирлаш	Ўрин қатнов	185 75	18 581,387 354,535	7 680,128 223,822	7 680,128 223,822	8 797,956 223,822	11 163,000 223,822	10 877,902	285,098	180,466	110 Ўрин	18 581,387	1 134,956				төндер
1	Оҳангарон тумани тиббёт биноларига қарашли "Увак" Мўйдали оқловий шифокорлик пункти	2022 й.	60					1 000,000	982,314	17,686								төндер
2	Паргент тумани тиббёт биноларига (туғруқ бўлими биноси)	2022 й.	75					2 500,000	2 456,410	43,590								төндер
1	Тошкент тумани тиббёт биноларига "Фаворит" Мўйдали қўйилган туғруқ мажмуаси	2021- 2022 й.	110 Ўрин	18 581,387 354,535	7 680,128 223,822	7 680,128 223,822	8 797,956 223,822	11 163,000 223,822	10 877,902	285,098	180,466	110 Ўрин	18 581,387	1 134,956				төндер



"КЕЛИШДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Миллий вазирлиги

"КЕЛИШДИ"
Ўзбекистон Республикаси
Иттиҳодий тараққий ва камбағалликни
қисқарттириш вазирлиги

05.02.22

2022 й.

2022 й.