

# Toshkent viloyati Chinoz tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruq majmuasini mukammal ta'mirlash ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

03/17 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

“ 4 ” 04 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi nomidan direktor E.Abduvaliyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «SILVER RAIN PROJECT» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor N.Xalilov quyidagi shartnomani tuzdilar:

## 1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda **Toshkent viloyati Chinoz tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruq majmuasini mukammal ta'mirlash** ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

## 2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **45 000 000 (Qirq besh million)**, QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekt bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob'yekt bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

## 3. Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarning ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;



- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

### 3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar, shu jumladan suv ta'minoti, elektr tarmoqlari, gaz ta'minoti korxonalari bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmachining roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

**3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;**

**3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir.** Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

## 4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

## 5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

## 6. Qo'shimcha shartlar



6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirida tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirchiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

## 7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Loyihachi”

Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”

«SILVER RAIN PROJECT» MCHJ

Injining kompaniyasi

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,  
Sh/hr: 100021860271017076805054011

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi

G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi

h/r:23402000300100001010

MFO 00014

STIR 202 230 110

MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Yuridik manzili: Toshkent sh. Mirzo Ulugbek tumani Buyuk ipak yuli kuchasi 152 uy

Tel: 99 908 3003 , 90 134 6807

X/R: 2020 8000 4051 0110 2001

MFO: 00491

Bank: “Trastbank” XAB. Shayxontoxur filiali

INN: 306 563 560 IFUT: 41100

Direktor

E.Abdualiyev

Direktor

N.Xalilov

Yurist maslaxatchi



2022 yil « 4 » oy \_\_\_\_\_dagi  
03/17 -sonli shartnomaga 1- ilova

## Shartnoma bahosining kelishuv

### BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar **Toshkent viloyati Chinoz tumani tibbiyot birlashmasi tugʻruq majmuasini mukammal taʼmirlash** obʼekti boʻyicha 2022 yil « 4 » oy \_\_\_\_\_dagi 03/17-sonli shartnoma bahosi **45 000 000 (Qirq besh million) QQS 15%** bilan, soʻmga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi oʻrtasida oʻzaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injinirov  
Kompaniyasi



*[Handwritten signature]*

E.Abduvaliyev

“Loyihachi”

«SILVER RAIN PROJECT» MCHJ



*[Handwritten signature]*

N.Xalilov

2022 yil « 4 » oy \_\_\_\_\_dagi  
03/17-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Toshkent viloyati Chinoz tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruq majmuasini mukammal ta'mirlash ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qiduruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	45 000 000 (Qirq besh million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati hokimligi  
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining  
Kompaniyasi



Direktor

E.Abdualiyeu

“Loyihachi”

«SILVER RAIN PROJECT» MCHJ



Direktor

N.Xalilov



2022 yil « 4 » 09 dagi  
03/17 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Toshkent viloyati Chinoz tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruq majmuasini mukammal ta'mirlash ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «SILVER RAIN PROJECT» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi

“Yagona buyurtmachi xizmati” Injining Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	<b>Toshkent viloyati Chinoz tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruq majmuasini mukammal ta'mirlash ob'jektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish</b> Shu jumladan: Texnik ko'rik (Тех.обследование) Topoxarita Shaharsozlik ekspertizasi  Obekt tahminiy qiymati QQS bilan <b>2 300 000 000 so'm</b>	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 toifali Murakkablik toifasi - II  K -2.0	$2\,300\,000\,000 \times 2,0\% = 46\,000\,000$  Kelishilgan shartnoma bahosi 45 000 000 so'm  Shu jumladan QQS 5 869 565.22 so'm
			<b>45 000 000</b>

Smeta bo'yicha jami: 45 000 000 (Qirq besh million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:



N.Xalilov

Loyiha bosh muhandisi:

**Toshkent viloyati hokimligi**  
**“Yagona buyurtmachi xizmati”**  
**Injiniring kompaniyasi**  
**direktori E.Abduvaliyevga**

## **K A F O L A T X A T I**

**Toshkent viloyati Chinoz tumani tibbiyot birlashmasi tug‘ruq majmuasini mukammal ta‘mirlash** obykti bo‘yicha «SILVER RAIN PROJECT» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

**Loyiha tashkiloti direktori**



**N.Xalilov**

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 53244 на приобретение РП: Чинос тумани тиббиёт бирлашмаси туғруқ мажмуасини мукаммал таъмирлаш (Лойиха қидирув ишлари ва Экспертиза хулосаси биргаликда) ҚҚС билан

Способ проведения электронный

Дата 30.03.2022

Время рассмотрения 29.03.2022 13:01

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	MAMAJONOV SARDOR QAYUMJON O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлимида 1-тоифали мутахасис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.03.2022 года № лота 53244.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	РП: Чинос тумани тиббиёт бирлашмаси туғруқ мажмуасини мукаммал таъмирлаш (Лойиха қидирув ишлари ва Экспертиза хулосаси биргаликда) ҚҚС билан
Количество товара	1.00



Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	65 000 000.00
Стартовая сумма	65 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORDER MAX PROJECT MCHJ	15	15	8	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	62500000	15	Экспертная		
ООО HOUSE GRAND	15	51.000.000	10	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	15	LUCKY REBIRTH XK	8	Экспертная		
ООО SILVER RAIN PROJECT	15	Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот	10	Экспертная		
ООО ORIENT-ARCHITECT-GROUP	15	15	8	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий холати. охирги 3 йилдаги молиявий хисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORDER MAX PROJECT MCHJ	15	15	10	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	62500000	15	Экспертная		
ООО HOUSE GRAND	15	51.000.000	10	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	15	Молиявий хисобот	10	Экспертная		
ООО SILVER RAIN PROJECT	15	Танлов иштирокчисининг молиявий холати. охирги 3 йилдаги молиявий	10	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		хисоботлари асосида				
ООО ORIENT-ARCHITECT-GROUP	15	15	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORDER MAX PROJECT MCHJ	15	15	10	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	62500000	10	Экспертная		
ООО HOUSE GRAND	15	51.000.000	8	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	15	Лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати	8	Экспертная		
ООО SILVER RAIN PROJECT	15	Танлов иштирокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати	10	Экспертная		
ООО ORIENT-ARCHITECT-GROUP	15	15	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й )

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ORDER MAX PROJECT MCHJ	15	15	8	Экспертная		
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	62500000	15	Экспертная		
ООО HOUSE	15	51.000.000	10	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GRAND						
LUCKY REBIRTH	15	Тажриба мавжуд	12	Экспертная		
ООО SILVER RAIN PROJECT	15	Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й )	15	Экспертная		
ООО ORIENT-ARCHITECT-GROUP	15	15	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО SILVER RAIN PROJECT	65 000 000.00	45 000 000.00	28.03.2022 10:59:54	40.00
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	65 000 000.00	62 500 000.00	25.03.2022 22:55:22	28.80
LUCKY REBIRTH	65 000 000.00	40 000 000.00	28.03.2022 10:52:58	
ООО ORIENT-ARCHITECT-GROUP	65 000 000.00	40 000 000.00	28.03.2022 11:02:15	
ORDER MAX PROJECT MCHJ	65 000 000.00	50 000 000.00	17.03.2022 20:45:21	
ООО HOUSE GRAND	65 000 000.00	51 000 000.00	28.03.2022 08:53:11	

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО SILVER RAIN PROJECT	45	40	85
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	55.2	28.8	84
LUCKY REBIRTH	37.8		37.8
ООО ORIENT-ARCHITECT-GROUP	37.8		37.8
ORDER MAX PROJECT MCHJ	36		36
ООО HOUSE GRAND	37.8		37.8

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 53244 от 30.03.2022 года на приобретение РП: Чиноз тумани тиббиёт бирлашмаси туғруқ мажмуасини мукаммал таъмирлаш (Лойиха қидирув ишлари ва Экспертиза хулосаси биргаликда) ҚҚС билан определила победителем:

ООО SILVER RAIN PROJECT  
306563560

и резервный исполнитель: ООО «EXPRESS ENGINEERING» (206850999)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Не согласен	тулик курилмади

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" ижтисоий компанияси буюртмасида  
Маҳаллий бюджетни маблағлари ҳисобдан амалга ошириладиган объектлар бўйича  
2022 йилги МАНЗИЛИЙ РЎЙХАТИ  
Тошкент вилояти ҳокимининг 2022 йил 26 февралдаги 50-10-0-К/22-сонли фармойишига асосан

МЛН.СЎМ

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топшириши йили	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қилган қуйилмалар лимити шу жумладан							2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг ҳисоблаш билан қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъливлар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси)	Ташкилот номи	
						Жами қуйилмалар	Қурилиш мўлжал ишлари	Жами харажатлари	Жами қуйилмалар	Қувват мўлдат	Ассий фонд суммаси	8	9	10						11
	<b>ЖАМИ:</b>		8688,351	2537,744	2348,988	1694,798	1280,179	0,00	65,000	0,000	0,000	647,190	647,190	1002,587	610,798	1032,656				
1	Ангрен шаҳар тиббиёт бирлашмасининг Ангиография бўлимини мукамал таъмирлаш	2021-2022й	1002,587	978,884	723,523	647,190	647,190							1002,587	27,388	76,333	2021 йил 31 августдаги 162-Э/2021-сонли қарори	2021 йил 4 августдаги VI-36-1-10-0-К/21-сон Халқ депутатлари декабрдаги VI-42-60-10-0-К/21Халқ деп.кеңг қарори	"IMMENSE EXEMPLARY-ENVIABLE BUILDING" МЧК "ANGREN INVEST-STROY" МЧК	
2	Бекобод тумани тиббиёт бирлашмаси ҳудудида ангиография бўлимини қуриш	2021-2022й	2150,338	204,598	237,477	132,989	132,989	132,989						2150,338	0,000	104,488	2021 йил 4 августдаги VI-36-1-10-0-К/21-сон Халқ депутатлари қарори	2021 йил 4 августдаги VI-36-1-10-0-К/21-сон Халқ депутатлари қарори	"OLMAZOR SHAMS BUILDING" МЧК	
3	Бўстонлик тумани тиббиёт бирлашмасининг МСКТ ва диализ ангиография бўлимини мукамал таъмирлаш	2021-2022й	2402,370	0,000	152,691	0,000	0,000	0,000				0,000	2402,370	0,000	116,538	2021 йил 4 августдаги VI-36-1-10-0-К/21-сон Халқ депутатлари қарори	2021 йил 4 августдаги VI-36-1-10-0-К/21-сон Халқ депутатлари қарори	"DIL-MUZZAFFAR SERVIS" МЧК		
4	Чиноз тумани тиббиёт бирлашмасининг МСКТ ва диализ ангиография бўлимини қуриш	2021-2022й	3133,056	1354,262	1235,297	500,000	500,000	500,000						3133,056	583,410	735,297	2021 йил 4 августдаги VI-36-1-10-0-К/21-сон Халқ депутатлари қарори	2021 йил 4 августдаги VI-36-1-10-0-К/21-сон Халқ депутатлари қарори	"OBOD TAMIR" МЧК	
5	Чиноз туманидаги турак мажмуасининг қурилиш ва таъмирлаш ишлари	2022й	95,306	0,000	0,000	65,000	65,000	65,000	65,000					65,000	0,000	0,000	2021 йил 9 сентябрдаги 163-Э/2021-сонли ва 2021 йил 17 сентябрдаги 14/04-06/1-7817-сонли қарори	2021 йил 4 августдаги VI-36-1-10-0-К/21-сон Халқ депутатлари қарори		
	Ташкилотнинг умумий қиймати					349,619														тендер



Тошкент вилояти  
Маҳаллий бюджетни муамалга ошириладиган объектлар бўйича

Э.Абдувалиев  
2022й.

О.Халиқулов  
2022й.