

Toshkent viloyati Piskent tumani "Mingtepa" MFY, "Kultepe" MFY va "Murotali" MFY hududida joylashgan ko'chalarning me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo'yicha

04/09 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri " 8 " 04 " 2022 yil

Keyingi o'rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmat" Injining kompaniyasi nomidan direktor E.Abduvalliyev va keyingi o'rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan «MODERN ROAD PROJECT» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor M.Ergashev quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha belgilangan muddatda Toshkent viloyati Piskent tumani "Mingtepa" MFY, "Kultepe" MFY va "Murotali" MFY hududida joylashgan ko'chalarning me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob'yekti bo'yicha loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajartiladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig'iga asosan amalga oshiriladi.
1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlari tegishli ekspertizadan o'tkazish va texnik shartlarni (APZ-O'zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo'mitasining 2017 yil 20-sentyabrda №6888/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog'liq boshqa ishlariga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlari ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlarini mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.
1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlari ijroiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so'ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq 70 000 000 (yetmish million), QQS 15% bilan so'mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G'aznachiligida ro'yxatdan o'tgandan so'ng xamda "Buyurtmachi"ning ob'yekti bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajartilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib "Buyurtmachi"ning ob'yekti bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko'rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so'ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob'yekti bo'yicha ekspertiza xulosasi olingandan so'ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlarini Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag' topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi"ning ob'yekti bo'yicha shaxsiy hisob varag'iga byudjetdan mablag' tushgandan so'ng moliyalashtiriladi. Bunda "Buyurtmachi" "Loyihachi" oldida to'liq bo'lmagan yoki o'z vaqtida bo'lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:
ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-majbor) holatlari sabab bo'lganda; ishlar hajmi O'zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

3.1. Buyurtmachi:

3. Tomonlar majburiyatlari

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarining ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;

- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;

- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.

- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlariga qat'iy rioya qilishi shart;

- ishlarini loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (tuman TYFUK, tuman obodonlashtirish, elektr tarmoqlari korxonalari va boshqalar) bilan kelishib olishi shart;

- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlarini natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;

- buyurtmaching roziligisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdaqi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihalaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarini va bajarilgan qidiruv ishlarini ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirida Loyihachi Buyurtmaching talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini ishlatishda kamchiliklar aniqlangan taqdirida Loyihachi Buyurtmaching talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar g'onunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarini topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarini topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablarga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarini topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarini topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarini qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarini qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarini qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarining ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarini bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabarador qilishi va 15 kun ichida ishlarini davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarining to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fugarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarini to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlariga Loyiha bo'yicha xulosaga uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Korruption holatlarini bartaraf etish

13.1 Shartnoma yuzasidan ishlarini amalga oshirish jarayonida tomonlar tomonidan manqaatlar to'qnashuvini yuzaga keltirishga (tamagirlik, asossiz ravishda muddatlarni cho'zish, normativ xujjatlariga rioya etmaslik, sansolartikka yo'l qo'yish) yo'l qo'ymaslik shart.

13.2 tartiblarining biri tomonidan korruptsiya holatlariga davlat qishshik, ikkinchi tomon zimmasiga darhol mazkur holat yuzasidan kompaniya rahbariga yozma shaklda xabarador qilish majburiyatini yuklaydi. (ishonch telefoni: kompaniya nazorat 99-890-22-90)

6. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachi tomonidan olingan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Qo'shimcha shartlar

6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajaragan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovi amalga oshiradi.

6.2. O'zaro mulokat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdira tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtaqarbiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilingan holda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin I (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarini bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktda o'rtakzilmagan xolda kechiktirilganda ishlarini tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlarini kechiktirilgan har bir kun uchun summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachi tomonidan topshirish o'z vaqtida bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jaramalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajaruncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabr gacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduv ishlarini narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

8. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

«Buyurtmachi»

«Loyihachi»

Toshkent viloyati «Yagona buyurtmachi xizmati»

«MODERN ROAD PROJECT» MCHJ

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90
Sh/br: 100021860274017049801018083

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
G'aznachiligi Amaliyot boshqarmasi
h/r: 23402000300100001010

MFO-00014
STIR 202 230 110
MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor
E. Abdullayev

Yurist maslahatchi



M. Ergashev

OKED: 71110

INN: 302 525 436

MFO: 00419

Toshkent shahar

ATB «Ipoteka bank» Toshkent shahar filiali

h/s: 2020800905025085001

Aliyeva ko'chasi 202-uy

Manzil: Toshkent shahar Mirobod tumani Xaydar

2022 yil « 8 » 04
dagi 04/09 -sonli shartnomaga I - ilova

Shartnoma bahosining kelishuv BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar Toshkent viloyati Piskent tumani «Mingtepa» MFY, MFY, «Kultepe» MFY va «Murotali» MFY hududida joylashgan ko'chalarning me'moriy qiyoftasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob'ekti bo'yicha 2022 yil « 8 » 04 -sonli 04/09-sonli shartnoma bahosi 70 000 000 (yetmish million) QQS 15% bilan, so'mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz. Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

«Buyurtmachi»

Toshkent viloyati hokimligi
«Yagona buyurtmachi xizmat» Injining
Kompaniyasi

E.Abduvalliyev



«Loyihachi»

«MODERN ROAD PROJECT» MCHJ

M.Ergashev



2022 yil « 8 » oylagi
04/09-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va giduruv ishlarini bajarish uchun
KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Toshkent viloyati Piskent tumani "Mingtepa" MFY, "Kultepe" MFY va "Murotali" MFY hududida joylashgan ko'chalarning me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob'yektlarining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalg'a oshirilgandan so'ng 20 kun	70 000 000 (yetmish million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injinerlik
Kompaniyasi

E. Abdullayev



"Loyihachi"

«MODERN ROAD PROJECT» MCHJ

M. Ergashev



Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Toshkent viloyati Piskent tumani "Mingtepa" MFY, "Kultepe" MFY va "Murotal" MFY hududida joylashgan ko'chalarning me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob'yektlarining ishchi loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o'tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «MODERN ROAD PROJECT» MCHJ
Buyurtmachi tashkilotining nomi - Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmat" Injining Kompaniyasi

№ pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Toshkent viloyati Piskent tumani "Mingtepa" MFY, "Kultepe" MFY va "Murotal" MFY hududida joylashgan ko'chalarning me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob'yektlarining ishchi loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish ishlari shu jumladan: Topoxarita ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 3 363 000 000 so'm	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 Murakablik toifasi - II K-2.3	$3\ 363\ 000\ 000 \times 2,3\% = 77\ 349\ 000$ Kelishilgan shartnoma bahosi 70 000 000 so'm Shu jumladan QQS 9 130 434.78 so'm
			70 000 000

Smeta bo'yicha jami: 70 000 000 (yetmish million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari: M.Ergashev

Loyiha bosh muhandisi: A.Kadirxodjaev





«07» aprel 2022 й.

№ 2022/28

Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniyirng kompaniyasi
direktori E.Abduvalliyevga

K A F O L A T X A T I

Toshkent viloyati Piskent tumani “Mingtepa” MFY, “Kultepe” MFY va “Murotali” MFY hududida joylashgan ko‘chalarning me‘moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish obyektini bo‘yicha «MODERN ROAD PROJECT» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachi tomonidan topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlari dagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini katoqlatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlari da qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida o‘gohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori

M.Ergashev



Tuzdi: M.Ergashev
Tel: (90) 986 44 22

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 58362 на приобретение ПП: Пискент тумани "Мингана" МФЙ, "Култена" МФЙ ва "Муротали" МФЙ худудайда жойлашган кучаларининг мейморий кийфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш (Лойиха кидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Эксперт кидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Эксперт

Способ проведения электронных

Дата 06.04.2022

Время рассмотрения 01.04.2022 15:24

Конкурсная комиссия Ташкент вилояти хокимлиги Ягона бюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее - Комиссия) в составе:

Член комиссии
SANNIYEV G'ULOM
SAYDULLAYEVICH
Танлов савдоларини ташкил этиш ва хужалик-шартонома муносабатлари бўлими бошлиги
"Ягона бюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Секретарь комиссии
MAMAJONOV SARDOR Q'UMON O'G'LI
Бирламчи рухсат берувчи, лойиха хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлимида 1-тоифали мутахасис
"Ягона бюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Член комиссии
XALIKOV FARUХ SABIJANOVICH
Бош муҳандис
"Ягона бюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Член комиссии
ABRAROV BAKROM BAKHODIR O'G'LI
Бирламчи рухсат берувчи, лойиха хужжатлари ва танлов хужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиги
"Ягона бюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Член комиссии
GANIYEV RAFUF GANIYEVICH
Танлов савдоларини ташкил этиш ва хужалик-шартонома муносабатлари бўлими бошлиги
"Ягона бюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Председатель комиссии
ABDUALIYEV ELDOR PULATOVICH
"Ягона бюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси директори
"Ягона бюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.04.2022 года № лота 58362. Метод оценки предложений – Балльный метод (Бесовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Бесовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	ПП: Пискент тумани "Мингана" МФЙ, "Култена" МФЙ ва "Муротали" МФЙ худудайда жойлашган кучаларининг мейморий кийфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш (Лойиха кидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси бирлашкда) КҚС билан.

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участника присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг охирги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й)

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	100 896 000.00
Стартовая сумма	100 896 000.00
Валюта	UZS

Наименование участника	Макс балл	Значение	Балл	участника	Тип	Примечание	Причина
YO'L LOYHA TARAQIYOT MCHJ	15	25	12		Экспертная		
ООО « EXPRESS ENGINEERING»	15	80000000	10		Экспертная		
ООО RAVON LOYHA LUX	15	15	0		Экспертная	Дисквалифицирован	30.03.2021 йилдаги шартнома бандларини ўз вақтида бажарманганлиги вақтида хамда лойиҳа-смета белгиланган мўддатда ишлаб чиқилмаганлиги сабабли қурилиш монтаж ишлари ўз вақтида амалга оширилмаган.
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyat cheklangan jamiyati	15	25	14		Экспертная		
LUCKY REVERTN	15		10		Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати, охирги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участка	Макс балл	Значение участка	Балл участка	Тип оценки	Примечание	Причина
YO.L LOYINA TARAQIYOT MCHJ	15	25	11	Экспертная		
ООО « EXPRESS ENGINEERING»	15	8000000	10	Экспертная		
ООO RAYON LOYINA LUX	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	30.03.2021 йилдаги шартнома бандларини ўз вақтида бажарманганлиги ҳамда лойиҳа-смета хужжатларини белгиланган муддатда ишлаб чиқилмагани сабабли қурилиш монтаж ишлари ўз вақтида амалга оширилмаган.
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyat cheklangan jamiyati	15	25	14	Экспертная		
LUSKY REBIRTH	15	Молиявий хисобот	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштрокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирлиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участка	Макс балл	Значение участка	Балл участка	Тип оценки	Примечание	Причина
YO.L LOYINA TARAQIYOT MCHJ	15	25	10	Экспертная		
ООO « EXPRESS ENGINEERING»	15	8000000	10	Экспертная		
ООO RAYON LOYINA LUX	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	30.03.2021 йилдаги шартнома бандларини ўз вақтида бажарманганлиги ҳамда лойиҳа-смета хужжатларини белгиланган муддатда ишлаб

Критерий №4 Танлов иширокчисининг лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш жарёнида фойдаланадиган ортехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирлиши керак

Обязательность: Критично

Наименование	Макс	Значение	Балл	Участника	Участник	Тип	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA TARAQIYOTI MCHJ	15	25	10	10	Экспертная			
ООО « EXPRESS ENGINEERING»	15	80000000	10	10	Экспертная			
ООO RAVON LOYIHA LUX	15	15	0	0	Экспертная	Дисквалифицирован	30.03.2021 йилдаги шартнома 15/2021-сонли бандларини ўз вақтида бажармаганлиги ҳамда лойиҳа-смета хужжатларини белгиланган муддатда ишлаб чиқилмаганлиги сабабли қурлиш монтаж ишлари ўз вақтида амалга оширилмаган.	
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyat cheklanган jamiyati	15	25	14	14	Экспертная			
LUSKY REBIRTN	15	15	8	8	Экспертная			

Наименование	Макс	Значение	Балл	Участника	Участник	Тип	Примечание	Причина
YO'L LOYIHA TARAQIYOTI MCHJ	15	25	10	10	Экспертная			
ООO RAVON LOYIHA LUX	15	15	0	0	Экспертная	Дисквалифицирован	30.03.2021 йилдаги шартнома 15/2021-сонли бандларини ўз вақтида бажармаганлиги ҳамда лойиҳа-смета хужжатларини белгиланган муддатда ишлаб чиқилмаганлиги сабабли қурлиш монтаж ишлари ўз вақтида амалга оширилмаган.	
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyat cheklanган jamiyati	15	25	13	13	Экспертная			
LUSKY REBIRTN	15	15	8	8	Экспертная			

Наименование участника	Макс балл	Значение балл	Участника	Балл	Тип	Примечание	Причина

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
YO'L LOYIHA TARAQIYOT MCHJ	100 896 000.00	70 000 000.00	30.03.2022 14:03:56	40.00
OOO «EXPRESS ENGINEERING»	100 896 000.00	80 000 000.00	30.03.2022 21:20:40	35.00
ЛУСКУ РЕВИРТН	100 896 000.00	70 000 000.00	31.03.2022 12:41:34	
"MODERN ROAD PROJECT" mas' uliyati cheklangan jamiyati	100 896 000.00	100 000 000.00	31.03.2022 11:39:00	28.00

Итоговая оценка участников включая финансовую части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO RAVON LOYIHA LUX	Не прошел	Не прошел	Не прошел
YO'L LOYIHA TARAQIYOT MCHJ	43.2	40	83.2
OOO «EXPRESS ENGINEERING»	40.2	35	75.2
ЛУСКУ РЕВИРТН	37.8		37.8
"MODERN ROAD PROJECT" mas' uliyati cheklangan jamiyati	55.2	28	83.2

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 58362 от 06.04.2022 года на приобретение ПТ: Пискент тумани "Минттепа" МФИ, "Култена" МФИ ва "Муротали" МФИ худудида жойлашган кучаларининг мезморий кифасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш (Лойиха кидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Эксперт орапарделдила победителем:

"MODERN ROAD PROJECT" mas' uliyati cheklangan jamiyati 302525436

и резервний исполнителъ: "MODERN ROAD PROJECT" mas' uliyati cheklangan jamiyati (302525436)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDULLALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	XALIKOV FARUX SABIRJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV VAHXROM VAHXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

ТАСДИҚЛАЙМАН
Тошкент вилояти ҳожилигининг ўзини жосари
Ш.Махмудов
2022й.



18.03.2022

МЛР.СМ

Қурилмиш марказлаштирилган манбаълар ҳисобига амалга оширилмайдиган
Тошкент вилояти ҳожилигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг Компанияси буюртмачилигида
Ободоналаштириш ва бошқа объектларни қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январьдаги ПҚ-98-сон қарори)
2022 йил МАНВИЛЛИ РУЎХАТИ
(2022 йил 1 мартдаги тасдиқланган манзилли руҳхат ўрнида)

№	Объектлар номи ва мазмуни	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун капитал бўлиқлар диними				13	14	15	16	17	18	19
								2022 йилда фойдаланишга топширилмайдиган		2022 йилда фойдаланишга топширилмайдиган								
				2022 йилда фойдаланишга топширилмайдиган				2022 йилда фойдаланишга топширилмайдиган				2022 йилда фойдаланишга топширилмайдиган						
				2022 йилда фойдаланишга топширилмайдиган				2022 йилда фойдаланишга топширилмайдиган				2022 йилда фойдаланишга топширилмайдиган						
				2022 йилда фойдаланишга топширилмайдиган				2022 йилда фойдаланишга топширилмайдиган				2022 йилда фойдаланишга топширилмайдиган						
38	Жами капитал бўлиқлар, жумладан <i>шу жумладан</i>			13178,325 417,414	6019,020 39,000	6019,020 39,000	6494,125 39,000	120191,500 39,000	105467,942	3403,388	0,000	13178,325	0,000 0,000	677,025 0,000				
14	Қирғоқ бўли ва бошқа химоя иншоотлари: <i>шу жумладан:</i>			13178,325 417,414	6019,020 39,000	6019,020 39,000	6494,125 39,000	21353,600	20840,737	512,863	0,000	13178,325	0,000 0,000	677,025 0,000				
2	Йилдан йилга ўтувчи объектлар <i>шу жумладан</i>			13178,325 417,414	6019,020 39,000	6019,020 39,000	6494,125 39,000	5817,100	5778,100	39,000	0,000	13178,325	0,000 0,000	677,025 0,000				
1	Қирғоқ ва Юқориқирғоқ туманларидан ўтувчи янги йўналишдаги 19,2 км автомобил йўлининг "Чирчиқ дарёси" устидан ўтувчи қўриқнинг юқори ва пастки қисмларнинг 2200 метр қўرққларини мустақамлаш ишлари	2021-2022й	2.2 км	9023,192 270,936	4622,787 27,000	4622,787 27,000	4910,392 27,000	4445,800	4418,800	27,000	1 объект сентябрь	9023,192	0,000 0,000	464,592 0,000	№4670 25.03.2021й.	№601/2 28.05.2021й.	Ўзбекистон Республикаси ФВБ Иқтисодлаштирилган муҳандислик-техник бошқармада	
2	Қирғоқ маҳалласи ҳудудидан оқиб ўтувчи "Заркентсой" сойнинг ўзлаштириш ва чап текислида дамба, тиклаш ва мустақамлаш ишлари (2-этап)	2021-2022й	2.0 км	4155,133 146,478	1396,233 12,000	1396,233 12,000	1583,733 12,000	1371,300	1359,300	12,000	1 объект сентябрь	4155,133	0,000 0,000	212,433 0,000	№4676 24.03.2021й.	№601/4 28.05.2021й.	Ўзбекистон Республикаси ФВБ Иқтисодлаштирилган муҳандислик-техник бошқармада	
12	Янги қуриладиган объектлар <i>шу жумладан</i>							15536,500	15062,637	473,863	0,000	0,000						
1	Олмалик шаҳар "Т.Ерали" МФЙ ҳудудидан оқиб ўтувчи "Терактисой" сойига қурувчи "Томоқасой"нинг кучоғи қисмида сойнинг ўнг ва чап томонидан жойлашган 50 ва 52 уйлارни сеп хавфидан муҳофаза қилиш бўйича сойнинг 300 метр қисmini ўнг ва чап қирғоғини мустақамлаш	2022й	0.6 км					741,000	718,399	22,601							таълиб	
2	Олмалик шаҳар "Т.Ерали" МФЙ ҳудудидан оқиб ўтувчи "Терактисой" сойининг устга хашар йўли билан маҳаллий ички қўриқни муҳаммад қайта таъмирлаш қириққини таъмирлаш ва пастки томонда ринг 100 метр қисmini сой қирғоғини мустақамлаш ишлари	2022й	0.4 км					461,700	447,618	14,082							таълиб	

Махмудов Ш.

№	Объектлар номи ва мазмун	Курилиш бошланиш ва фойдаланишига топшириш йили	Довка Ровлати	Объектнинг умумий йиллиги (шарҳнома (азосда) жумладан, бюджетли сурия харажатлари)	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект ҳисобидан бўлган қолдиқ йиллик йилдан йилга қолдиқ йиллик йилдан йилга қолдиқ харажатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг йиллик қолдиқ йилдан йилга қолдиқ харажатлари	01.01.22г. йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ йиллик йилдан йилга қолдиқ харажатлари	2022 йил учун қилган қўйилмавлар эмитити	2022 йилда фойдаланишига оид қўйилмавлар эмитити			2022 йилда фойдаланишига оид қўйилмавлар эмитити			15	16	17	18	19
									9	10	11	12	13	14					
1	Ангрен шаҳар "Т.рун" МФЙ, 4-ўтар кўчаси худудидан оқиб ўтувчи Оқангирон дарёсининг 4 та хўжалик уйларида хавф солиб турган қисмини 200 метр масофада дарё ўзинини очиш ва киргоғини мустақамлаш	2022й	0,2 км					461,700	447,618	14,082								ташлов	
2	Ангрен шаҳар Оқоғ маҳалласидан оқиб ўтувчи "Бегансой" сойининг бошланиш жойига сез оқимини хавфини пасайтириш учун суя оқимни тезлатишни суғайирувчи (перевал) қўриш, шунингдек, ушбу сойнинг ақоли янаш жойларидан ўтувчи 100 метр масофадаги қисмини мустақамлаш	2022й	1,0 км				2584,000	2505,188	78,812									тендер	
3	Паркент тумани "Заркент" қишлоғи "Қурон" маҳалласи худудидан "Заркентсой" сойининг тега қисмидаги қишлоқ ақолиси ва трийаспорат воситаларининг ҳаракати учун муқаддасланган 2 та қўрувчи ўтиш йўлини қўриш (2-этап)	2022й	2,0 км				2546,600	2468,929	77,671									тендер	
4	Чанго тумани Дўстлик маҳалласи Навар'з кўчаси худудидан оқиб ўтувчи "Ширчик" дарёсининг оқими бўйлаб ўнг томонда ақоли янаш уйларида хавф солиб турган қисмида дарё ўзинини тўғирлаш ва 800 метр масофада киргоқ мустақамлаш	2022й	0,8 км				1316,700	1276,541	40,159									тендер	
5	Оқибурон тумани "Қўшталташ" МФЙ худудидан оқиб ўтувчи Оқангирон дарёсининг оқими бўйлаб чап томонда жойлашган "Қўшталташ" қабристонига хавф солиётган қисмида дарё суви хавфини камайтириш 800 метр масофада дарё ўзинини тўғирлаш ва киргоқ мустақамлаш	2022й	0,8 км				1539,400	1492,448	46,952									тендер	
6	Оқибурон тумани Қўртонча маҳалласи Нурфайзол кўчаси худудидан оқиб ўтувчи "Оқангирон" дарёсининг оқими бўйлаб чап томонда жойлашган 6 та хўжалик уйларида хавф солиб турган қисмини 400 метр масофада дарё ўзинини очиш ва киргоғини мустақамлаш	2022й	0,4 км				923,800	895,624	28,176									тендер	
7	Бўстонлик тумани Хумсон қишлоғи "Субхондай" маҳалласи худудидан оқиб ўтувчи "Утаи" дарёсининг оқими бўйлаб чап киргоғига 400 метр масофада сойнинг ўнг ва чап киргоқларини мустақамлаш	2022й	0,4 км				730,200	707,929	22,271									тендер	
8	Бўстонлик тумани "Ақкатут" МФЙ худудидан жойлашган мўшак (қарғумуш) қўминдан қабристонни худудга яқинлида оқиб ўтувчи ўтган "Тошмерган" сойнинг киргоғини мустақамлаш	2022й	0,5 км				690,500	669,440	21,060									тендер	
9	Оқангирон тумани "Шонга" МФЙ худудидан оқиб ўтувчи "Шонга" сойнинг оқими бўйлаб 1200 метр узунликка ўнг ва чап киргоғини мустақамлаш ва ўзига тўғайлаш	2022й	1,2 км				1786,700	1732,206	54,494									тендер	

Handwritten signature


№	Объектлар номи ва мавзуси	Курилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	3	4	5	6	7	2022 йилда фойдаланишга топширилган			2022 йилда фойдаланишга топширилмаган			19								
								8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18			
								шўжумдан			Бюджетдан бошқа харажатлар											
								Жумла кўрсаткич	Жанс	Жами	жумладан: сўғаш қаражатлари	Қуният муздан	Ассети фонд суммаси	01.01.23г. хўжалик йўлидан фойдаланиш (қайта хўжалик қилишдан, жумладан, бюджетдан бошқа харажатлардан)			01.01.23г. хўжалик йўлидан фойдаланиш (қайта хўжалик қилишдан, жумладан, бюджетдан бошқа харажатлардан)			01.01.23г. хўжалик йўлидан фойдаланиш (қайта хўжалик қилишдан, жумладан, бюджетдан бошқа харажатлардан)		
1	Ангрен шаҳри "А.Навоий", "Обод турмуш" ва "Дўстлик" кўчаларининг меъморий кифрасини замонавийлаштириш ва ободлаштириш	2022й	4,4 км						3288,700	3175,455	113,245								тенглер			
2	Бекobod шаҳри "Ф.Ғулом", "А.Темур", "Сирғовчи", "Тўроқ" ва "Муҳаммадов" кўчаларининг меъморий кифрасини замонавийлаштириш ва ободлаштириш	2022й	8,2 км						6128,500	5920,115	208,385								тенглер			
3	Олмалик шаҳри "М.Улугбек" ва "Тоғчилик" кўчаларининг меъморий кифрасини замонавийлаштириш ва ободлаштириш	2022й	8,1 км						6053,800	5847,918	205,882								тенглер			
4	Ошангрон шаҳри "А.Темур", "Харбийлар", "Умид", "Профессорлар" марказий кўчалари, "Қўриқ" МФЙ ҳудудда жойлашган "Ошангрон" кўчаси, "Хонобод" МФЙ ҳудудда жойлашган "Шифобор" кўчаси ҳамда "Янгилик", "Дўстлик", "Орзу" МФЙларини борловчи туғаш кўчаларининг меъморий кифрасини замонавийлаштириш ва ободлаштириш	2022й	4,9 км						3624,800	3500,289	124,511								тенглер			
5	Нурафшон шаҳри "Тошкент йўли" кўчаси, валлот ИИББ биносидан марказий "Тоқсатил" ва "Тарқоқил" мажолалари кўчаларининг меъморий кифрасини замонавийлаштириш ва ободлаштириш	2022й	13,2 км						9865,400	9531,829	333,571								тенглер			
6	Чирчиқ шаҳри "А.Навоий" шох кўчасининг меъморий кифрасини замонавийлаштириш ва ободлаштириш	2022й	4,0 км						2989,500	2886,272	103,228								тенглер			
7	Янгиёул шаҳри "Тошкент шох" кўчаси, "Янги халқ" ва "Арғинов" кўчаларининг меъморий кифрасини замонавийлаштириш ва ободлаштириш	2022й	5,6 км						4185,300	4042,012	143,288								тенглер			
8	Бекobod тумани "Ястиқоғил" ва "Тулкистон" МФЙлари ҳамда "Муҳаммадлиқ", "Абдулла Қаҳҳор", "Убаи Сино", "Фаробий" кўчаларининг меъморий кифрасини замонавийлаштириш ва ободлаштириш	2022й	2,5 км						1868,500	1802,825	65,675								тенглер			
22	Янги қўриқданган объектлар шўжумдан		112,8 км						84263,600	81373,105	2890,495	0,000							тенглер			
24	Тўман марказлари ва шаҳарларнинг меъморий кифрасини замонавийлаштириш ва ободлаштириш шўжумдан	2022й	22 объект						87517,700	84627,205	2890,495	0,000							тенглер			
12	Бекobod тумани "Қўриқ" МФЙ Бойловул қишлоғи ҳудуддан оқиб туғчи "Сирдарё" дарёсининг ўзининг туғириш ва оқим бўйлаб чап томон қирғочини муҳтамаклаш	2022й	1,2 км						1754,200	1700,697	53,503								тенглер			

Handwritten signature and date: 11.11.2022

№	Объектлар номи, маъноси	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топширилган йили	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	
									Кўриш	Қилган	Ж	Ж										
1																						
9	Буца тумани "А.Қодирий" ва "Узбекистон" кўчаларининг меъморий кифосини такомиллаштириш ва ободонлаштириш	2022й	2,5 км					1868,500	1802,825			65,675										тендер
10	Буютдиқ тумани "Э.Асанов", "Дуфий", "Отханий", "Сўғоғиллик", "Вирлик", "Жамбул" ҳамда "Ташкент" кўчаларининг меъморий кифосини такомиллаштириш ва ободонлаштириш	2022й	7,3 км					5440,900	5255,550			185,350										тендер
11	Зангиота тумани "Ойбек" ва "Н.Холмисбоев" кўчалари ҳамда "Эшонгузар" МФЙ худудидан жойлашган "Табрак содуга" ва "Қўстасқалик" 1-тор кўчаларининг меъморий кифосини такомиллаштириш ва ободонлаштириш	2022й	1,9 км					1435,000	1383,847			51,153										тендер
12	Қўбдақ тумани "Янги Давлат", "Ботоника", "Чинобо", "Беруний" ҳамда "Сохибор" МФЙда жойлашган кўчаларининг меъморий кифосини такомиллаштириш ва ободонлаштириш	2022й	4,5 км					3363,200	3247,453			115,747										тендер
13	Қўйнарчиқ тумани "Итирбод" ва "Малғарба" МФЙ худудидан жойлашган "Барқамол авлод", "Янги Сано" кўчалари, "Итирбод" МФЙ худудидан жойлашган "Буржакон", "Навоҳор" кўчалари, "Малғарба" МФЙ худудидан жойлашган "Арчасор", "Навоҳор", "Қилиқ шарк" марказий кўчаларининг меъморий кифосини такомиллаштириш ва ободонлаштириш	2022й	5,9 км					4405,800	4255,126			150,674										тендер
14	Оқсуғон тумани "Мустанқилик", "С.Сеттебаев" ҳамда "Оқсуғон" кўчаларининг меъморий кифосини такомиллаштириш ва ободонлаштириш	2022й	2,9 км					2167,400	2091,712			75,688										тендер
15	Оқсуғон тумани "Итирбод" кўчаларининг меъморий кифосини такомиллаштириш ва ободонлаштириш	2022й	3,2 км					2391,600	2308,401			83,199										тендер
16	Паркент тумани "Қайлима", "Қўрғонтепа", "Ёшиллик", "Марказий" ҳамда "Тўнғон" МФЙ худудидан жойлашган кўчаларининг меъморий кифосини такомиллаштириш ва ободонлаштириш	2022й	6,0 км					4484,300	4330,996			153,304										тендер
17	Пискент тумани "Мингташ" МФЙ, "Қултепа" МФЙ ва "Қўрғонтепа" МФЙ худудидан жойлашган кўчаларининг меъморий кифосини такомиллаштириш ва ободонлаштириш	2022й	4,5 км					3363,200	3247,453			115,747										тендер
18	Тошкент тумани "Ассотий Зарбулок", "Қаровон йули" ва "Ташкент" кўчаларининг меъморий кифосини такомиллаштириш ва ободонлаштириш	2022й	7,7 км					5754,900	5558,934			195,866										тендер
19	Уртағирчиқ тумани "Қўстасқалик" МФЙ худудидан "Бугут", "Ғазибаши 20 йиллик" кўчалари, "Орвон" ва "Қим 20 йил" МФЙларининг марказий кўчаларининг меъморий кифосини такомиллаштириш ва ободонлаштириш	2022й	3,0 км					2242,100	2163,910			78,190										тендер

Handwritten signature and date at the bottom left of the page.

№	Объектлар номи ва маъноси	Курилиш бошланиши ва фойдаланишга топшириш йили	3	4	5	6	7	2022 йил учун келишмовчи бўлишлари			13	14	15	16	17	18	19
								8	9	10							
1	Чинос тумани "Б.С.Фурқов", "Бўстон" ва "Наврўз" кўчасининг мемориал киефсини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	4,3 км														теги
20	Юқоричиқ тумани "Маришат", "Иттифок", "Қорасул", "Чирчиқ", "Ўзбекистон", "Наврўз" ва "Султоналиев" кўчасининг мемориал киефсини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	3,6 км														теги
21	Дилчиқ тумани "Аҳли", "Қовчиқ", "Ўлкадор" ва "Наврўз" кўчасининг мемориал киефсини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	4,6 км														теги
22	Икдан-Йилда ўтувчи объектлар		11,9 км	14598,925	66,690	66,690	4023,273	3254,100	3254,100	0,000	0,000	11,9 км	14598,925	0,000	769,173		теги
2	Чирчиқ шаҳар "А. Т. Сағр" (болдинги 50 йиллик) кўчасини ободонлаштириш (туғил ёртиш чирчиқари ўнатили, пидалар ва велосипед йўлакларини қуриш)	2021	5,5 км	11508,166	66,690	66,690	2753,166	2129,900	2063,210	66,690	66,690	5,5 км	11508,166	0,000	623,266		теги
1	Тошкент тумани Бунёдкор, Ўрмон, Муромий, Офарин, Макшарий, Темурғорон ва Ганжа кўчасининг ободонлаштириш (туғил ёртиш чирчиқари ўнатили, пидалар ва велосипед йўлакларини қуриш)	2021	6,4 км	3090,759	0,000	0,000	1270,107	1124,200	1124,200			6,4 км	3090,759	0,000	145,907		теги
9	Креативор картдорлик						11320,200										
	Туған марказлари ва шаҳарларнинг мемориал киефсини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш							10564,600									
	Кирок бўли ва бошқа хизма нипотлар							755,600									



"КЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси

Моллия вақарлиги

2022й

"КЕЛИШИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси

Иқтисодий тараққийт ва камбағалликни қисқартиритиш вазирлиги

2022й

14.03.2022й