

Kelgusida «Buyurtmachi» deb nomlanuvchi Xorazm viloyat hokimligi «Yagona buyurtmachi xizmati» injiniring kompaniyasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor SH.Otaev bir tomondan, kelgusida «Loyihachi» «UMID-LOYIHA» X/F nomidan ish yurituvchi direktor B.Jumatov ikkinchi tomondan Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani Iqbol, Chamanzor, Taraqqiyot, Madaniyat, Gulzor MFYlardagi Mustaqillik va Sh.Rashidov ko'chalari me'yoriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob'ektini Loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqarish yuritishga doir ushbu shartnomani tuzdilar.

1. Shartnomaning mazmuni

- 1.1. Loyihachi Buyurtmachining Loyihalash topshirig'i bo'yicha ishchi Loyiha-qidiruv ishlarini (LQI)ni ishlab chiqish majburiyatini oladi.
- 1.2. Buyurtmachi Loyiha-qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriq berish, zarur bo'ladigan boshlang'ich ma'lumotlarni berish, bajarilgan ishlarni qabul qilib olish, belgilangan tartibda va miqdorda xaqini to'lash majburiyatini oladi.
- 1.3. Loyihachi ko'rsatib o'tilgan ishlarni «Korxonada, bino va inshootlari Loyiha-qidiruv ishlari tarkibi, ishlab chiqish tartibi va tasdiqlash» xaqidagi 1.03.01-03 SHNQ qoida va qo'llanmalari va mazkur Shartnomaning xujjatlariga asoslanib bajaradi va tugallaydi.
- 1.4. Loyihachi ushbu LQI bo'yicha barpo etilayotgan ob'ekt to'liq qurilib, foydalanishga topshirilib, kafolat muddati tugaguncha SHNQ 1.03.07-2010 talablari asosida mualliflik nazoratini olib borish majburiyatini oladi.
- 1.5. «Loyihachi» mazkur ishlarni bajarishga Shartnoma imzolangan kundan boshlab kirishadi.

2. Ishlarni bajarish muddati

- 2.1 Mazkur Shartnomada LQI ni tayyorlash muddati, 2022 yil 08 Apreldagi №57340-sonli bayonnomasiga asosan, ishlar boshlangan kundan boshlab 10 kal.kun etib belgilanadi.
- 2.2 Buyurtmachi tomonidan topshiriq, birlamchi ma'lumotlarni berish va Loyihachi tomonidan Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha ishchi LQI ishlab chiqish, amaldagi tartib qoidalar bo'yicha topshirish muddatlarini tomonlar kalendar jadvalda belgilaydilar va u Shartnomaning ajralmas qismi xisoblanadi.
- 2.3 Loyihachi Shartnomani 2.1 bandida kursatilgan muddatida Loyiha-qidiruv (LQI) ishlarini to'liq yakunlab buyurtmachiga taqdim qilmasa Shartnomani bekor qilish uchun asos bo'ladi.

3. Shartnoma baxosi.

- 3.1 Mazkur Shartnoma bo'yicha Loyihachi tomonidan bajarilgan tanlov natijasida aniqlangan va tanlov komissiyasining qarori 2022 yil 06 Apreldagi №57340-sonli bayonnomasiga asosan bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'implar va ajratmalarini o'z ichiga olgan holda QQS bilan joriy narxlarda 87 400 000 so'mni tashkil qiladi.

4. To'lov shartlari.

- 4.1 Shartnomada milliy valyuta «so'mda» o'zaro xisob-kitob qilinishi belgilanadi, to'lovlar to'g'ridan-to'g'ri Loyihachi xisob raqamiga pul o'tkazish orqali amalga oshiriladi.
- 4.2. Mazkur Shartnoma bo'yicha maqsadli avans, ishlar umumiy qiymatining 30 foizini tashkil qiladi.
- 4.3. Buyurtmachi mazkur Shartnomada belgilangan ishlar to'raligicha bajarilib, xajmi, sifati va Loyihachining xisoboti tekshirilib, Davlat ekspertizalaridan o'tkazilib, aniqlangan kamchilik va xatolar, bildirilgan e'tirozlar bartaraf qilinib ijobiy xulosalar olingandan keyin Shartnoma qiymati doirasida ilgari berilgan avansni xisobga olgan holda yakuniy to'lovni ya'ni kolgan 70 foizini amalga oshiradi.

5. Tomonlarning huquq va majburiyatlari.

Loyihachining majburiyatlari:

- 5.1. Loyihalash xaqidagi topshiriqqa va boshqa boshlang'ich ma'lumotlarga muvofiq ishlarni bajarish va natijasini Shartnomada belgilangan muddatda Buyurtmachiga topshirish majburiyatlarini oladi.
- 5.2 Tayyor bo'lgan LQI xujjatlarini Buyurtmachi bilan birgalikda foydalanish tashkilotlari (elektr tarmoqlari korxonasi, vodokanal, raygaz, yong'in xavfsizligi nazorati), tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari bilan kelishib olish.
- 5.3 Buyurtmachining roziligisiz LQI xujjatlarini uchinchi shaxslarga bermaslik.
- 5.4 Ishlab chiqilgan LQI xujjatlarini asosida quriladigan ob'ektning kurilishi boshlanishidan kurilishi tugallanib foydalanishga topshirilgandan keyin kafolat muddati tugaguncha qadar to'raligicha, mualliflik nazoratini olib borish majburiyatini oladi. Ushbu grafik Buyurtmachiga Loyihachi tomonidan ishlar boshlangan kuni taqdim qilinadi. Loyihachi qurilish maydonida ko'rinmas ishlar (скрытые работы) bajarilayotgan paytda qatnashishni kafolatlaydi.
- Ushbu ko'rinmas ishlar ro'yxati amaldagi me'riy xujjatlarga asosan ishchi Loyihada ko'rsatilishi shart.
- 5.5 Buyurtmachi bilan birgalikda ishlab chiqilgan LQI ni Davlat va ekologik ekspertizalardan o'tkazish, ularning qayd qilgan xato va kamchiliklarini, bildirgan e'tirozlarini beg'araz bartaraf qilish majburiyatini oladi.
- 5.6 Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan dastlabki va birlamchi ma'lumotlarni, muxandislik qidiruv xulosalarini, Buyurtmachining roziligisiz uchinchi shaxslarga bermaslik va ulardagi ma'lumotlarni oshkor qilmaslik, ulardan faqat ushbu Shartnomadagi predmetda foydalanish majburiyatini oladi.
- 5.7 Loyihachi atrof muxitga ta'siri tugrisidagi Loyihagini ishlashni (Zvos) majburiyatini oladi.
- 5.8 Loyihachi davlat egologik ekspertiza xulosasini olib Buyurtmachiga taqdim qilish majburiyatini oladi.
- 5.9 Loyihachi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 10 dekabrda PQ-43-sonli va 2022 yil 22 yanvardagi PQ-98-sonli hamda Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi 321-son qarorlarini so'zsiz bajarish majburiyatini oladi.
- 5.10 Loyihachi, Buyurtmachi tashkilotiga har bir obyekt bo'yicha Mualliflik nazoratini yuritishga mas'ul qilib belgilab hujjatlarini berish (Mas'ul shaxsning diplom, passport, buyruq, o'qiganligi tog'risida sertifikatlarini nusxalarini topshirish) majburiyatini oladi.

Buyurtmachining majburiyati:

- 5.11. Loyihachidan olingan LQI xujjatlaridan faqat mazkur Shartnomada nazarda tutilgan maqsadlar uchun foydalanish, LQI xujjatlarini Loyihachining roziligisiz uchinchi shaxslarga bermaslik va ulardagi ma'lumotlarni oshkor qilmaslik.
- 5.12. Shartnomada belgilangan miqdorda va muddatda Shartnomani 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni qabul qilib olish va bajarganlik uchun Loyihachiga xaq to'lash.
- 5.13. Loyihachiga Loyiha ishlarini bajarishda ushbu Shartnomada nazarda tutilgan xajmda va shartlarda xizmat ko'rsatish.
- 5.14. Tayyor bo'lgan LQI xujjatlarini tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini - o'zi boshqarish organlari bilan kelishib olishda Loyihachi bilan birga qatnashish.
- 5.15. Loyihachiga bog'liq bo'lmagan xolatlar sababli Loyiha ishlarini bajarish uchun boshlang'ich ma'lumotlar o'zgarishi bilan bog'liq qo'shimcha xarajatlarni Loyihachiga to'lash.
- 5.16. Tayyorlangan LQI xujjatlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo yuzasidan ishga qatnashishga Loyihachini jalb qilish.
- 5.17. Loyihachining xuquqlari:
 - LQI xujjatlarini ishlab chiqish jarayonida zarurat bo'lsa ayrim maxsus qismlarini bajarish uchun yordamchi (subpodryadchiklarni) jalb qilishga xaqlidir.

6. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

- 6.1. Bajarilgan ishlarni baxolash va qabul qilib olish texnik topshiriq talablari asosida kalendar jadval bo'yicha amalga oshiriladi.
- 6.2. Loyihachi tomonidan topshiriladigan va rasmiylashtiriladigan xujjatlar ruyxati texnik topshiriqda aniklanadi.
- 6.3. Loyihachi ishlarni bajarib bo'lgach, Buyurtmachiga texnik topshiriqda ko'rsatilganidek topshirish - qabul qilish dalolatnomasi bilan birgalikda ilova qilib bitta elektron variant va 3ta nusxada xujjatlar komplektini xisobot bilan taqdim etadi.

6.4. Buyurtmachi mazkur Shartnomada ko'rsatilganidek, topshirish - qabul qilish dalolatnomasini va xisobot xujjatlari bajarilgan ishlarni 5 kun mobaynida qabul qilish majburiyatini oladi va Loyihachiga imzolangan, yoki asosli e'tiroz bildirilgan topshirish-qabul qilish dalolatnomasini jo'natadi.

6.5. Bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish davomida buyurtmachining asosli e'tirozi bo'lsa, kamchiliklarning ro'yxati va ularni bartaraf etishning aniq muddatini belgilovchi ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

6.6. Agar ishlarni bajarish jarayonida, keyinchalik uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi ma'lum bo'lib qolsa, tomonlar 5 kun mobaynida bir-birlarini ishlar to'xtatilganligi haqida xabardor qilishlari shart va 10 kun mobaynida ishlarni davom ettirish uchun maqsadga muvofiq bo'lgan yo'nalishlarini oydinlashtiruvchi masalalarni ko'rib chiqishlari kerak. Ishlar to'xtatilgan hollarda tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida ko'zda tutilgan majburiyatlar yuklanadi.

6.7. O'zaro xisob-kitoblar qilishning muddati kelganligi, tomonlarning biri mazkur Shartnomadagi ishlarni to'xtatish haqidagi yozma xabarnoma bergan sanadan xisoblanadi.

6.8. Bajarilgan ishlar (bosqichlar)da kamchilik va nuqsonlar aniqlanganda Loyihachi ularni beg'araz bartaraf etadi.

6.9. Agar Loyihachi o'tgan bosqich uchun xisobot bermasa, keyingi bosqich uchun moliyalashtirish ishlari bajarilmaydi.

7. Tarafdarning javobgarligi.

7.1. Loyihachi LQI xujjatlaridagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan LQI xujjatlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'ektdan foydalanish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir va kamchiliklarni bartaraf qilish uchun qilingan xarajatlarni qoplaydi.

7.2. LQI xujjatlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan LQI xujjatlarni bepul qayta ishlab chiqishi va buning oqibatida keltirilgan zararni to'lashi shart.

7.3. Penyaning to'langanligi va zararining qoplanganligi tarafdarni o'z majburiyatlarini bajarish yoki kamchiliklarni bartaraf etishdan ozod etmaydi.

7.4. Mazkur Shartnomada ishlarni bajarish grafigidagi majburiyatlarni buzganligi uchun ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi va Shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun «Loyihachi» «Buyurtmachi»ga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

7.5. Mazkur Shartnoma bilan nazarda tutilmagan tarafdarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun xujjatlariga muvofiq belgilanadi.

8. Bartaraf etib bo'lmaydigan kuch holati (fors - major).

8.1. Agar tomonlar majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolishi tabiiy xodisalar, xarbiy xarakterli va boshqa bartaraf etib bo'lmaydigan boshqa kuchlar sababli sodir bo'lgan bo'lsa, xamda bu xolat mazkur Shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, tomonlar mazkur Shartnoma bo'yicha majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolgan uchun javobgarlikdan ozod bo'ladi.

Mazkur Shartnoma bo'yicha majburiyatlarining ijro muddati bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat, shuningdek shu vaziyat keltirib chiqargan oqibat xukm surgan vaqtga mos ravishda orqaga suriladi.

8.2. Agar bartaraf etib bo'lmaydigan kuch vaziyati yoki uning oqibatlari 3 oydan ortiq vaqtga cho'ziladigan bo'lsa, Loyihachi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki noma'lum vaqtga to'xtatish uchun chora-tadbirlar ko'rishni muxokama qiladilar. Agar tomonlar ikki oy mobaynida bir to'xtatma kela olmasalar, tomonlarning xar qaysisi Shartnomani bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

9. Qo'shimcha shartlar

9.1. Buyurtmachi 1.1 - badda ko'rsatilgan ob'ektdan tashqari, Loyihachi tomonidan taqdim etilgan bajarilgan ish natijalaridan foydalanishga haqli emas, Loyihachidan olingan birlamchi ma'lumotlardan boshqa maqsadlar uchun foydalanish xuquqiga ega emas.

10. Shartnomaning amal qilish muddati va shartlari

10.1. Shartnoma imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va uning shartlari to'liq bajarilguncha o'z kuchida qoladi.

10.2. Shartnomaning muddati tugashiga qaramay, tomonlar javobgarlikdan ozod etilmaydi.

10.3. Shartnomaning amal qilish muddati 2022 yil 31 dekabr.

11. Baxslarni hal etish tartibi

11.1. Shartnomani tuzish, ijro etish, o'zgartirish va bekor qilish, shuningdek keltirilgan zararni qoplash chog'ida tomonlar o'rtasida vujudga keladigan baxslar o'zora muxokama qilinib kelishuvga erishish imkoniyati bo'lmagan taqdirda, qonunchilikda belgilangan tartibda iqtisodiy sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

12. Shartnomani o'zgartirish va unga qo'shimchalar kiritish tartibi va bekor qilish tartibi.

12.1. Ushbu Shartnomaga xar kandy o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma ravishda rasmiylashtirilgan va tarafdarning vakolatli shaxslari tomonidan imzolangan taqdirda haqiqiy xisoblanadi.

12.2. Shartnomani muddatdan oldin bekor qilishga tarafdarning kelishuviga ko'ra, etkazilgan zararni qoplash sharti bilan yo'l qo'yiladi.

12.3. Loyihachining aybi bilan ishlarning borishi to'xtab qolsa va ishlarning tugatilishi Shartnomada belgilangan muddatdan bir oydan oshiq muddatga kechiktirilsa, berilgan topshiriqda nazarda tutilgan ishlar sifati mavjud talablarga javob bermasa, Buyurtmachi Shartnomani bekor qilishga haqli.

12.4. Loyihachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Loyiha ishlari Buyurtmachi tomonidan bir oydan oshiq muddatga to'xtatilsa, Buyurtmachi Loyihalash ishlarining xaqini to'lash imkoniyatiga ega bo'lmasa, Loyihachi Shartnomani bekor qilishga haqli.

12.5. Shartnomani bekor qilish haqida qarorga kelgan tomon ikkinchi tomonga 10 kun oldin yozma bildirishnoma yuboradi, ikkinchi tomon 10 kungacha e'tiroz bildirmasa Shartnoma bekor qilingan xisoblanadi.

12.6. Mazkur Shartnoma bil xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuziladi.

13. Tomonlarning rekvizitlari:

Buyurtmachi:

Loyihachi:

Xorazm viloyat hokimligi «Yagona buyurtmachi xizmati» injiniring kompaniyasi

«UMID-LOYIHA» X/F

Urganch sh. AI-Xorazmiy k.23-a
Telefon 223-09-29, 223-09-38
sh/hr 1000218 60334014016801018203
STIR 204821497, OKONX 69000
Moliya vazirligi g'aznachiligi
G'azna x/r: 23402000300100001010

Markaziy bank Toshkent shaxar XKKM
MFO 00014 STIR 201 122 919

Urganch sh. P Maxmud-10
Telefon: +99898-577-62-50
x/r 2020 8000 4042 8328 4001
STIR 204686791
OKONX 66000
AITB Ipoteka bank Xorazm fil
MFO 00579

Direktor: SH.Otaev

Direktor: B.Jumatov

Bosh yuriskonsult: SH.Djumaniyazov

Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani Iqbol, Chamanzor, Taraqqiyot, Madaniyat, Gulzor MFYlardagi Mustaqillik va Sh.Rashidov ko'chalari me'yoriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob'ekti bo'yicha Loyiha-qidiruv ishlari ishlarini bajarish

GRAFIGI

№	Ob'ekt nomi va manzili	Ishlar turi	Ishlar qiymati jami, ming so'm	shu jumladan 2022-yil	
				Aprel	-
1	2	3	4	5	-
1	Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani Iqbol, Chamanzor, Taraqqiyot, Madaniyat, Gulzor MFYlardagi Mustaqillik va Sh.Rashidov ko'chalari me'yoriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish	Loyiha-qidiruv ishlari QQS bilan	87400,0	87400,0	-
	JAMI		87400,0	87400,0	-



Buyurtmachi



Loyihachi

BUYURTMACHI - Xorazm viloyat hokimligining «Yagona buyurtmachi xizmati» injiniring kompaniyasi bilan Loyihachi - «UMID-LOYIHA» X/F o'rtasida Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani Iqbol, Chamanzor, Taraqqiyot, Madaniyat, Gulzor MFYlardagi Mustaqillik va Sh.Rashidov ko'chalari me'yoriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob'ektiga Loyiha-qidiruv ishlari ishlab chiqish yuritishga doir Shartnoma loyihasi yuzasidan kompaniya Bosh yuriskonsulti SH.Djumaniyazov tomonidan O'zbekiston Respublikasi «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining Shartnomaviy xuquqiy bazasi to'g'risida»gi qonunining 21-moddasi talablaridan kelib chiqib

XULOSA

Shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi, «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining Shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida»gi qonuni, va boshqa qonun xujjatlariga muvofiq tayyorlangan. Shartnoma Loyihasining shartlari, xususan Shartnoma mavzusi, taraflarning xuquqlari va majburiyatlari, hisob-kitoblar tartibi, taraflarning javobgarligi, nizolarni xal etish tartibi, fors-major xolatlari va javobgarlikdan ozod etish masalalari qonun xujjalari talablariga mos keladi.

Bosh yuriskonsult SH.Djumaniyazov
2022 yil

ISHLARNI BAJARISH QIYMATINI ANIQLASH
VA KELISHISH DALOLATNOMASI

Urganch shahri

2022 yil «08» Aprel

«Buyurtmachi» Xorazm viloyati hokimligi «Yagona buyurtmachi xizmati» injiniring kompaniyasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor Sh.Otaev va «Loyihachi» - «UMID-LOYIHA» X/F nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor B.Jumatov o'rtasida Xorazm viloyati Qo'shko'pir tumani Iqbol, Chamanzor, Taraqqiyot, Madaniyat, Gulzor MFYlardagi Mustaqillik va Sh.Rashidov ko'chalari me'yoriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob'ekti bo'yicha Loyiha-qidiruv ishlarini ishlab yuritish qiymatini kelishish to'g'risida ushbu dalolatnomani tuzdilar:

1. LQIni ishlab chiqarish qiymatini aniqlash va kelishish:

Ob'ektning QMI smeta baxosi QQS - 4 529 800,0 ming.so'm;

Loyiha-qidiruv ishlari qiymatini aniqlash to'g'risidagi Nizomning 4-ilovasi 5-ustuniga asosan ishchi

Loyihani ishlab chiqish qiymati darajasi - 3,5%;

kamaytirish qiymati (kelishilgan) - 0,8;

nizomni 2-chi ilovasi 4-chi qatoriga asosan qiymati (kupaytirish) - 1,0:

Xisoblangan qiymat $4\,529\,800,0 \times 3,5\% \times 0,8 \times 1,0 = 126\,834,400$ ming.so'm;

Kelishilgan qiymat QQS bilan - 87 400,0 ming.so'm.

Ushbu qiymat shartnoma tuzish va xisob kitob qilish uchun aniqlandi va kelishildi.

Loyihachi:

M.O'

Buyurtmachi:

M.O'





Хоразм вилоят ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси буюртмачилигида қўрилшиши муҳалласи-инфратузғилма ва бошқа соҳа объектларини қўриш ҳамда реконструкция қилиши

2022 йил МАНБИЛИ РЎЙХАТИ

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қўрилиш бошланиши ва фойдаланишга тошпириш йили	Дойкоқа қўйилган	2022 йилда фойдаланишга топширилмаган																		
				Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига эъланиш йилга ўтувчи объект қиймати	01.01.22 й. ҳолатига эъланиш йилга ўтувчи объект қиймати (қайта хисоблаш бўлиши) қолдиқ қиймати	01.01.22 й. ҳолатига эъланиш йилга ўтувчи объект қиймати (қайта хисоблаш бўлиши) қолдиқ қиймати	01.01.22 й. ҳолатига эъланиш йилга ўтувчи объект қиймати (қайта хисоблаш бўлиши) қолдиқ қиймати	Жами капитал қўйилмалар	Қўрилиш - монтаж ишлари	Жиҳоз	Жами	жўрдалан, саклаш харajatлари	Мулат/қувват	Ассети фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига эъланиш йилга ўтувчи объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига эъланиш йилга ўтувчи объектнинг қиймати	Экспертта ҳўлосқа рижамини на сависини	Тендер (танлов)лар натижасига бўлиъа байновқа рижамини на сависини	Қўрилиш буюртмачи ташкилот номи		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
13	Вилоят бўйича капитал қўйилмалар жами:	2022 й.	13 объект	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	54 084,100	50 562,422	0,000	1 152,578	0,000										
13	Туман марказлари ва шаҳарларнинг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш жами:	2022 й.	13 объект	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	51 715,000	50 562,422	0,000	1 152,578	0,000										
	иш жүзидан:																					
1	Урғач шаҳар "Жамбул" МФЙ ҳудудида жойлашган "Жамбул" ва "Пулшин" кўчаларининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й.	1 объект					1 887,450	1 840,591		46,859								Тендер			
2	Хила шаҳар "Тўлрайқон", "Тўлқон", "Янги-Бинақор", "Тўлпан-2" МФЙ ҳудудида жойлашган "Дўстик", "Қум ёт", "М.Мақаримов", "Нурли хает", "Нурли йул" ва "Қўча Хива" кўчаларининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й.	1 объект					3 850,350	3764,811		85,539								Тендер			
3	Ботот тумани "Алхабод", "Хуррият", "А.Беруний", "Ок-тепа" МФЙ ҳудудида жойлашган "Наврўз", "Ўзбекистон", "Урғач" ва "Табобат" кўчаларининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й.	1 объект					4 227,800	4134,300		93,500								Тендер			
4	Тўлпан тумани "Тўлпан", "Нуробод", "Маърифат", "Янгиасар", "Мадалоғор", "Янгибоб" МФЙ ҳудудида жойлашган "Т.Мамадул", "Бобур", "Зиловчилар" кўчаларининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й.	1 объект					4 152,300	4060,392		91,908								Тендер			
5	Кўшқўйлар тумани "Икбол", "Чанакзор", "Тараққит", "Маданият", "Тўлор" МФЙ ҳудудида жойлашган "Мустақиллик" ва "Ш.Рашидов" кўчаларининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й.	1 объект					4 529,800	4429,931		99,869								Тендер			

Handwritten signature

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва фойдаланишга киришган йили	Дойкоқа кўчалари	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати ҳисобидан (бизни) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати ш қолдани жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати ш қолдани жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йили учун капитал қўйимчалар димити		2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги		2022 йилда фойдаланишга		Тендер (назоид) лар натижада бўлиши ёки назоид рақами ва саниси	Куршил пуллар тақсирлот номи		
									Жами капитал қўйимчалар	Куршил - монтаж ишлари	Муддат/ қулаёт	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати ҳисобидан (бизни) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати ш қолдани жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари			Экспертга тақдим этилган рақами ва саниси	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Урганч тумани "Олтин кўча", "Ёшлик", "Бустон", "Мевазор", "Шодлик" МФЙ ҳудудига жойлашган "Урганч-Шовот" йўли, Жабхўра, "Иби-Сино", "Наврўз", "Тинчлик", "Ифтикор", "Тулоб" ва "Самарқанд" кўчаларининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й.	1 объект					5 511,200	5390,633	120,567								Тендер
7	Хазорасп тумани "П.Махмуд", "Ал-Хоразмий" ва "Ишчилар" МФЙ ҳудудига жойлашган "Т.Ғулом", "Равнақ", "А.Навоий" ва "Э.Гавош" кўчаларининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й.	1 объект				3 397,300	3321,315	75,985									Тендер
8	Хонқа тумани "Бунёкдор", "Тулғунча", "Халқлар дўстлиги", "Жаннатмақон", "Аҳлик", "Парок", "Янгиёнали", "Ўлкада", "Экспирот", "Ватанпарвар" МФЙ ҳудудига жойлашган "Ал-Хоразмий", "Халқлар дўстлиги", "Бурли осмон", "Дехкон Бозор", "Шўхроналик", "Ўзмак мерос", "Низомий" ҳамда "Мубошми" кўчаларининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й.	1 объект				5 662,200	5538,448	123,752									Тендер
9	Хива тумани "Панжохулу" ва "Парчанко" МФЙ ҳудудига жойлашган "Тинчлик", "Обод", "Энекорлар" ва "Ушан" кўчаларининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й.	1 объект				3 548,300	3469,131	79,169									Тендер
10	Шовот тумани "Қумёт" МФЙ ҳудудига жойлашган "Абу Райхон Беруний" кўчасининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й.	1 объект				1 962,900	1914,340	48,560									Тендер
11	Янгиёнали тумани "Отоқий", "Янгиобод", "Янгиарик", "Дўстлик" МФЙ ҳудудига жойлашган "Ал-Хоразмий", "Навоий", "Янгиарик", "Баёт", "Навикош" ва "Киник ҳалқа йўли" кўчаларининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й.	1 объект				4 454,300	4356,023	98,277									Тендер
12	Янгибозор тумани "Янгиаёт", "Дўстлик" ва "Наврўз" МФЙ ҳудудларига жойлашган "Урганч", "Турпан йўли", "Қурувчи" ва "Баёт" кўчаларининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й.	1 объект				3 623,800	3543,038	80,762									Тендер
13	Тупроққалқа тумани "Тупроққалқа маскани", "Мубошми", "Ёшлик", "Навакор" МФЙ ҳудудига жойлашган "Нозий", "Султоқ", "Ботлоқлик", "Элпарвар" ва "Қ.Отаниёков" кўчаларининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й.	1 объект				4 907,300	4799,469	107,831									Тендер

Handwritten signature

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич фазадаги объектларнинг номи	Дойққа кўчма объектлар	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. қиймати қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. қиймати йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта хисоблаш бўлими) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	01.01.22 й. қиймати объектнинг қийمатини ш қолдини жумладан, буюртмачи бошқа харajatлари	2022 йилда ушунга қўйилмавлар лимити				2022 йилда объектнинг топширилдиғани							
								шу жумладан		Буюртмачи бошқа харajatлари		Муддат/ кўчма объектлар		Ассетий фонд сўмавлари					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Кредитор қарздорликларини қоплаш учун							2 369,100											
	шу жумладан:																		
	Туман марказлари ва шаҳарларнинг меҳмонхона қурилиш ва реконструкцияси ва ободонлаштириши							2369,100											



"КЕЛИШИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Молия вазирлиги

 " " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
 қисқарттириш вазирлиги

 " " " 2022 й.

Handwritten signature and date:

 21.03.2022

