

93.12.2020

Toshkent viloyati Olmaliq shahri “M.Ulug‘bek” va “Totuvlik” ko‘chalarining me‘moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob‘yekti bo‘yicha loyiha-smeta va loyiha-qidiruv ishlarini tayyorlash bo‘yicha

8/4 - sonli SHARTNOMA

Toshkent shahri

“ 8 ” 04 2022 yil

Keyingi o‘rinlarda Buyurtmachi deb yuritiladigan Toshkent viloyati hokimligi **“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring Kompaniyasi** nomidan **direktor E.Abduraliyev** va keyingi o‘rinlarda Loyihachi deb yuritiladigan **«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ** nomidan Ustav asosida ish yurituvchi **direktor Z.Raxmatov** quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1. Loyihachi Buyurtmachining topshirig‘i bo‘yicha belgilangan muddatda **Toshkent viloyati Olmaliq shahri “M.Ulug‘bek” va “Totuvlik” ko‘chalarining me‘moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish** ob‘yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o‘tkazish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini o‘z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar tasdiqlangan loyiha oldi topshirig‘iga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Shartnoma loyiha va loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqishga, loyiha hujjatlarini tegishli ekspertizadan o‘tkazish va texnik shartlarni (APZ-O‘zbekiston Respublikasi Davlat Arxitektura va Qurilish qo‘mitasining 2017 yil 20-sentyabrdagi №8688/3302-sonli xatiga asosan zarur xollarda) tayyorlash bilan bog‘liq boshqa ishlarga tuzilgan.

1.4. Shartnoma O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G‘aznachiligida ro‘yxatdan o‘tgan kundan boshlab kuchga kiradi xamda Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va buyurtmachiga topshirish ishlari mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi muddatda tugatiladi.

1.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlariga ijobiy davlat ekspertiza xulosasini olgandan so‘ng 5 kun ichida 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlarini va tegishli hujjatlarni Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

2. Shartnoma bahosi va to‘lovlar qoidalari

2.1. Ishlarni amalga oshirishning baxosi 1-ilovaga muvofiq **121 000 000 (Bir yuz yigirma bir million)**, QQS 15% bilan so‘mni tashkil qiladi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi loyiha ishlarini bajarish jadvaliga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Toshkent viloyati G‘aznachiligidan ro‘yxatdan o‘tgandan so‘ng xamda “Buyurtmachi”ning ob‘yekt bo‘yicha shaxsiy hisob varag‘iga byudjetdan mablag‘ tushgandan so‘ng 10 kun ichida shartnoma summasining 30% miqdorida avans to‘lovini amalga oshiradi.

2.3. Bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish Buyurtmachi va Loyihachi tomonidan dalolatnomalar rasmiylashtirilib “Buyurtmachi”ning ob‘yekt bo‘yicha shaxsiy hisob varag‘iga byudjetdan mablag‘ tushgandan so‘ng 15 kun ichida amalga oshiriladi.

2.4. Loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachi tomonidan ko‘rib chiqilib, ekspertizaga taqdim etilgandan so‘ng, jami ishlar hajmining 70% foiz miqdorigacha ishlar bajarilgan deb qabul qilinadi.

Ob‘yekt bo‘yicha ekspertiza xulosasi olingandan so‘ng va 3 (uch) nusxada loyiha-smeta hujjatlari va loyiha-qidiruv ishlari Buyurtmachiga taqdim etilgandan keyin qolgan mablag‘ topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, (mazkur shartnomaning 2.3-bandiga asosan) Buyurtmachi”ning ob‘yekt bo‘yicha shaxsiy hisob varag‘iga byudjetdan mablag‘ tushgandan so‘ng moliyalashtiriladi. Bunda “Buyurtmachi” “Loyihachi” oldida to‘liq bo‘lmagan yoki o‘z vaqtida bo‘lmagan moliyalashtirish uchun javobgar emas.

2.5. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko‘rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

ishlar qiymatini ko‘paytirishga yengib bo‘lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo‘lganda;

ishlar hajmi O‘zbekiston Respublikasi Xukumatining tegishli qarorlari asosida Buyurtmachi tomonidan o‘zgartirilganda.

3.Tomonlar majburiyatlari

3.1. Buyurtmachi:

- barcha ishlar bajarib bo'lingandan keyin belgilangan shartnoma narxining xammasini Loyihachiga to'lashi yoki ishlarining ayrim bosqichlari tugallanganidan keyin shartnoma narxining tegishli qismini to'lashi;
- tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarining yoki bajarilgan qidiruv ishlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo arizasidan ishda qatnashishga Loyihachi jalb qilishi shart.

3.2. Loyihachi:

- Loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligiga, shuningdek loyiha-smeta hujjatlaridagi qabul qilingan loyihaviy yechimlarga javobgardir;
- loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqqandan so'ng loyiha-smeta hujjatlarini davlat ekspertizasi va kompleks ekspertizadan o'tkazishda ishtirok etadi.
- loyiha va qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriqdagi va boshqa dastlabki ma'lumotlardagi talablarga, O'zbekiston Respublikasining tegishli amaldagi qonunlariga hamda boshqa me'yoriy hujjatlarga qat'iy rioya qilishi shart;
- ishlarni loyihalash haqidagi topshiriq va boshqa dastlabki ma'lumotlarga muvofiq bajarishi;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini buyurtmachi va foydalanuvchi tashkilotlar (tuman TYFUK, tuman obodonlashtirish, elektr tarmoqlari korxonalari va boshqalar) bilan kelishib olishi shart;
- tayyor bo'lgan loyiha-smeta hujjatlarini va qidiruv ishlari natijalarini shartnomada belgilangan muddatlarda buyurtmachiga topshirishi;
- buyurtmachining rozilgisiz loyiha-smeta hujjatlarini uchinchi shaxslarga bermasligi shart.

3.4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 noyabrdagi PF-5577-son farmoniga asosan ob'yektni qurishning barcha bosqichlarida mualliflik nazorati majburiydir va Loyihachi shartnoma qiymati doirasida mualliflik nazorati olib borishi shart;

3.5. Loyihachi loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilgan loyihaviy yechimlari uchun yohud ularda aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir. Shuningdek keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'yektni ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Loyiha-smeta hujjatlarida yoki qidiruv ishlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha qidiruv ishlarini bajarish, shuningdek, agar qonunda yoki shartnomada boshqacha tartib belgilangan bo'lmasa, keltirilgan zararni buyurtmachiga to'lashi shart.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlarni topshirish va qabul qilish Loyiha-smeta hujjatlarini bajarish loyiha oldi topshirig'i talablariga binoan belgilanadi.

4.2. Ishlar bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Loyihachi Buyurtmachiga ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.3. Buyurtmachi ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.2 bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Loyihachiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

4.4. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.5. Agar ishlarni bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolar kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

4.6. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar bergan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqti hisoblanadi.

4.7. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi mumkin.

5. Konfidensial ma'lumotlarni himoyalash

5.1. Ishlar bajarilishi davrida Loyihachi o'zi konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

6. Qo'shimcha shartlar

6.1. Loyihachi loyihani muddatidan oldin bajargan holda, Buyurtmachi uni mazkur shartnomaning 4-moddasiga asosan qabul qiladi va o'rnatilgan tartibda to'lovni amalga oshiradi.

6.2. O'zaro muloqat yo'li bilan hal qilinmagan muammolar qonun hujjatlarida o'rnatilgan tartibda hal qilinadi. Kelishuvga kelinmagan takdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar O'rtachirechiq tumanlararo Iqtisodiy sudida e'tiroz tartibiga rioya qilgan xolda, ko'rib chikiladi. E'tirozlar yozma ravishda taqdim qilinishi kerak va ularni ko'rib chiqish muddati e'tiroz bildirilgan tomon olganidan keyin 1 (bir) oy muddatni tashkil etadi.

6.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

6.4. Loyihachi shartnomada ko'rsatilgan ishlarni bajarish uchun, Buyurtmachini belgilangan tartibda ma'lum qilgan holda, uchinchi shaxslarni jalb qilish huquqiga ega.

6.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaktida o'tkazilmagan xolda kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

6.6. Buyurtmachi tomonidan to'lovlar bilan bog'liq o'z majburiyatlari kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'lanadi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim, bunda Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan holatlar bundan mustasno.

6.7. Loyihachi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash va buyurtmachiga topshirish o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Loyihachi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim;

6.8. To'langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

6.9. Ushbu shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi.

6.10. Mazkur shartnoma tomonlar o'z majburiyatlarini to'liq bajarguncha qadar xamda 2022 yil 31 dekabrgacha amal qiladi.

6.11. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:


- Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi (1-ilova)
- Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun kalendar rejasi (2-ilova)
- Loyiha va qiduruv ishlari narxini aniqlash smetasi (3-ilova)

7. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

**Toshkent viloyati “Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniroving kompaniyasi**

Nurafshon shahri, Toshkent yo'li ko'chasi 90,
Sh/hr: 100021860274017049801018 069
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi
G'aznachiligining Amaliyot boshqarmasi
h/r:23402000300100001010
MFO 00014
STIR 202 230 110
MB Toshkent shahar bo'yicha BBXKM

Direktor:  E. Abduvaliyev




Yurist maslaxatchi: 

“Loyihachi”

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ

Samarqand shahar Beruniy ko'chasi 25M
h/r 20208000304596325001
“Xamkor bank” Samarqand fililali
MFO 01030
STIR (INN) 206850999

Direktor:  Z. Raxmatov



2022 yil « 8 » 04 dagi
8/4 -sonli shartnomaga 1- ilova

Shartnoma bahosining kelishuv

BAYONNOMASI

Biz, quyida imzo chekuvchilar **Toshkent viloyati Olmaliq shahri “M.Ulug‘bek” va “Totuvlik” ko‘chalarining me‘moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish** ob‘ekti bo‘yicha 2022 yil « 8 » 04 dagi 8/4-sonli shartnoma bahosi **121 000 000 (Bir yuz yigirma bir million) QQS 15%** bilan, so‘mga teng deb kelishilganini tasdiqlaymiz.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Loyihachi o‘rtasida o‘zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

“Buyurtmachi”

**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring
Kompaniyasi**



Direktor

E.Abduvaliyev

“Loyihachi”

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ



Direktor

Z.Raxmatov

2022 yil « 8 » 07 dagi
8/4-sonli shartnomaga 2- ilova

Loyiha-smeta va qiduruv ishlarini bajarish uchun

KALENDAR REJASI

T/p	Shartnoma bo'yicha ishlar nomi	Bajarish muddati	Hisob-kitob narxi, so'mda
1	Toshkent viloyati Olmaliq shahri "M.Ulug'bek" va "Totuvlik" ko'chalarining me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob'yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish	Boshlang'ich to'lov amalga oshirilgandan so'ng 20 kun	121 000 000 (Bir yuz yigirma bir million) so'mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

"Buyurtmachi"

Toshkent viloyati hokimligi
"Yagona buyurtmachi xizmati" Injining
Kompaniyasi




Direktor

E.Abduvaliyev

"Loyihachi"

«EXPRESS ENGINEERING» MCHJ



Direktor

Z.Raxmatov

2022 yil « 8 » oy dagi
8/4 -sonli shartnomaga 3- ilova

Loyiha va qidiruv ishlari narxini aniqlash smetasi

Toshkent viloyati Olmaliq shahri “M.Ulug‘bek” va “Totuvlik” ko‘chalarining me‘moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob‘yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqish va davlat ekspertizasidan o‘tkazish.

Loyihalash tashkilotining nomi - «**EXPRESS ENGINEERING**» MCHJ

Buyurtmachi tashkilotining nomi - **Toshkent viloyati hokimligi**

“Yagona buyurtmachi xizmati” Injiniring Kompaniyasi

No pp	Bino nomi, tuzilishi va ish nom	Qo'llaniladigan stavkani asoslash	Xarajatlarni hisoblash (so'm) da
1.	Toshkent viloyati Olmaliq shahri “M.Ulug‘bek” va “Totuvlik” ko‘chalarining me‘moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob‘yektining ishchi loyiha-smeta hujjatlari, ishlarini ishlab chiqish Shu jumladan: Texnik ko‘rik (Тех.обследование) Topoxarita va geologiya ishlari, Shaharsozlik ekspertizasi Obekt tahminiy qiymati QQS bilan 6 050 000 000 so‘m	Buyruq 19.08.2019 yildagi 396-son O‘zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi Ilova №3 Murakkablik toifasi - II K -2.1	$6\,050\,000\,000 \times 2,1\% =$ $= 127\,050\,000$ Kelishilgan shartnoma bahosi 121 000 000 so‘m Shu jumladan QQS 15 782 608.70 so‘m
			121 000 000

Smeta bo‘yicha jami: 121 000 000 (Bir yuz yigirma bir million) so‘mni tashkil qiladi, QQS 15% bilan

Loyiha tashkiloti rahbari:

Z.Raxmatov

Loyiha bosh muhandisi:




**Toshkent viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati”
Injiniring kompaniyasi
direktori E.Abduvaliyevga**

K A F O L A T X A T I

Toshkent viloyati Olmaliq shahri “M.Ulug‘bek” va “Totuvlik” ko‘chalarining me‘moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish obyekti bo‘yicha «EXPRESS ENGINEERING» MCHJ loyiha tashkilotimiz tomonidan tayyorlanib ekspertizadan o‘tkazilgan va buyurtmachiga topshirilgan loyiha-smeta hujjatlari amaldagi shaharsozlik me‘yorlari va SHNQ talablari asosida to‘liq ishlab chiqilganligini, loyiha-smeta hujjatlaridagi fizik ish hajmlari va ishchi loyihalar bir-biriga to‘g‘ri kelishini, shuningdek tanlov (tender) savdolari uchun taqdim etilgan fizik ish hajmlari va loyiha chizmalari bir-biriga to‘g‘ri kelishini va to‘liq topshirilganini kafolatlaymiz.

Agarda biz tomondan ishlab chiqilgan loyiha hujjatlari va fizik ish hajmlari bir-biriga mos kelmasligi, loyiha-smeta hujjatlarida qabul qilingan loyihaviy yechimlar yoki ularda aniqlangan kamchiliklar uchun loyiha tashkilotimiz javobgarligi to‘g‘risida ogohlantirildik.

Loyiha tashkiloti direktori



Z.Raxmatov

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 57671 на приобретение РП: Олмалик шаҳри "М.Улуғбек" ва "Тотувлик" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш (Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргаликда) ҚҚС билан.

Способ проведения электронный

Дата 05.04.2022

Время рассмотрения 01.04.2022 16:13

Конкурсная комиссия Тошкент вилояти хокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи ўринбосари	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	MAMAJONOV SARDOR QAYUMJON O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлимида 1-тоифали мутахасис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	XALIKOV FARRUX SABIRJANOVICH	Бош муҳандис	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Бирламчи рухсат берувчи, лойиха ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси директори	“Ягона буюртмачи хизмати” инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.04.2022 года № лота 57671.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	РП: Олмалик шаҳри "М.Улуғбек" ва "Тотувлик" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш (Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргаликда) ҚҚС билан.

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	181 614 000.00
Стартовая сумма	181 614 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси тўғрисидаги умумий ахборот

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	121000000	12	Экспертная		
ООО RAYON LOYIHA LUX	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	30.03.2021 йилдаги 15/2021-сонли шартнома бандларини ўз вақтида бажарманганлиги хамда лойиха-смета хужжатларини белгиланган муддатда ишлаб чиқилмаганли сабабли қурилиш монтаж ишлари ўз вақтида амалга оширилмаган.
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	25	13	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш жараёнида фойдаланадиган оргтехника ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	121000000	10	Экспертная		
ООО RAYON	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	30.03.2021 йилдаги

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
LOYIHA LUX						15/2021-сонли шартнома бандларини ўз вақтида бажарманганлиги хамда лойиха-смета хужжатларини белгиланган муддатда ишлаб чиқилмаганли сабабли курилиш монтаж ишлари ўз вақтида амалга оширилмаган.
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	25	12	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий ҳолати. охириги 3 йилдаги молиявий ҳисоботлари асосида

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	121000000	10	Экспертная		
ООО RAVON LOYIHA LUX	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	30.03.2021 йилдаги 15/2021-сонли шартнома бандларини ўз вақтида бажарманганлиги хамда лойиха-смета хужжатларини белгиланган муддатда ишлаб чиқилмаганли сабабли курилиш монтаж ишлари ўз вақтида амалга оширилмаган.
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	25	14	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг охириги уч йилда бажарган иш тажрибаси (2019 й.-2020й-2021 й)

Тип: Текстовое значение

Описание: малумотлар намуналарга мувофиқ тўлдирилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	15	121000000	10	Экспертная		
ООО RAVON LOYIHA LUX	15	15	0	Экспертная	Дисквалифицирован	30.03.2021 йилдаги 15/2021-сонли шартнома бандларини ўз вақтида бажарманганлиги ҳамда лойиха-смета хужжатларини белгиланган муддатда ишлаб чиқилмаганли сабабли қурилиш монтаж ишлари ўз вақтида амалга оширилмаган.
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	15	25	14	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	181 614 000.00	121 000 000.00	30.03.2022 20:48:47	40.00
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	181 614 000.00	180 000 000.00	31.03.2022 16:51:49	26.89

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО RAVON LOYIHA LUX	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО «EXPRESS ENGINEERING»	42	40	82
"MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati	52.8	26.89	79.69

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 57671 от 05.04.2022 года на приобретение РП: Олмалик шаҳри "М.Улугбек" ва "Тотувлик" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш (Лойиха қидирув ишлари ва Шаҳарсозлик Экспертиза хулосаси биргаликда) ҚҚС билан. определила победителем:

ООО «EXPRESS ENGINEERING»
206850999

и резервный исполнитель: "MODERN ROAD PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiyati (302525436)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	SANNIYEV G'ULOM SAYDULLAYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ABDUVALIYEV ELDOR PULATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABRALOV BAXROM BAXODIR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	GANIYEV RAUF GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Тошкент вилояти ҳокими ўрин. Жасари
Ш. Махмудов
2022 й.

Қўрилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга ошириладиган
Тошкент вилояти ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" Инжиниринг Компанияси буюртмачилигида
Ободонлаштириш ва бошқа объектларни қўриш, реконструкция қилиш ва капитал тазмирлаш ишларининг
2022 йил МАНЗИЛИ РҲҲАТИ
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)
(2022 йил 1 мартдаги тасдиқланган маъмулий рўхсат ўрнига)

18.03.2022

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилатиш ва ташкиротиш шартлари	Лоика куввати	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида)	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта ҳисоблаш билан) қўриқ қиймати буюртмачи бошқа ҳаракатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта ҳисоблаш билан) қўриқ қиймати буюртмачи бошқа ҳаракатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта ҳисоблаш билан) қўриқ қиймати буюртмачи бошқа ҳаракатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (тайларлар) натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Ташкилот номи
								Жами капитал қўйималар	Жами буюртмачи бошқа ҳаракатлари	Жами	Қўриқ қиймати	Қўриқ қиймати	Қўриқ қиймати			
38	Жами капитал қўйималар, жумладан			13178,325	6019,020	6019,020	6019,020	120191,500	105467,942	3403,358	0,000	13178,325	677,025			Ташкилот номи
14	Қирғоқ бўйи ва бошқа химоя иншоотлари:			417,414	39,000	39,000	39,000	21353,600	20840,737	512,863	0,000	13178,325	677,025			Ташкилот номи
2	Йилдан йилга ўтувчи объектлар			417,414	39,000	39,000	39,000	5817,100	5778,100	39,000	0,000	13178,325	677,025			Ташкилот номи
1	Қўйилган ва Юрдинчилик туманидан ўтувчи янги йўналишдаги 19,2 км автомобиль йўлининг "Чирчиқ дарёси устидаги ўтувчи кўпригининг юқори ва пастки қисмларининг 2200 метр қирғоқларини мустақамлаш ишлари	2021-2022й	2,2 км	9023,192	4622,787	4622,787	4622,787	4445,800	4418,800	27,000		9023,192	454,592	№4670	№01/2	Ўзбекистон Республикаси ФВВ Иқтисодлаштирилган муҳандислик-техник бошқармаси
2	Паркент тумани "Заркент" қишлоғидagi Қўйилган маҳалласи ҳудудидан оқиб ўтувчи "Заркентсой" сойнинг ўзакларини тозалаш, ўнг ва чап қисмида дымба тиклаш ва мустақамлаш ишлари (2-этап)	2021-2022й	2,0 км	4155,133	1396,233	1396,233	1396,233	1371,300	1359,300	12,000		4155,133	212,433	№4676	№01/4	Ўзбекистон Республикаси ФВВ Иқтисодлаштирилган муҳандислик-техник бошқармаси
12	Янги қўриқланган объектлар							15536,500	15062,637	473,863	0,000	0,000				Ташкилот номи
1	Олмалик шаҳар "Теракли" МФЙ ҳудудидан оқиб ўтувчи "Тераклисой" сойига қўриқнинг "Тонкиссой"нинг қуолиш қисмида сойнинг ўнг ва чап томонидан жойлашган 50 ва 52 уйлари сел хавфидан муҳофаза қилиш бўйича сойнинг 300 метр қисми ўнг ва чап қирғоқини мустақамлаш	2022й	0,6 км					741,000	718,399	22,601						Ташкилот номи
2	Олмалик шаҳар "Теракли" МФЙ ҳудудидан оқиб ўтувчи "Тераклисой" сойининг устига ҳашар ёғли билан маҳаллий ички кўприкни муҳаммад қайта таямirlash қирикки тета ва пастки томон; ринг 100 метр қисмини сой қирғоқини мустақамлаш ишлари	2022й	0,4 км					461,700	447,618	14,082						Ташкилот номи

Махмудов

№	Объектлар номи ва манзили	Лойiha кўчати	Фойдаланишда тошмишири йили	2022 йилда капитал қўйималар лимити	01.01.22 й. хўлатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш бўлими қўймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. хўлатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш бўлими қўймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.24 й. хўлатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш бўлими қўймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йилда фойдаланишда тошмишири йили				01.01.23 й. хўлатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш бўлими қўймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.24 й. хўлатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш бўлими қўймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.25 й. хўлатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш бўлими қўймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.26 й. хўлатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш бўлими қўймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Тендер (таъриф)лар натижасига бўйича баённома рақами ва лангаси	Ташқиёт номи
								Жами капитал қўйималар	Қўйималарнинг ишлари	Жами	Қўйималарнинг ишлари	Қўйималарнинг ишлари	Қўйималарнинг ишлари	Қўйималарнинг ишлари	Қўйималарнинг ишлари	Қўйималарнинг ишлари	Қўйималарнинг ишлари
3	Анрен шаҳар "Тўғ" МФЙ, 4-ўтар кўчаси худудидан оқиб ўтувчи Охангарон дарёсининг 4 та бўғидаги уйларида хавф солиб турган қисмини 200 метр масофада дарё ўзанини очиб ва киргизиб мустақамлаш	0,2 км	2022й					461,700	447,618	14,082							танлов
4	Анрен шаҳар Обод маҳалласидан оқиб ўтувчи "Бегалсой" сойининг бошланғич жойига сел оқими хавфини пасайтириш учун суу оқими телигиндек, ушбу сойнинг (перепат) қуриш, шунингдек, ушбу сойнинг аҳоли яшаш жойларидан ўтувчи 100 метр масофада қисмини мустақамлаш	1,0 км	2022й					2584,000	2505,188	78,812							тендер
5	Паркент тумани "Заркент" қишлоғи "Қўрон" маҳалласи худудидан "Заркентсой" сойининг тепа қисмидаги қишлоқ аҳолиси ва транспорт воситаларининг ҳаракати учун мўлажалланган 2 та қурувдан ўтиш йўлини қуриш (2-этап)	2,0 км	2022й					2546,600	2468,929	77,671							тендер
6	Чиноз тумани Дўстлик маҳалласи Нарўз кўчаси худудидан оқиб ўтувчи "Чирчик" дарёсининг оқими бўйлаб ўнг томонида аҳоли яшаш уйларида хавф солиб турган қисмида дарё ўзанини тўғирлаш ва 800 метр масофада қирғоқ мустақамлаш	0,8 км	2022й					1316,700	1276,541	40,159							тендер
7	Оқўғорон тумани "Қўшамали" МФЙ худудидан оқиб ўтувчи Охангарон дарёсининг оқими бўйлаб чап томонида жойлашган "Қўшамали" кәбиристонига хавф солаётган қисмида дарё суи хавфини қамайтириш 800 метр масофада дарё ўзанини тўғирлаш ва қирғоқ мустақамлаш	0,8 км	2022й					1539,400	1492,448	46,952							тендер
8	Оқўғорон тумани Қўғоронча маҳалласи Нурафшон кўчаси худудидан оқиб ўтувчи "Охангарон" дарёсининг оқими бўйлаб чап томонида жойлашган 6 та бўғидаги уйларида хавф солиб турган қисмини 400 метр масофада дарё ўзанини очиб ва киргизиб мустақамлаш	0,4 км	2022й					923,800	895,624	28,176							тендер
9	Бўстонлик тумани Хумсон қишлоғи "Субхонда" маҳалласи худудидан оқиб ўтувчи "Уга" дарёсининг оқими бўйлаб чап қирғоғида 400 метр масофада сойнинг ўнг ва чап қирғоқларини мустақамлаш	0,4 км	2022й					730,200	707,929	22,271							тендер
10	Бўстонлик тумани "Яккут" МФЙ худудидан жойлашган мейхана (маргумул) қўрилган кәбиристон худудидан оқиб ўтувчи "Уга" "Тошмерган" сойининг қирғоғини мустақамлаш	0,5 км	2022й					690,500	669,440	21,060							тендер
11	Охангарон тумани "Шовға" МФЙ худудидан оқиб ўтувчи "Шовғасой" сойининг оқими бўйлаб 1200 метр узунликда ўнг ва чап қирғоғини мустақамлаш ва ўзани тозалаш	1,2 км	2022й					1786,700	1732,206	54,494							тендер

Handwritten signature

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва йили	Локация	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида)	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисоблаш бўлмаган, қўлдан қўйилган, жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлар)	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисоблаш бўлмаган, қўлдан қўйилган, жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлар)	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисоблаш бўлмаган, қўлдан қўйилган, жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлар)	2022 йил қўл кўрилган қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган					01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисоблаш бўлмаган, қўлдан қўйилган, жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлар)	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисоблаш бўлмаган, қўлдан қўйилган, жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлар)	Экспертиза ҳурчаси рақами	Тендер (таллов)лар мажмуасига бўйича баъномна рақами ва санаси	Ташқ. эт. номи
								Жами қўрилган қўйилмалар		Буюртмачи бошқа ҳаражатлари			Қувават муддат	Асосий фонд суммаси	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисоблаш бўлмаган, қўлдан қўйилган, жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлар)	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта хисоблаш бўлмаган, қўлдан қўйилган, жумладан, буюртмачи бошқа ҳаражатлар)						
								Жами	Қурилиш монтаж ишлари	Жами	Қурилиш монтаж ишлари	Жами					Қурилиш монтаж ишлари					
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
12	Бекобод тумани "Қўқоний" МФЙ Бойловул қишлоғи ҳудудидан оқиб ўтувчи "Сирлар" дарёсининг ўзинини тўғирлаш ва оқин бўйлаб чан томони кирғонини мустақамлаш	2022й	1,2 км					1754,200	1700,697		53,503									тендер		
24	Туман марказлари ва шаҳарларнинг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	22 объект					87517,700	84627,205		2890,495	0,000								тендер		
22	Янги қурилган объектлар		112,8 км					84263,600	81373,105		2890,495	0,000										
1	Ангрен шаҳри "А.Навоий", "Обод турмуш" ва "Истиқлол" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	4,4 км					3288,700	3175,455		113,245									тендер		
2	Бекобод шаҳри "Т.Ғулом", "А.Темур", "Сирловчи", "Тўғон" ва "Мухамедов" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	8,2 км					6128,500	5920,115		208,385									тендер		
3	Олмалик шаҳри "М.Улуғбек" ва "Тотувлик" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	8,1 км					6053,800	5847,918		205,882									тендер		
4	Охангарон шаҳри "А.Темур", "Харбийлар", "Умид", "Профсоюзная" марказий кўчалари, "Қўғон" МФЙ ҳудудидан жойлашган "Охангарон" кўчаси, "Хонобод" МФЙ ҳудудидан жойлашган "Шифокор" кўчаси ҳамда "Янгилик", "Дусллик", "Орзу" МФЙларини боғловчи туташ кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	4,9 км					3624,800	3500,289		124,511									тендер		
5	Нурафшон шаҳри "Тошкент йўли" кўчаси, вилоят ИИББ биносидан марказий "Юксалиш" ва "Тараққиёт" маҳаллари кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	13,2 км					9865,400	9531,829		333,571									тендер		
6	Чирчиқ шаҳри "А.Навоий" шох кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	4,0 км					2989,500	2886,272		103,228									тендер		
7	Янгиёул шаҳри "Тошкент шох" кўчаси, "Янги ҳаёт" ва "Арчиқова" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	5,6 км					4185,300	4042,012		143,288									тендер		
8	Бекобод тумани "Истиқлол" ва "Тулистон" МФЙлари ҳамда "Мустиқлик", "Абдулла Қаҳор", "Ибн Сино", "Фаробий" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022й	2,5 км					1868,500	1802,825		65,675									тендер		

4.11.2022

№	Объектлар номи, мақоли	Қўрилиш бошланғич ва тугаллаш йили	Лоика қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта хисоблаш бўлиши) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта хисоблаш бўлиши) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	20. 2 йил учун қилинган қўйимлар лимити						2022 йилда ф-йдаланишга топширилган				01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта хисоблаш бўлиши) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23г. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта хисоблаш бўлиши) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси раёми ва санаси	Тендер (танловлар) натижасига бўйича баённома раёми ва санаси	Ташкилот номи																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							Жами қилинган қўйимлар	Қўрилиш монтаж ишлари	Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим						Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим	Қўйим

Handwritten signature and date: 2022.11.11

