

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 40Д/22/ДУЗ _____

г. Ташкент

« 8 » *августа* 2022г.

ЧП «Mega Print Plus» в лице Директора Мансурова Н.С., действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «**Подрядчик**» с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» (ООО «UMS»), в дальнейшем именуемое «**Заказчик**», в лице Генерального директора Арипова С.Х., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «**Стороны**», а по отдельности «**Сторона**», заключили настоящий Договор подряда о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Проектом «Оснащению системой иллюминации «Медиафасад» здания ООО «UMS» в городе Ташкент» и утверждённым эскизом (Приложение № 2 к настоящему Договору) в установленный срок выполнить объем работ по оснащению системой иллюминации «Медиафасад» фасадной части здания офиса Заказчика, расположенного по адресу: г.Ташкент, пр.А.Темура, 24 (далее – Работы):

- а) работы по демонтажу существующей системы иллюминации;
- б) проведение работ по оснащению системой иллюминации «Медиафасад», на основе динамических модулей типа led linear light;
- в) монтаж новой системы, подключение к сети электропитания.

По окончании работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительные документы согласно Приложения № 3 к настоящему Договору.

1.2. Заказчик обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором, принять и оплатить работы.

1.3. Виды и объем Работ, а также предварительная стоимость Работ определены Приложением №1 к настоящему Договору (Сметный расчет).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Предварительная общая стоимость работ по настоящему Договору составляет не более **1 630 000 000,00** (один миллиард шестьсот тридцать миллионов) сум с учетом НДС 15%.

2.2. Сумма к оплате подлежит определению по факту выполнения работ на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и счет фактуры.

2.3. Расценки на работы Подрядчика согласно Приложения № 1 к настоящему Договору включают в себя все расходы Подрядчика, являются фиксированными и не могут быть увеличены.

2.4. Стоимость материалов, использованных (используемых) Подрядчиком, должна быть подтверждена соответствующими подтверждающими документами (накладные, счет-фактуры).

2.5. Заказчик осуществляет оплату работ Подрядчику по настоящему Договору в безналичной форме на банковский счет Подрядчику в следующем порядке:

2.5.1. предоплата в размере 30 % (тридцать процентов) от Предварительной стоимости Работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента заключения настоящего Договора;

2.5.2. Оставшиеся 70 % (семьдесят процентов) после завершения Подрядчиком работ по настоящему Договору на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и счет фактуры.

Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить срок оплаты по Акту сдачи-приемки выполненных работ путем его продления на период времени, соразмерного просрочке выполнения работ Подрядчиком по настоящему Договору.

2.6. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика. Подрядчик имеет право запросить у Заказчика платежное поручение, подтверждающее факт списания денежных средств со счета Заказчика.

3. СРОКИ И МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Подрядчик обязан выполнить Работы по настоящему Договору в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента осуществления Заказчиком предоплаты.

3.2. Место выполнения Работ: офис Заказчика, расположенный по адресу: г.Ташкент, пр. А.Темура, 24.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Стороны назначают ответственных представителей для решения организационных и технических вопросов, возникающих в ходе выполнения Работ, о чем должны в письменной форме уведомить друг друга.

4.2. Выполнение работ осуществляются поэтапно.

4.2.1. 1 этап - демонтаж существующей системы иллюминации;

4.2.2. 2 этап - монтаж оборудования, пуско-наладочные и измерительные работы.

Подрядчик не приступает к выполнению работ следующего этапа до момента окончания работ по предыдущему этапу и приемки их результата Заказчиком.

4.3. После завершения Работ по монтажу оборудования и выполнения пуско-наладочных и измерительных работ Стороны проводят предварительные испытания.

4.4. После успешного проведения предварительных испытаний Подрядчик предоставляет Заказчику:

а) акты выполненных работ и счет-фактуру;

б) представляет фотоотчет (с цветными фото) результата выполненных работ на электронном носителе;

в) документы (накладные, счет-фактуры), подтверждающие стоимость материалов, использованных (используемых) Подрядчиком

г) исполнительную документацию согласно Приложения № 3 к настоящему Договору.

При отсутствии документов, предусмотренных пунктом 4.4. настоящего Договора Заказчик не приступает к приемке работ.

4.5. По факту выполнении работ по демонтажу стороны оформляют Акт приема-передачи материалов и оборудования после выполнения работ по демонтажу (Приложение №4), полученных при демонтаже. В актах отражается фактический объем выполненных работ, перечень наименований изделий и количество разобранных и демонтированных материальных ценностей Заказчика.

4.6. В случае некомплектности демонтированного оборудования заказчик вправе:

- потребовать доукомплектование оборудования. Подрядчик обязан доукомплектовать в пятидневный срок с момента получения требования Заказчика.

- взыскать с Подрядчика штраф в размере 20 процентов стоимости некомплектных товаров, включая стоимость недостающих частей и требовать возмещения ущерба.

4.7. Заказчик имеет право проверить качество выполненных Работ и установить факт выполнения Работ ненадлежащего качества, в том числе путем привлечения независимых специалистов (экспертов).

4.8. Заклучая настоящий Договор, Подрядчик выражает согласие в безусловном порядке принимать и исполнять все замечания, возражения и требования Заказчика по устранению недостатков (дефектов) работ.

4.9. В случае выполнения работ надлежащего качества Заказчик подписывает представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных Работ.

4.10. В случае выявления в процессе приемки недостатков (дефектов) Работ Заказчик имеет право отказаться от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ с направлением Подрядчику мотивированного отказа.

4.11. Подрядчик обязуется по требованию Заказчика за свой счет устранить недостатки (дефекты) Работ в течение 3 (трех) рабочих дней и повторно сдать Работы Заказчику.

Требования Заказчика об устранении недостатков (дефектов) обязательны для исполнения Подрядчиком.

4.12. Если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной суммы.

4.13. Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

4.14. Стороны достигли договоренности о том, что Акт (акты) сдачи-приемки выполненных Работ, подписанный (подписанные) в одностороннем порядке Подрядчиком, не имеют юридической силы.

4.15. Подписание Акта сдачи-приемки выполненных Работ не освобождает Подрядчика от ответственности за обнаруженные после приемки Работ в пределах гарантийного срока недостатки (дефекты), в том числе скрытые недостатки.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик имеет право:

5.1.1. С согласия Заказчика сдать ему Работы досрочно.

5.1.2. Привлекать к выполнению отдельных видов работ (части работ) по настоящему Договору субподрядчиков только с письменного согласия Заказчика.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Выполнить Работы надлежащего качества и в установленные настоящим Договором сроки и сдать их результат Заказчику в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2.2. Выполнить Работы с использованием собственных материалов и оборудования. В случае, если работы выполняются с использованием материалов и оборудования Заказчика Подрядчик обязуется:

а) использовать предоставленный Заказчиком материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции и системы экономно и расчетливо;

б) после завершения Работ представить Заказчику отчет об израсходовании материалов, предоставленных Заказчиком;

в) после завершения Работ вернуть Заказчику остаток неиспользованных материалов, а также предоставленное Заказчиком для выполнения работ оборудование.

5.2.3. Согласовать с Заказчиком образцы используемых материалов и оборудования до начала выполнения Работ. Предоставление копий сертификатов и иных необходимых документов, а также образцов материалов и оборудования осуществляется за счет Подрядчика.

5.2.4. Не допускать использования в ходе выполнения Работ материалов и оборудования, которые могут привести к ухудшению качества Работ, нарушению требований по безопасности Работ и охране окружающей среды.

5.2.5. В течение одного дня с момента обнаружения известить Заказчика и до получения от него письменных указаний приостановить выполнение Работ в случае:

а) обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его же указаний о способе выполнения Работ;

б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, способных отразиться на качестве выполняемых Работ, либо создающих невозможность завершения Работ в согласованный Сторонами срок.

5.2.6. Осуществлять уборку и содержание территории, на которой выполнялись Работы; обеспечить за свой счет вывоз мусора.

5.2.7. Все переданные документы, проекты, сметные расчеты и т.п. переданные Заказчиком Подрядчику в рамках данного договора являются собственностью Заказчика и должны использоваться Подрядчиком только в целях исполнения обязательств по данному Договору. На все остальные случаи должно быть получено письменное разрешение Заказчика.

5.2.8. В случае если при исполнении договорных обязательств Подрядчик или привлеченное Подрядчиком лицо нанесут ущерб имуществу Заказчика или третьих лиц, Подрядчик обязан возместить ущерб в полном объеме за счет собственных средств.

5.2.9. В период срока действия настоящего Договора иметь действующие лицензии и разрешения, необходимые для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором.

5.2.10. При выполнении Работ соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения строительных работ и несет ответственность перед третьими лицами за нарушение этих требований.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком Работ.

6.1.2. Заявить отказ от исполнения настоящего Договора.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1. Обеспечить персоналу Подрядчика доступ к территории, на которой должны выполняться Работы.

6.2.2. Предоставить Подрядчику для ознакомления проектную документацию и другие необходимые документы, предусмотренные настоящим договором.

6.2.3. Принять и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора Работы, выполненные Подрядчиком надлежащим образом.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За несвоевременную оплату выполненных Работ на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик имеет право требовать от Заказчика оплаты пени в размере 0,2 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 20% от суммы просроченного платежа.

7.2. За несвоевременное выполнение Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты пени в размере 0,2% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки.

7.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штраф в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества.

Под работами ненадлежащего качества Стороны понимают Работы, результат которых не соответствует установленным стандартам, нормам и правилам, Техническому заданию Заказчика, проектно-сметной документации, условиям настоящего Договора и требованиям Заказчика.

Факт выполнения работ ненадлежащего качества в целях применения штрафа устанавливается Заказчиком.

7.4. За использование Подрядчиком при выполнении работ материалов ненадлежащего качества Заказчик имеет право требовать от Подрядчика по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, штраф в размере 20% от стоимости работ по настоящему Договору.

7.5. За несвоевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение гарантийного срока, Заказчик имеет право требовать от Подрядчика оплаты штрафа в размере 20 % стоимости Работ ненадлежащего качества и возврата оплаченной стоимости работ ненадлежащего качества.

7.6. Взыскание неустойки является правом Сторон, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору.

7.7. Заказчик вправе начислить неустойку за нарушение Подрядчиком условий настоящего Договора и удержать ее с суммы причитающейся Подрядчику оплаты.

7.8. Стороны не несут ответственность по возмещению убытков в виде упущенной выгоды.

7.9. Заказчик не несет ответственности за несчастные случаи и увечья, причиненные работникам Подрядчика в ходе исполнения настоящего Договора.

7.10. Подрядчик несет ответственность:

а) за безопасность проводимых Работ;

б) перед третьими лицами за нарушение требований законодательства об охране окружающей среды и безопасности ведения работ;

в) за соблюдение его работниками правил по охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности;

г) перед Заказчиком и владельцем объекта (территории), на которой проводились Работы, за нарушения правил по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, электро - и пожаробезопасности;

д) за не сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем Заказчика.

8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры, возникающие между Сторонами из настоящего Договора, подлежат урегулированию путем переговоров между Сторонами.

8.2. Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Ташкентском межрайонном экономическом суде.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими всех условий настоящего Договора и полного завершения расчетов.

9.2. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор путём письменного уведомления Подрядчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора в следующих случаях:

а) вследствие нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты и вправе потребовать уплаты пени за просрочку выполнения работ;

б) если обнаруженные в ходе приемки Работ недостатки (дефекты) Работ в установленный срок не были устранены. В этом случае Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа за выполнение работ ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной предоплаты;

в) по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. В этом случае Заказчик осуществляет оплату стоимости фактически выполненных Подрядчиком и документально подтвержденных Работ без обязательств осуществлять какие-либо иные выплаты.

9.3. В случае, если после расторжения настоящего Договора по причине нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора Заказчик заключит с другим подрядчиком аналогичный договор по более высокой стоимости, то Подрядчик обязуется возместить Заказчику понесенные расходы в виде превышения стоимости работ (расценок) по договору с другим подрядчиком по сравнению с настоящим Договором.

9.4. Подрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор до момента получения им предоплаты от Заказчика путем письменного уведомления Заказчика в срок не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор).

К числу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) относятся:

- пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия;
- блокада или эмбарго на экспорт и (или) импорт,
- война, военные действия, террористические акты,
- акты Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан.

10.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Сторона, которая подверглась их воздействию, уведомляет об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.

10.3. Факты, указанные в уведомлении, должны подтверждаться документами, выданными уполномоченными государственными органами. Отсутствие такого уведомления, равно как и отсутствие соответствующих подтверждений лишает Сторону права ссылаться на какие-либо вышеуказанные обстоятельства в качестве оснований для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

10.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны незамедлительно проводят переговоры друг с другом и согласуют меры, которые необходимо принять, с целью исправления или устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы.

В этом случае выполнение соответствующих обязательств может быть отложено на срок действия таких обстоятельств либо до окончания действия их последствий.

10.5. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия влекут невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор после направления другой Стороне письменного уведомления за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

В этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, понесенных в результате обстоятельств непреодолимой силы.

При этом Подрядчик обязан произвести Заказчику возврат уплаченных им денежных средств за невыполненные обязательства Подрядчика, а Заказчик обязан произвести оплату исполненных обязательств Подрядчика.

11. ГАРАНТИИ

11.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполненных Работ и использованных им при выполнении Работ материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем.

11.2. На результат выполненных Работ, Подрядчик устанавливает гарантийный срок продолжительностью 12 (двенадцать) месяцев с момента приёмки результата Работ, а на использованные материалы и оборудование 12 (двенадцать) месяцев.

11.3. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков (дефектов) Работ, в том числе скрытых недостатков (дефектов), Подрядчик обязан за свой счет устранить их в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

11.4. Обязательства Подрядчика в течение гарантийного срока считаются исполненными с момента подписания Заказчиком Акта об устранении недостатков (дефектов).

Если Подрядчик осуществляет ремонт (замену) результата выполненных Работ, то гарантийный срок на результат выполненных Работ продлевается на весь период ремонта, а замененные материалы и оборудование начинает течь заново.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Стороны соглашаются, что содержание Договора, а также все документы, переданные Сторонами друг другу в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, считаются конфиденциальными и относятся к коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия другой Стороны.

Исключение из вышеизложенного правила составляют сведения, которые в соответствии с законодательством Республики Узбекистан не могут составлять коммерческую тайну юридического лица.

12.2. Обязательства по сохранению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 3 (трех) лет.

12.3. За нарушение условия о конфиденциальности информации, Сторона, допустившая такое нарушение, несёт ответственность в виде возмещения причиненных этим убытков. Данные положения подлежат применению также в случае реорганизации одной из Сторон для её правопреемников, при ликвидации одной из Сторон – для другой Стороны. Способы защиты каждой Стороной конфиденциальной информации другой Стороны – не ниже, чем способы защиты данной Стороной своей собственной конфиденциальной информации.

Ни одна из Сторон не вправе передавать конфиденциальную информацию другой Стороны любым третьим лицам или ознакомлять с конфиденциальной информацией другой Стороны любых третьих лиц без письменного согласия другой Стороны.

13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

13.1. Стороны согласовывают не допускать коррупционных действий, связанных с договором при заключении договора, в течение срока действия договора и после окончания этого срока.

13.2. Стороны признают меры предупреждения коррупции, определенные в дополнительных антикоррупционных условиях договора и обеспечивают сотрудничество по их соблюдению.

13.3. Каждая сторона гарантирует, что при заключении договора непосредственно ею или ее исполнительными органами, должностными лицами и сотрудниками не передавались деньги, материальные ценности в нарушение закона об отношениях, связанных с договором, не допущено, не предложено, не обещано получение неофициальных денег или других материальных ценностей для заключения договора, а также не получены материальные или любые виды льгот, преференций (не оставлено впечатление о возможности осуществить аналогичные действия в будущем).

Стороны принимают рациональные меры по недопущению совершения вышеуказанных действий лицами (вспомогательные подрядные организации, агенты и другие лица под контролем сторон), привлеченными ими в рамках договора.

13.4. Стороны не допускают непосредственное или косвенное (в том числе, через третьих лиц) совершение государственным служащими, политическими партиями, а также своими

исполнительными органами, должностными лицами и сотрудниками следующих действий в любой форме:

а) предложение, обещание получения, предоставление материальной или нематериальной выгоды в пользу вышеуказанных лиц или собственной пользы с целью получения лицензий и разрешений контролирующих органов, осуществления налогообложения, таможенного оформления, рассмотрения дела в суде, получение или сохранение незаконным образом преимущества коммерческого или иного характера в законодательном процессе и других сферах;

б) легализация доходов, полученных незаконным образом, а также если сторонам известно, что имущество является доходом, полученным от преступной деятельности, придание его происхождению законного оттенка путем его передачи, превращения в имущество либо обмена, сокрытие действительной специфики, источника, места расположения, способа распоряжения, переноса таких денег или другого имущества, настоящих прав на владение денежными средствами или другим имуществом либо его распорядителя;

в) искать корысти, призывать, угрожать или оказывать давление для совершения коррупционного правонарушения. Одна сторона должна немедленно сообщить второй стороне и уполномоченным государственным органам об аналогичных фактах.

13.5. Стороны в отношении лиц (в том числе, вспомогательные подрядчики, агенты, торговые представители, дистрибьютеры, юристы, бухгалтера, другие представители, действующие от их имени), находящихся под контролем сторон и действующих от их имени при реализации и передаче товаров, услуг и работ, проведении переговоров по заключению соглашений, получении лицензий, разрешений и других документов разрешительного характера или при осуществлении иных действий в интересах сторон, должны осуществлять следующие действия:

- предоставление указаний и разъяснений о необходимости недопущения коррупционных действий и бескомпромиссности в отношении коррупционных действий;

- не использовать их в качестве посредников для осуществления коррупционных действий;

- привлекать их к работе только исходя из производственной необходимости в процессе ежедневной деятельности стороны;

- не осуществлять им необоснованные выплаты, превышающие установленный размер оплаты за оказанные услуги в рамках законодательства.

13.6. Стороны гарантируют не оказывать давления на лица, находящиеся под их контролем и действующих от их имени, в случае уведомления о фактах нарушения установленных обязательств в рамках дополнительных антикоррупционных условий.

13.7. В случае, если одной из сторон стало известно о допущении второй стороной нарушения обязательств, указанных в пунктах 13.4 и 13.5 дополнительных антикоррупционных условий, эта сторона должна немедленно оповестить об этом вторую сторону и требовать от второй стороны принятия соответствующих мер в течение рационального срока, а также предоставить информацию о проведенных работах.

В случае, если вторая сторона по требованию первой стороны не приняла соответствующие меры в течение рационального срока или не уведомила о результатах рассмотрения, первая сторона вправе приостановить действие, расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и требовать полного возмещения ущерба.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

14.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что имеют корпоративные полномочия и все необходимые разрешения (в том числе согласие участников) для заключения настоящего Договора и исполнения всех вытекающих из него обязательств, что которые им получены и (или) оформлены и имеют полную силу и действие.

14.2. Заключение и исполнение Сторонами настоящего Договора и предусмотренных им действий не вступают и не вступят в противоречие:

- с любым законом, приказом, распоряжением какого-либо государственного органа, судебным решением, определением или постановлением, или законодательным актом, правилом или иным нормативно-правовым актом, применимым к нему;

- с учредительными документами или какими-либо внутренними локальными правовыми актами Подрядчика и (или) его учредителей;

- с любым соглашением или документом, действие которого распространяется на Подрядчика или его учредителей, или любой актив Подрядчика, или любой из активов его учредителей.

Сметный расчет

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Цена за 1 ед. изм.	Стоимость
				на. ед. измерения	по проектным данным		
1	2	3	4	5	6	7	8
смета № 01-01 на общестроительные работы							
1	ц10-1-53-2	прокладка провод питания сечением, мм2: 10	100м	6,5			
1.1	1	затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	15,7	102,05	17 378	1 773 428
2	1175-17	провод utp 4x2x0,5 категории 5е	м		650	1 740	1 131 000
3	ц8-2-403-3	провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м	6,8		0	0
3.1	1	затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	37	251,6	17 378	4 372 313
3.2	30475	дюбели	кг	1,8	12,24	25 000	306 000
3.3	30479	гвоздь усиленный	кг	1,3	8,84	11 500	101 660
3.4	30654	гипсовые вяжущие г-3	т	0,01	0,068	950 000	64 600
3.5	46163	скобы	10шт	28	190,4	2 500	476 000
4	150101-1091	кабели силовые на напряжение до 660в с алюминиевыми жилами, марки аввг, с числом жил и сеч.мм2:3x2,5	1000м		0,6	4 450 435	2 670 261
5	6878-1	кабель сеч.5x4 кв.мм	1000м		0,08	9 030 435	722 435
6	ц8-3-526-3	автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, а, до 250 #/выключатели установочные автоматические [автоматы] или неавтоматические/	шт	11		0	0
6.1	1	затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,76	30,36	17 378	527 597
6.2	521	дрели электрические	маш-ч	0,04	0,44	910	400
6.3	30434	дюбели распорные	100шт	0,014	0,154	45 000	6 930
6.4	30478	дюбели для пристрелки	10шт	1,22	13,42	4 500	60 390
6.5	30484	болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,431	4,741	18 500	87 709
6.6	31087	краска	кг	0,047	0,517	20 000	10 340
6.7	31136	шпагат бумажный	кг	0,004	0,044	510 251	22 451
6.8	31260	лак электроизоляционный 318	кг	0,016	0,176	13 500	2 376
6.9	44069	вазелин технический	кг	0,009	0,099	16 500	1 634
6.10	45527	бирки маркировочные	100шт	0,02	0,22	350 000	77 000
6.11	64457	наконечники кабельные	шт	6,1	67,1	4 500	301 950
6.12	64674	патроны для пристрелки	10шт	1,22	13,42	4 500	60 390
6.13	64806	перемычки гибкие, тип пгс-50	шт	1	11	16 500	181 500
6.14	97117	стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,042	0,462	100 000	46 200
7	6878-2	выключатель автоматический 32а 3ф	шт		1	192 800	192 800
8	6878-3	выключатель автоматический 10а 1ф.	шт		10	12 900	129 000
9	ц8-3-530-1	пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, а, до 40 #/пускатели магнитные/	шт	1		0	0

9.1	1	затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,74	2,74	17 378	47 616
9.2	521	дрели электрические	маш-ч	0,12	0,12	910	109
9.3	2016	установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш-ч	0,12	0,12	4 656	559
9.4	2510	автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш-ч	0,006	0,006	0	0
9.5	30434	дюбели распорные	100шт	0,02	0,02	45 000	900
9.6	30484	болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,373	0,373	18 500	6 901
9.7	35377	электроды диаметром 4 мм э42а	кг	0,09	0,09	14 000	1 260
9.8	45529	бирки-оконцеватели	100шт	0,061	0,061	350 000	21 350
9.9	50801	конструкции индивидуальные решетчатые сварные из стали мелких профилей масса, до 0,1т	т	0,004	0,004	7 500 000	30 000
9.10	97117	стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,024	0,024	100 000	2 400
10	6878-4	пускатель 32а 3ф	шт		1	330 000	330 000
11	ц10-8-19-3	прочее оборудование электрочасофикации. секундомер электронный с таймерным выходом, тип стц-1	шт	1		0	0
11.1	1	затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,93	0,93	17 378	16 162
11.2	39707	болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8	т	0,00022	0,00022	18 500 000	4 070
12	6878-5	таймер	шт		1	158 522	158 522
13	ц8-3-599-10	щитки, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15 #/щитки осветительные/	шт	1		0	0
13.1	1	затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,17	4,17	17 378	72 466
13.2	2510	автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш-ч	0,02	0,02	0	0
13.3	2875	перфораторы электрические	маш-ч	0,58	0,58	1 215	705
13.4	30434	дюбели распорные	100шт	0,041	0,041	45 000	1 845
13.5	31087	краска	кг	0,2	0,2	20 000	4 000
13.6	45527	бирки маркировочные	100шт	0,02	0,02	350 000	7 000
13.7	45667	втулки изолирующие	шт	21	21	0	0
13.8	64806	перемычки гибкие, тип пгс-50	шт	1	1	16 500	16 500
13.9	65155	сжимы ответвительные	100шт	0,041	0,041	250 000	10 250
13.10	65312	трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	0,144	53 642	7 724
13.11	97117	стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,023	0,023	100 000	2 300
14	6878-6	щит 600х600х200	шт		1	400 000	400 000
15	ц8-2-415-1	шинопровод на установленных конструкциях, сечение, мм2, до 250 #/шинопроводы открытые/	100м	0,12		0	0
15.1	1	затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	34,7	4,164	17 378	72 362
15.2	766	краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш-ч	0,19	0,0228	127 627	2 910
15.3	983	лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кн (т)	маш-ч	3,56	0,4272	23 597	10 081
15.4	1488	подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш-ч	4,37	0,5244	217 231	113 916
15.5	2016	установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш-ч	10,9	1,308	4 656	6 090
15.6	35377	электроды диаметром 4 мм э42а	кг	80	9,6	14 000	134 400
15.7	45649	вставки изоляционные	шт	2	0,24	0	0
15.8	64457	наконечники кабельные	шт	11	1,32	4 500	5 940
16	6878-7	шина n.re	шт		4	250 000	1 000 000
17	ц8-2-409-1	труба по установленным конструкциям диаметр, мм, до: 25	100м	1		0	0
17.1	1	затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	23,8	23,8	17 378	413 597
17.2	2875	перфораторы электрические	маш-ч	4,84	4,84	1 215	5 881
17.3	49353	дюбели распорные (марка по проекту)	шт	134	134	450	60 300

18	6878-8	гофра металлическая оцинкованная д-25мм	шт		100	20 000	2 000 000
19	6878-9	клипсы для гофры металлической	шт		150	5 000	750 000
20	6878-10	винты с пробкой(чофик)l-30мм	кг		2	16 500	33 000
21	ц8-2-396-5	короб по стенам и потолкам, длина, м 2 #/короба металлические/	100м		7,5	0	0
21.1	1	затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	37,6	282	17 378	4 900 605
21.2	1488	подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш-ч	11,5	86,25	217 231	18 736 174
21.3	2016	установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш-ч	2,47	18,525	4 656	86 252
21.4	2510	автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш-ч	1,28	9,6	0	0
21.5	30434	дюбели распорные	100шт	0,4	3	45 000	135 000
21.6	30478	дюбели для пристрелки	10шт	12,5	93,75	4 500	421 875
21.7	35377	электроды диаметром 4 мм э42а	кг	6,84	51,3	14 000	718 200
21.8	64674	патроны для пристрелки	10шт	12,5	93,75	4 500	421 875
22	6878-11	лоток оцинкованный с крышкой 100x50мм	м		750	31 050	23 287 500
23	6878-12	изолента	шт		30	10 000	300 000
24	6878-13	герметик	шт		4	5 000	20 000
25	6878-18	термоусадка д-6мм	шт		200	40 000	8 000 000
26	6878-19	припой(олова)	шт		1	1 178 000	1 178 000
27	6878-14	коннектор rg45(герметичный)	шт		50	75 000	3 750 000
28	6878-15	тайсы (штрапсы)	шт		5	15 000	75 000
29	ц8-3-593-20 шлк до п.13	светильник светодиодный настенный	100шт		8,26	0	0
29.1	1	затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	68,24	563,6624	17 378	9 795 343
29.2	766	краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш-ч	0,02	0,1652	127 627	21 084
29.3	2510	автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш-ч	0,02	0,1652	0	0
30	6878-16	outdoor led linear light rgbw 1250мм control:spi	шт		716	1 309 000	937 244 000
31	6878-17	outdoor led linear light rgbw 1000мм control:spi	шт		110	919 500	101 145 000
32	6878-20	распаячные коробки герметичные	шт		30	58 000	1 740 000
33	ц8-2-403-3	провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах	100м		4	0	0
33.1	1	затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	37	148	17 378	2 571 949
33.2	30475	дюбели	кг	1,8	7,2	25 000	180 000
33.3	30479	гвоздь усиленный	кг	1,3	5,2	11 500	59 800
33.4	30654	гипсовые вяжущие г-3	т	0,01	0,04	950 000	38 000
33.5	46163	скобы	10шт	28	112	2 500	280 000
34	150101-1091	кабели силовые на напряжение до 660в с алюминиевыми жилами, марки аввг, с числом жил и сеч.мм2:3x2,5	1000м		0,4	4 450 435	1 780 174
35	ц8-3-526-3	автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, а, до 250 #/выключатели установочные автоматические [автоматы] или неавтоматические/	шт		4	0	0
35.1	1	затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,76	11,04	17 378	191 853
35.2	521	дрели электрические	маш-ч	0,04	0,16	910	146
35.3	30434	дюбели распорные	100шт	0,014	0,056	45 000	2 520
35.4	30478	дюбели для пристрелки	10шт	1,22	4,88	4 500	21 960
35.5	30484	болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,431	1,724	18 500	31 894
35.6	31087	краска	кг	0,047	0,188	20 000	3 760
35.7	31136	шпагат бумажный	кг	0,004	0,016	510 251	8 164
35.8	31260	лак электроизоляционный 318	кг	0,016	0,064	13 500	864
35.9	44069	вазелин технический	кг	0,009	0,036	16 500	594
35.10	45527	бирки маркировочные	100шт	0,02	0,08	350 000	28 000
35.11	64457	наконечники кабельные	шт	6,1	24,4	4 500	109 800

35.1 2	64674	патроны для пристрелки	10шт	1,22	4,88	4 500	21 960
35.1 3	64806	перемычки гибкие, тип пгс-50	шт	1	4	16 500	66 000
35.1 4	97117	стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,042	0,168	100 000	16 800
36	6878-21	выключатель автоматический 25а 1ф	шт		1	12 900	12 900
37	6878-22	выключатель автоматический 10а 1ф	шт		3	12 900	38 700
38	ц8-3-530-1	пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток, а, до 40 #/пускатели магнитные/	шт	1		0	0
38.1	1	затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	2,74	2,74	17 378	47 616
38.2	521	дрели электрические	маш-ч	0,12	0,12	910	109
38.3	2016	установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш-ч	0,12	0,12	4 656	559
38.4	2510	автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш-ч	0,006	0,006	0	0
38.5	30434	дюбели распорные	100шт	0,02	0,02	45 000	900
38.6	30484	болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,373	0,373	18 500	6 901
38.7	35377	электроды диаметром 4 мм э42а	кг	0,09	0,09	14 000	1 260
38.8	45529	бирки-оконцеватели	100шт	0,061	0,061	350 000	21 350
38.9	50801	конструкции индивидуальные решетчатые сварные из стали мелких профилей масса, до 0,1т	т	0,004	0,004	7 500 000	30 000
38.1 0	97117	стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,024	0,024	100 000	2 400
39	6878-23	пускатель 25а 1ф	шт		1	298 520	298 520
40	ц10-8-19-3	прочее оборудование электрософизации. секундомер электронный с таймерным выходом, тип стц-1	шт	1		0	0
40.1	1	затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	0,93	0,93	17 378	16 162
40.2	39707	болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8	т	0,00022	0,00022	18 500 000	4 070
41	6878-5	таймер	шт		1	158 522	158 522
42	ц8-3-599-10	щитки, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15 #/щитки осветительные/	шт	1		0	0
42.1	1	затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	4,17	4,17	17 378	72 466
42.2	2510	автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш-ч	0,02	0,02	0	0
42.3	2875	перфораторы электрические	маш-ч	0,58	0,58	1 215	705
42.4	30434	дюбели распорные	100шт	0,041	0,041	45 000	1 845
42.5	31087	краска	кг	0,2	0,2	20 000	4 000
42.6	45527	бирки маркировочные	100шт	0,02	0,02	350 000	7 000
42.7	45667	втулки изолирующие	шт	21	21	0	0
42.8	64806	перемычки гибкие, тип пгс-50	шт	1	1	16 500	16 500
42.9	65155	сжимы ответвительные	100шт	0,041	0,041	250 000	10 250
42.1 0	65312	трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	0,144	53 642	7 724
42.1 1	97117	стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,023	0,023	100 000	2 300
43	6878-24	щит 500x400x150	шт		1	350 000	350 000
44	ц8-2-415-1	шинопровод на установленных конструкциях, сечение, мм2, до 250 #/шинопроводы открытые/	100м	0,12		0	0
44.1	1	затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	34,7	4,164	17 378	72 362
44.2	766	краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш-ч	0,19	0,0228	127 627	2 910
44.3	983	лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кн (т)	маш-ч	3,56	0,4272	23 597	10 081

44.4	1488	подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш-ч	4,37	0,5244	217 231	113 916
44.5	2016	установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш-ч	10,9	1,308	4 656	6 090
44.6	35377	электроды диаметром 4 мм э42а	кг	80	9,6	14 000	134 400
44.7	45649	вставки изоляционные	шт	2	0,24	0	0
44.8	64457	наконечники кабельные	шт	11	1,32	4 500	5 940
45	6878-7	шина n.re	шт		4	250 000	1 000 000
46	ц8-2-409-1	труба по установленным конструкциям диаметр, мм, до: 25	100м	2		0	0
46.1	1	затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	23,8	47,6	17 378	827 194
46.2	2016	установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш-ч	2,7	5,4	4 656	25 142
46.3	2875	перфораторы электрические	маш-ч	4,84	9,68	1 215	11 761
46.4	49353	дюбели распорные (марка по проекту)	шт	134	268	450	120 600
47	6878-25	гофра металлическая оцинкованная д-16мм	шт		200	16 000	3 200 000
48	6878-9	клипсы для гофры металлической	шт		250	5 000	1 250 000
49	6878-10	винты с пробкой(чопик)l-30мм	кг		2	16 500	33 000
50	ц8-2-396-5	короб по стенам и потолкам, длина, м 2 #/короба металлические/	100м	0,1		0	0
50.1	1	затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	37,6	3,76	17 378	65 341
50.2	1488	подъемники гидравлические высотой подъема 10 м	маш-ч	11,5	1,15	217 231	249 816
50.3	2016	установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш-ч	2,47	0,247	4 656	1 150
50.4	2510	автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	маш-ч	1,28	0,128	0	0
50.5	30434	дюбели распорные	100шт	0,4	0,04	45 000	1 800
50.6	30478	дюбели для пристрелки	10шт	12,5	1,25	4 500	5 625
50.7	35377	электроды диаметром 4 мм э42а	кг	6,84	0,684	14 000	9 576
50.8	64674	патроны для пристрелки	10шт	12,5	1,25	4 500	5 625
51	6878-11	лоток оцинкованный с крышкой 100x50мм	м		10	31 050	310 500
52	6878-12	изолента	шт		15	10 000	150 000
53	6878-13	герметик	шт		2	5 000	10 000
54	6878-18	термоусадка д-6мм	шт		200	40 000	8 000 000
55	6878-15	тайсы (штрапсы)	шт		8	15 000	120 000
56	ц8-2-392-1	прокладка осветительных шлангов типа neon light	100м	5		0	0
56.1	1	затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	16,9	84,5	17 378	1 468 444
56.2	766	краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т	маш-ч	0,02	0,1	127 627	12 763
56.3	35101	шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм	т	0,00067	0,00335	16 500 000	55 275
56.4	97117	стеклолента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	кг	0,21	1,05	100 000	105 000
57	6878-26	neon light 180d 6500k 15x25мм(комплект)	м		500	47 160	23 580 000
58	6878-20	распаячные коробки герметичные	шт		20	58 000	1 160 000
						0	0
раздел: демонтажные работы						0	0
59	е67-3-1	демонтаж гибкого неона и кабеля	100м	39		0	0
59.1	1	затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	9,64	375,96	17 378	6 533 445
60	е67-4-2	демонтаж приборов: контроллеры адаптер, итд...	100шт	0,98		0	0
60.1	1	затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	3,74	3,6652	17 378	63 694
		итого:	сум				1 186 301 832
		в.т.ч: затраты труда рабочих-строителей	сум				33 922 016
		строительные машины и механизмы	сум				19 419 307
		строительные материалы	сум				1 130 891 545
		оборудование	сум				2 068 964
		транспортные услуги 2%	сум				22 659 210
		итого	сум				1 208 961 042


	Прочие затраты подрядчика - 17,27 %	сум			208 430 262
	ИТОГО:	сум			1 417 391 304
	Затраты на страхование строительство объекта - 0,32 %	сум			0
	ИТОГО:	сум			1 417 391 304
	НДС 15 %	сум			212 608 696
	ВСЕГО к оплате:	сум			1 630 000 000

Подписи сторон

Подрядчик:

ЧП «MEGA PRINT PLUS»

Директор



_____/ Н.С. Мансуров/


« » _____ 2022 г.

МП

Заказчик:

ООО «UMS»

Генеральный директор




_____/С.Х. Арипов/

« » _____ 2022 г.

МП

Эскиз




Подписи сторон

Подрядчик:

ЧП «MEGA PRINT PLUS»

Директор

 / Н.С. Мансуров/

« » _____ 2022 г.


МП



Заказчик:

ООО «UMS»

Генеральный директор

 /С.Х. Арипов/

« » _____ 2022 г.

МП



Исполнительная документация

1. Акт выполненных работ;
2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат;
3. Счет-фактура;
4. Протоколы электрических измерений;
5. Однолинейная электрическая схема,
6. Монтажная схема с указанием места расположения соединительных муфт, адаптеров и контроллеров с привязкой к фасаду здания

Подписи сторон

Подрядчик:

ЧП «MEGA PRINT PLUS»

Директор


_____/ Н.С. Мансуров/

« » _____ 2022 г.


МП




Заказчик:

ООО «UMS»

Генеральный директор


_____/ С.Х. Арипов/

« » _____ 2022 г.



**АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДЕМОНТАЖУ**

к договору № _____ от « ____ » _____ 20 ____ года

г. _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Мы нижеподписавшиеся: ООО «УМС», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, и _____, далее «Подрядчик» в лице _____, действуя на основании Договора № _____ от « ____ » _____ 20 ____ года, составили настоящий акт о том, что Подрядчик передает, а Заказчик принимает нижеперечисленные материалы и оборудование после выполнения работ по демонтажу оборудования системы иллюминации _____.

№	Наименование оборудования и материалов	Ед. изм.	Кол-во

Материалы и оборудование являются собственностью заказчика – ООО «УМС»

«Подрядчик»

Передал

Должность

«Заказчик»
ООО «УМС»

Подпись

мп

Подпись

Подпись

мп

Принял:
Кладовщик

Подпись

Подписи сторон

Подрядчик:
ЧП «MEGA PRINT PLUS»
Директор

Заказчик:
ООО «УМС»
Генеральный директор

/ Н.С. Мансуров/

/С.Х. Арипов/

2022 г.

2022 г.

