# ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
# (ЛОЙИҲА-СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)
## №01

«08» 04 2022 йил                                                                                    Термиз шаҳри.

**"SHARQONA LOYIXA" МЧЖ**, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, рахбари **Ж.И.Искандаров**, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва **Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИК**, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, рахбари **А.Арамов**, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар

### 1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Сурхондарё вилояти Ангор тумани "Наврўз" МФЙ Обод юрт кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объекти лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишлари иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

| № | Иш (хизмат)лар номи | Ўлчов бирлиги | Миқ-дори | Нархи | НДС 15% | Умумий нархи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сурхондарё вилояти Ангор тумани "Наврўз" МФЙ Обод юрт кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объекти лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш | Дона | 1 | 78 869 565 | 11 830 435 | 90 700 000 |
| | Жами | - | - | 78 869 565 | 11 830 434 | 90 700 000 |

### 2.Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 **Шартнома умумий нархи ҚҚС билан 90 700 000 (Тўқсон миллион етти юз минг) сўмни ташкил қилади.**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган холда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

### 3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунида "Иш бажарувчи"нинг хисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (хисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 70 % тўлов "Иш бажарувчи"нинг хисоб ракамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган такдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга хакли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, хисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган холда амалга оширилади.

### 4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган холда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблаглари «Иш бажарувчи» нинг хисоб ракамига утказилгандан сунг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган хисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан "Иш бажарувчи" муаллифлик назорати амалга оширади.

### 5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Ишбажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;
• Иш жараёнида «Буюртмачи» аникланган камчиликларни уз вактида бартараф этиб боради;
• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъемка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойихаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;
•«Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъетлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)
•«Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъетлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).
5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:
• Бажарилган иш хажмини кабул килиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроклилигига эътибор беради;
• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» кабул килмасликка ва сифатсиз бажарилган иш кисмини кайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб килишга хакли булади.
• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик кабул килиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг колган кисмини тулик утказиб бериши шарт.

## 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган такдирда Узбекистон Республикасининг Фукаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий хукукий базаси тугрисида»ги Конунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.
6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.
6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вактида бажарилишини кечиктирганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган хар бир кун учун 0.05% микдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.
6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир килинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз хал килинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.
6.5 Шартноманинг амал килиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.
6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул куйилмайди.

## 7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган такдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни коплайди.
7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор килишда етказилган зарарларни коплашда юзага келадиган низолар огохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди оркали хал килинади.

## 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1.Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши куршиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар конуний кучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова килиниши хам мумкин . Килинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдикланган булиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор килишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4.Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

## 9. Кушимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва кушимчалар конуний кучига эга булади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова килиниши хам мумкин . Килинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдикланган булиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор килишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

## 10. Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий холатлар , сув тошкини , ёнгин, ер кимирлаш ва бошка табиий офатлар сабабли бажарилмаса, хеч кайси томон тула ёки кисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар хисобланмайдилар.

## 11. Шартноманинг амал килиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда булади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган булиб икки томон учун хам тенг кучга эга булиб банк хисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

## 12. Томонларнинг юридик манзили

| «Иш бажарувчи» | «Буюртмачи» |
|---|---|
| **“SHARQONA LOYIXA” МЧЖ** | **Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК** |
| **МАНЗИЛ: Термиз шахри Х.Ат Термизий кўчаси 19Б 15-уй,** | **МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5** |
| **Тел: +998 99 360 64 32** | **Тел: 221-49-71, 221-49-74** |
| **Х\Р 20208000405465469001** | **Ш.Х.В 100021860224017016801018131** |
| **ИНН: 309061646** | **ИНН:200474347 ОКОНХ:97400** |
| **МФО: 00356** | **ЎзРесп.Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН: 201122921 Б\К: 00014** |
| **Банк: АТИБ “Ипатекабанк” Термиз ш.** | **Тошкент шаҳар Марказий банки ҲККМ х/р: 23402000300100001010** |
| **Директор ________ Ж.Искандаров** (имзо) | **Директор ________ А.Арамов** (имзо) |

**Юрист визаси:** Мен Вилоят хокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати”ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа қонун хужжатлари талабларига мос келишлигини аниқладим:

«____» ___________ 2022 йил /________________/ А.Музафаров

«08» 04 2022 йилдаги №01-сонли ШАРТНОМАга илова

**ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга**

**№01-сонли СМЕТА**

Лойихалаш ташкилоти: **“SHARQONA LOYIXA” МЧЖ**
Буюртмачи ташкилот: **«Ягона буюртмачи хизмати» ИК**

| № | Иш ва харажатлар номланиши | Асос | ЛСХ нархининг тўғридан тўғри хисоби, сум | Буюртмачи билан келишилган нарх |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сурхондарё вилояти Ангор тумани "Наврўз" МФЙ Обод юрт кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объекти лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш Курилишнинг жорий нархдаги киймати ККС билан 3 255 322 894 сум, ККС сиз 2 830 715 560 сум | Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) б-н тасдиқланган “Лойиха-тадкиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўрисидаги Низом” Муракаблик даражаси III–тоифа 3 255 3/270000 =0.12056 Базавий хисоблаш микдорида к=3,5%(2 илова 7 банд) | 3 255 322 894 х3.5% = 113 936 301 | 60 500 000 |
| | Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун | | | 3 545 000 |
| | Топосъемка ишлари учун | | | 18 000 000 |
| | АТТБ (ЗВОС) экспертиза | | | 3 025 000 |
| | Геология ишлари учун | | | 2 000 000 |
| | Гидрогеология хулосаси | | | 2 430 000 |
| | АРТ ва бирламчи хужжатлар | | | 1 200 000 |
| | Жами | | | 90 700 000 |

**ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИнинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 90 700 000 (Туксон миллион етти юз минг) сумни ташкил этади.**

**“SHARQONA LOYIXA” МЧЖ рахбари:** **Ж.Искандаров**

**«Ягона буюртмачи хизмати» ИК**
**ЛҚИ булим бошлиги** **М.Менглиев**

«08» 04 2022 йилдаги №01-сонли ШАРТНОМАга илова

## ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

## №01-сонли

Лойихалаш ташкилоти: **“SHARQONA LOYIXA” МЧЖ**
Буюртмачи ташкилот: **«Ягона буюртмачи хизмати» ИК**

| № | Иш (хизмат)лар номи | Ўлчов бирлиги | Микдори | Нархи |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 1 | ЛСХ ва муаллифлик назорати | хизмат | 1 | 60 500 000 |
| 2 | Экспертиза куригидан утказиш ишлари учун | хизмат | 1 | 3 545 000 |
| 3 | Топосъемка ишлари учун | Хизмат | 1 | 18 000 000 |
| 4 | АТТБ (ЗВОС) экспертиза | Хизмат | 1 | 3 025 000 |
| 5 | Геология ишлари учун | Хизмат | 1 | 2 000 000 |
| | Гидрогеология хулосаси | Хизмат | 1 | 2 430 000 |
| | АРТ ва бирламчи хужжатлар | Хизмат | 1 | 1 200 000 |
| | **Жами** | | | **90 700 000** |

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойихалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 90 700 000 (Туксон миллион етти юз минг) сумни ташкил этади.

**“SHARQONA LOYIXA” МЧЖ рахбари: Ж.Искандаров**

**«Ягона буюртмачи хизмати» ИК**
**ЛҚИ булим бошлиги М.Менглиев**

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SURXONDARYO VILOYATI TERMIZ SHAHRI “SHARQONA LOYIXA” MAS’ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI
“SHARQONA LOYIXA”
“D”

«08» 04 2022-йилдаги №01-сонли ШАРТНОМА нархининг келишув

**БАЁННОМАСИ**

Сурхондарё вилояти Ангор тумани "Наврўз" МФЙ Обод юрт кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объекти лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш максадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан **Вилоят хокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси** лойиха кидирув ишлари булими бошлиги **М.Менглиев** ва «Бажарувчи» томонидан **"SHARQONA LOYIXA" МЧЖ** рахбари **Ж.И.Искандаров** томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини 90 700 000 (Туксон миллион етти юз минг) сум миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда хисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва мехнат иш хакининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик колади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро хисоб китоб килиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

**КАЛЕНДАР РЕЖА**

| № р.т. | Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш боскичлари | Ишнинг бажарилиш муддати | Ишнинг хисоб нархи,сум |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сурхондарё вилояти Ангор тумани "Наврўз" МФЙ Обод юрт кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объекти лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш | 10 | 90 700 000 |
| | Жами: | | 90 700 000 |

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига караб ишнинг бажарилиш вактини узгартириш хукукини «Бажарувчи» ўз зиммасига колдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

рахбари: Ж.И.Искандаров

________________ м.ж.

Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: М.Менглиев.

________________ м.ж.

# Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 60188 на приобретение Ангор тумани "Наврўз" МФЙ Обод юрт кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш ЛКИ учун

Способ проведения электронный

Дата 05.04.2022

Время рассмотрения 05.04.2022 21:13

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Председатель комиссии** | ARAMOV ASLIDIN XXX | Директор | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| **Секретарь комиссии** | XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH | Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| **Член комиссии** | MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH | Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| **Член комиссии** | CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH | Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| **Член комиссии** | DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH | Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |
| **Член комиссии** | MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH | Бош мухандис | Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.04.2022 года № лота 60188.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

| **Наименование товара (работы, услуги)** | **Услуга по проектно - изыскательной работе** |
|---|---|
| Подробное описание | Ангор тумани "Наврўз" МФЙ Обод юрт кўчасининг меъморий |

| | |
|---|---|
| | қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш ЛКИ учун |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 91 245 000.00 |
| Стартовая сумма | 91 245 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувохнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгалиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрсида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ** | 20 | 41 | 20 | Экспертная | | |
| **SHARQONA LOYIXA MCHJ** | 20 | 9 | 20 | Экспертная | | |
| **AGRO-TRANS SURXON MMTP MCHJ** | 20 | 25 | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | Танлов талаблари асосида хужжатлар мавжуд эмас |

Критерий №2 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ** | 20 | 78 | 5 | Экспертная | | |
| **SHARQONA LOYIXA MCHJ** | 20 | 8 | 15 | Экспертная | | |
| **AGRO-TRANS SURXON MMTP MCHJ** | 20 | 25 | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | Танлов талаблари |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | асосида хужжатлар мавжуд эмас |

Критерий №3 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар рахбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботига асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ | 20 | 106 | 20 | Экспертная | | |
| SHARQONA LOYIXA MCHJ | 20 | 65 | 20 | Экспертная | | |
| AGRO-TRANS SURXON MMTP MCHJ | 20 | 25 | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | Танлов талаблари асосида хужжатлар мавжуд эмас |

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ | 20 | 32 | 20 | Экспертная | | |
| SHARQONA LOYIXA MCHJ | 20 | 5 | 15 | Экспертная | | |
| AGRO-TRANS SURXON MMTP MCHJ | 20 | 25 | 0 | Экспертная | Дисквалифицирован | Танлов талаблари асосида хужжатлар мавжуд эмас |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SHARQONA LOYIXA MCHJ** | 91 245 000.00 | 90 700 000.00 | 04.04.2022 13:35:22 | 20.00 |
| **"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ** | 91 245 000.00 | 91 145 000.00 | 02.04.2022 17:34:59 | 19.90 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|---|---|---|---|
| **AGRO-TRANS SURXON MMTP MCHJ** | Не прошел | Не прошел | Не прошел |
| **SHARQONA LOYIXA MCHJ** | 70.4 | 20 | 90.4 |
| **"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ** | 64.8 | 19.9 | 84.7 |

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 60188 от 05.04.2022 года на приобретение Ангор тумани "Наврўз" МФЙ Обод юрт кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш ЛКИ учун определила победителем:

SHARQONA LOYIXA MCHJ
309061646

и резервный исполнитель: "SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ (302575841)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|---|---|---|---|
| **Член комиссии** | CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH | Согласен | |
| **Член комиссии** | MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH | Согласен | |
| **Председатель комиссии** | ARAMOV ASLIDIN XXX | Согласен | |
| **Член комиссии** | DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH | Согласен | |
| **Член комиссии** | MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

22.03.2022 й.

**Қурилиши марказлаштирилган манбалар ҳисобига амалга ошириладиган**
**Сурхондарё вилояти ЯБХ "Инжиниринг компания"си объектларини қуриш, реконструкция қилиш ишларининг**
**2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ № 2**

*(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентинигнг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)*

*(Жорий нархларда, млн.сум.)*

| Т/р | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили | Лойиҳа қуввати | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *) | 01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар | шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари | шу жумладан: Жиҳоз | Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами | Буюртмачи бошқа харажатлари: жумладан, сақлаш харажат-лари | 2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват | 2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси | 01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Экспертиза хулосаси рақами ва санаси | Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси | Қурилиш пудрат ташкилот номи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | **Қирғоқ бўйи ва бошқа ҳимоя иншоотлари жами** | | **8 та объект**<br>**5,3 км** | **6 492,878**<br>**283,987** | **1 262,870**<br>**22,926** | **1 262,870**<br>**22,926** | **1 917,076**<br>**22,926** | **12 872,500** | **12 322,459** | **0,000** | **550,041** | **22,926** | **2 та объект**<br>**0,9 км** | **6 492,878** | **817,204**<br>**0,000** | **704,476**<br>**0,000** | | | |
| | *шу жумладан;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Йилдан йилга ўтувчи объектлар** | | **2 та объект**<br>**0,9 км** | **6 492,878**<br>**283,987** | **1 262,870**<br>**22,926** | **1 262,870**<br>**22,926** | **1 917,076**<br>**22,926** | **1 212,600** | **1 189,674** | **0,000** | **22,926** | **22,926** | **2 та объект**<br>**0,9 км** | **6 492,878** | **817,204**<br>**0,000** | **704,476**<br>**0,000** | | | |
| | *шу жумладан;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Қумқўрғон тумани "Кетмон" МФЙга қарашли "Октом" маҳалласида яшовчи аҳоли хўжаликларини ҳимоя қилиш мақсадида "Бойсун-Оққапчиғой" сойнинг 600 метр қисмида қирғоқ мустаҳкамлаш | 2021-2022 йй. | объект<br>0,6 км | 3961,834<br>172,812 | 10,329<br>10,329 | 10,329<br>10,329 | 977,522<br>10,329 | 798,400 | 788,071 | | 10,329 | 10,329 | объект<br>0,6 км | 3 961,834 | 0,000<br>0,000 | 179,122<br>0,000 | 12-2021/491<br>18.01.2021й.<br>14/04-6-1/1673<br>03.03.2021. | ЛОТ 12333<br>2275<br>22.06.2021 | "MEHNAT-ROHAT-KIMYO" МЧЖ |
| 2 | Термиз тумани "Қорахон" маҳалласи ҳудудидан оқиб ўтувчи "Сурхон" дарёсидан аҳоли хўжаликларини ҳимоя қилиш мақсадида, чап томонда емирилган 300 метр дарё қирғогини мустаҳкамлаш. | 2021-2022 йй. | объект<br>0,3 км | 2531,044<br>111,175 | 1252,541<br>12,597 | 1252,541<br>12,597 | 939,554<br>12,597 | 414,200 | 401,603 | | 12,597 | 12,597 | объект<br>0,3 км | 2 531,044 | 817,204<br>0,000 | 525,354<br>0,000 | 1795<br>04.02.2021й.<br>14/04-6-1/996<br>15.02.2021. | ЛОТ 12331<br>2273<br>22.06.2021 | "XO'JALIK XISOBIDAGI TA'MIRLASH JABXASI" МЧЖ |
| 6 | **Янгидан бошланувчи объектлар** | | **6 та объект**<br>**4,4 км** | | | | | **11 659,900** | **11 132,785** | **0,000** | **527,115** | **0,000** | | | | | | | |
| 1 | Шеробод тумани "Кишлокбозор" ҳамда "Чукуркул" маҳаллалари ҳудудидан оқиб утувчи "Шеробод" дарёсининг унг киргоги "Кишлокбозор" кабристони ёнида 270 метр ва чап киргогининг 350 метр кисмини мустаҳкамлаш | 2022-2023 йй. | объект<br>0,6 км | | | | | 1 735,400 | 1 633,400 | | 102,000 | | | | | | | | Тендер |
| 2 | Олтинсой тумани "Янгикурилиш" ва "Маданият" маҳаллалари ҳудудидан оқиб утувчи "Олтинсой" дарёсининг емирилган чап киргогининг 1050 метр кисмини мустаҳкамлаш | 2022-2023 йй. | объект<br>1,1 км | | | | | 1 800,500 | 1 677,500 | | 123,000 | | | | | | | | Тендер |
| 3 | Олтинсой тумани "Жоби" маҳалласи тепасидан оқиб утувчи "Жоби" сой буйининг 800 метр кисмини узанини тугирлаш ва киргогини мустаҳкамлаш | 2022 й. | объект<br>0,8 км | | | | | 1 905,000 | 1 847,850 | | 57,150 | | | | | | | | Тендер |
| 4 | Денов тумани "Номозгох" ва "Кузичокли" маҳаллалари оралигидан оқиб утувчи, "Кизилсув" дарёсининг 700 метр масофада чап кисмини мустаҳкамлаш | 2022 й. | объект<br>0,7 км | | | | | 2 375,500 | 2 304,235 | | 71,265 | | | | | | | | Тендер |

| Т/р | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили | Лойиҳа қуввати | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *) | 01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар | шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари | шу жумладан: Жиҳоз | Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами | Буюртмачи бошқа харажатлари: жумладан, сақлаш харажатлари | 2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват | 2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси | 01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Экспертиза хулосаси рақами ва санаси | Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси | Қурилиш пудрат ташкилот номи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 5 | Шўрчи туман "Ялти" маҳалласи ҳудудидан оқиб утувчи "Олтинсой" дарёсининг емирилган чап киргогининг 600 метр кисмини мустахкамлаш | 2022-2023 йй. | объект 0,6 км | | | | | 1 753,500 | 1 642,500 | | 111,000 | | | | | | | | Тендер |
| 6 | Сариосиё тумани "Галабутта" МФЙ Лабиоб кишлогида жойлашган умумий сиғими 360 нафар булган "Сардор Парвин" болалар дам олиш оромгохининг ёнидан оқиб утувчи "Обизаранг" дарёсининг емирилган чап киргогининг 550 метр кисмини мустахкамлаш | 2022 й. | объект 0,6 км | | | | | 2 090,000 | 2 027,300 | | 62,700 | | | | | | | | Тендер |
| 17 | **Туман марказлари ва шаҳарларнинг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш** | | **17 та объект** | **0,000**<br>**0,000** | **0,000**<br>**0,000** | **0,000**<br>**0,000** | **0,000**<br>**0,000** | **57 963,900** | **53 690,596** | **0,000** | **1 530,704** | **0,000** | | **0,000** | **0,000**<br>**0,000** | **0,000**<br>**0,000** | | | |
| | ***шу жумладан;*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Йилдан йилга ўтувчи объектлар** | | | **0,000**<br>**0,000** | **0,000**<br>**0,000** | **0,000**<br>**0,000** | **0,000**<br>**0,000** | **2 742,600** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | | **0,000** | **0,000**<br>**0,000** | **0,000**<br>**0,000** | | | |
| | ***шу жумладан;*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Термиз шаҳар "Новбоғ, Дилинабо" кўчаларини ободонлаштириш (пиёдалар ва велосипед йўлаклари қуриш) *(Саломатлик йўлакчалари, резина қопламали болалар майдончаси, бетон қопламали тротуар плиткалар тўшалган майдон дам олиш скамейкалари билан. спорт майдончаси (варкаут) декоратив элементлар МАФ, канал буйлаб металл декоратив тусиқлар ўрнатиш ва тунги ёритиш чироқлари)* | 2021-2022 йй | объект 4,2 км | | | | | 2 441,000 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Қизириқ тумани "Марказий" кўчасисини ободонлаштириш (пиёдалар ва велосипед йўлаклари қуриш) *(Саломатлик йулакчалари ва тунги ёритиш* чироқлари) | 2021-2022 йй | объект 5,0 км | | | | | 301,600 | | | | | | | | | | | |
| 15 | **Янгидан бошланувчи объектлар** | | | | | | | **55 221,300** | **53 690,596** | | **1 530,704** | | | | | | | | |
| | ***шу жумладан;*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Термиз шаҳари "Тупроққурғон" МФЙ, "Дўстлик" МФЙ, "Алпомиш" МФЙ, "А.Авлоний" МФЙ, "Жайҳун" МФЙ, "Юлдуз" МФЙ ва "Шодлик" МФЙлар ҳудудидан ўтган Ҳаким Ат-Термизий ва Шукурона кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш | 2022 й | объект | | | | | 5 591,3 | 5 436,334 | | 154,966 | | | | | | | | Тендер |
| 2 | Ангор тумани "Наврўз" МФЙ Обод юрт кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш | 2022 й | объект | | | | | 3 545,0 | 3 446,733 | | 98,267 | | | | | | | | Тендер |
| 3 | Бандихон тумани, "Бектепа" МФЙ "Ш. Равшов" кўчаси, "Бандихон" МФЙ ҳудудидан ўтган "Ибн Сино", "Мустақиллик" ва "Мураббийлар" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш | 2022 й | объект | | | | | 3 545,0 | 3 446,733 | | 98,267 | | | | | | | | Тендер |

| Т/р | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили | Лойиҳа қуввати | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *) | 01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити | | | | | 2022 йилда фойдаланишга топшириладиган | | 01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиги жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Экпертиза хулосаси рақами ва санаси | Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси | Қурилиш пудрат ташкилот номи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Жами капитал қўйилмалар | шу жумладан | | | | Муддат/ қувват | Асосий фонд суммаси | | | | | |
| | | | | | | | | | Қурилиш - монтаж ишлари | Жихоз | Буюртмачи бошқа харажатлари | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Жами | жумлдан, сақлаш харажат-лари | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | Бойсун тумани, "Мустақиллик" МФЙ ҳудудида жойлашган "Кўкламнафаси" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш | 2022 й | объект | | | | | 3 545,0 | 3 446,733 | | 98,267 | | | | | | | | Тендер |
| 5 | Денов тумани "Тотувлик" МФЙ ҳудудидан ўтувчи "Гулиратьно" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш | 2022 й | объект | | | | | 3 545,0 | 3 446,733 | | 98,267 | | | | | | | | Тендер |
| 6 | Жарқўрғон тумани "Наврўз" МФЙ "Охунбобоев" кўчаси, "Пахтазавод" МФЙ "Толачи" кўчаси, "Сурхон соҳили" МФЙ "А. Навоий" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш | 2022 й | объект | | | | | 3 545,0 | 3 446,733 | | 98,267 | | | | | | | | Тендер |
| 7 | Қизирик тумани "Янгикент", "Етимқум" ва "Дўстлик" МФЙ ҳудудидан ўтувчи "Мустақиллик" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш | 2022 й | объект | | | | | 3 545,0 | 3 446,733 | | 98,267 | | | | | | | | Тендер |
| 8 | Қумқўрғон тумани "Сурхон соҳили" ва "Улугбек" МФЙ ҳудудидан ўтувчи "Бобур" кўчаси, "Улугбек" ва "Дўстлик" МФЙ ҳудудидан жойлашган "Ҳамза" кўчаси, "Дўстлик" МФЙ ҳудудида жойлашган "Р. Узокова" кўчаси, "Дўстлик" ва "Нефтчилар" МФЙ ҳудудида жойлашган "А. Қодирий" кўчаси ҳамда "Нефтчилар" ва "Беш қаҳрамон" МФЙ ҳудудида жойлашган "А. Навоий" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш | 2022 й | объект | | | | | 3 545,0 | 3 446,733 | | 98,267 | | | | | | | | Тендер |
| 9 | Музработ тумани "Янги ҳаёт" МФЙ ҳудудида жойлашган "А. Темур", "З.М.Бобур", "Нафосат" ва "Адолат" кўчалари, "Шаффоф" МФЙ ҳудудида жойлашган "Аз-Замахшарий" ва "Маориф" кўчалари, "Нурли ҳаёт" МФЙ ҳудудида жойлашган "Фуркат" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш | 2022 й | объект | | | | | 3 545,0 | 3 446,733 | | 98,267 | | | | | | | | Тендер |
| 10 | Олтинсой тумани "Ипок" МФЙ ҳудудида жойлашган "Коинот" ва "Мустақиллик" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш | 2022 й | объект | | | | | 3 545,0 | 3 446,733 | | 98,267 | | | | | | | | Тендер |
| 11 | Сариосиё тумани маркази "А. Қаҳҳор" кўчаси ҳамда Шаргун шаҳар "Шахтёрлар" кўчаларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш | 2022 й | объект | | | | | 3 545,0 | 3 446,733 | | 98,267 | | | | | | | | Тендер |
| 12 | Термиз тумани "Янгиҳаёт" МФЙ ҳудудида жойлашган "Ат-Термизий" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш | 2022 й | объект | | | | | 3 545,0 | 3 446,733 | | 98,267 | | | | | | | | Тендер |

| Т/р | Объектлар номи ва манзили | Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили | Лойиҳа қуввати | Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *) | 01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити: Жами капитал қўйилмалар | шу жумладан: Қурилиш - монтаж ишлари | шу жумладан: Жиҳоз | Буюртмачи бошқа харажатлари: Жами | Буюртмачи бошқа харажатлари: жумладан, сақлаш харажат-лари | 2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Муддат/ қувват | 2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси | 01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | 01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари | Экпертиза хулосаси рақами ва санаси | Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси | Қурилиш пудрат ташкилот номи |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 13 | Узун тумани "Янги куч" МФЙ ҳудудида жойлашган "Маданият" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш | 2022 й | объект | | | | | 3 545,0 | 3 446,733 | | 98,267 | | | | | | | | Тендер |
| 14 | Шеробод тумани "Галагузар" МФЙ, "Мажнунтол" МФЙ, "Ғўрин-Гиламбоб" МФЙ ҳудудидан ўтувчи 4Р-103 "Шеробод ш. — Сурхон темир йўл станциясига" автомобиль йўли чап томони (Дарёдан-Термиз ота даркозасигача) ободонлаштириш | 2022 й | объект | | | | | 3 545,0 | 3 446,733 | | 98,267 | | | | | | | | Тендер |
| 15 | Шўрчи тумани "Боботог", "Бобур" ва "Кўклам" МФЙ ҳудудларида жойлашган "Мустақиллик" кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш | 2022 й | объект | | | | | 3 545,0 | 3 446,733 | | 98,267 | | | | | | | | Тендер |
| | Кредитор қарздорликларини қоплаш учун | | | | | | | 6 903,500 | | | | | | | | | | | |
| | *шу жумладан;* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Туман марказлари ва шаҳарларининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш объектлари 95 фойизгача булган кредитор карздорликлар | | | | | | | 1 707,30 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Туман марказлари ва шаҳарларнинг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш | | | | | | | 4 649,800 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Қирғоқ бўйи ва бошқа ҳимоя иншоотлари | | | | | | | 546,400 | | | | | | | | | | | |
| 25 | Вилоят бўйича жами: | | объект - 25<br>5,3 км | 6 492,878<br>283,987 | 1 262,870<br>22,926 | 1 262,870<br>22,926 | 1 917,076<br>22,926 | 77 739,900 | 66 013,055 | 0,000 | 2 080,745 | 22,926 | 2 та объект<br>0,9 км | 6 492,878 | 817,204<br>0,000 | 704,476<br>0,000 | | | |

"КЕЛИШИЛДИ"
Сурхандарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси" директори
Арамов
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"
Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги
2022 й.