

Urganch shahri

2022 yil «08» Aprel

Kelgusida «Buyurtmachi» deb nomlanuvchi Xorazm viloyat hokimligi «Yagona buyurtmachi xizmati» injiniring kompaniyasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor SH.Otaev bir tomondan, kelgusida «Loyihachi» «MONOLIT LOYIHA QURILISH» MCHJ nomidan ish yurituvchi direktor B.Sultanmurodov ikkinchi tomondan Xorazm viloyati Xiva shahar Gulirayxon, Guliston, Yangi-Binokor, Gulshan-2 MFYlardagi Do'stlik, Qumyop, M.Matkarimov, Nuri xayot, Nuri yo'l va Ko'xna Xiva ko'chalari me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob'ektini Loyiha-qidiruv ishlarini ishlab chiqarish yuritishga doir ushbu shartnomani tuzdilar.

1. Shartnomaning mazmuni

- 1.1. Loyihachi Buyurtmachining Loyihalash topshirig'i bo'yicha ishchi Loyiha-qidiruv ishlarini (LQI)ni ishlab chiqish majburiyatini oladi.
- 1.2. Buyurtmachi Loyiha-qidiruv ishlarini bajarish uchun topshiriq berish, zarur bo'ladigan boshlang'ich ma'lumotlarni berish, bajarilgan ishlarni qabul qilib olish, belgilangan tartibda va miqdorda xaqini to'lash majburiyatini oladi.
- 1.3. Loyihachi ko'rsatib o'tilgan ishlarni «Korxonalar, bino va inshootlari Loyiha-qidiruv ishlari tarkibi, ishlab chiqish tartibi va tasdiqlash» xaqidagi 1.03.01-03 SHNQ qoida va qo'llanmalari va mazkur Shartnomaning xujjatlariga asoslanib bajaradi va tugallaydi.
- 1.4. Loyihachi ushbu LQI bo'yicha barpo etilayotgan ob'ekt to'liq qurilib, foydalanishga topshirilib, kafolat muddati tugaguncha SHNQ 1.03.07-2010 talablari asosida mualliflik nazoratini olib borish majburiyatini oladi.
- 1.5. «Loyihachi» mazkur ishlarni bajarishga Shartnoma imzolangan kundan boshlab kirishadi.

2. Ishlarni bajarish muddati

- 2.1 Mazkur Shartnomada LQIni tayyorlash muddati, 2022 yil 08 Apreldagi №57281-sonli bayonnomasiga asosan, ishlar boshlangan kundan boshlab **10 kal.kun** etib belgilanadi.
- 2.2 Buyurtmachi tomonidan topshiriq, birlamchi ma'lumotlarni berish va Loyihachi tomonidan Buyurtmachining topshirig'i bo'yicha ishchi LQI ishlab chiqish, amaldagi tartib qoidalar bo'yicha topshirish muddatlarini tomonlar kalendar jadvalda belgilaydilar va u Shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi.
- 2.3 Loyihachi Shartnomani 2.1 bandida kursatilgan muddatida Loyiha-qidiruv (LQI) ishlarini to'liq yakunlab buyurtmachiga taqdim qilmasa Shartnomani bekor qilish uchun asos bo'ladi.

3. Shartnoma baxosi.

- 3.1 Mazkur Shartnoma bo'yicha Loyihachi tomonidan bajarilgan tanlov natijasida aniqlangan va tanlov komissiyasining qarori 2022 yil **06** Apreldagi №57281-sonli bayonnomasiga asosan bilan tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'img'lar va ajratmalarini o'z ichiga olgan holda QQS bilan joriy narxlarda **74 000 000 so'mni** tashkil qiladi.

4. To'lov shartlari.

- 4.1 Shartnomada milliy valyuta «so'mda» o'zaro xisob-kitob qilinishi belgilanadi, to'lovlar to'g'ridan-to'g'ri Loyihachi xisob raqamiga pul o'tkazish orqali amalga oshiriladi.
- 4.2. Mazkur Shartnoma bo'yicha maqsadli avans, ishlar umumiy qiymatining **30 foizini** tashkil qiladi.
- 4.3. Buyurtmachi mazkur Shartnomada belgilangan ishlar to'raligicha bajarilib, xajmi, sifati va Loyihachining xisoboti tekshirilib, Davlat ekspertizalaridan o'tkazilib, aniqlangan kamchilik va xatolar, bildirilgan e'tirozlar bartaraf qilinib ijobiy xulosalar olingandan keyin Shartnoma qiymati doirasida ilgari berilgan avansni xisobga olgan holda yakuniy to'lovni ya'ni kolgan **70 foizini** amalga oshiradi.

5. Tomonlarning huquq va majburiyatlari.

Loyihachining majburiyatlari:

- 5.1. Loyihalash xaqidagi topshiriqqa va boshqa boshlang'ich ma'lumotlarga muvofiq ishlarni bajarish va natijasini Shartnomada belgilangan muddatda Buyurtmachiga topshirish majburiyatlarini oladi.
- 5.2 Tayyor bo'lgan LQI xujjatlarini Buyurtmachi bilan birgalikda foydalanish tashkilotlari (elektr tarmoqlari korxonasi, vodokanal, raygaz, yong'in xavfsizligi nazorati), tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari bilan kelishib olish.
- 5.3 Buyurtmachining roziligisiz LQI xujjatlarini uchinchi shaxslarga bermaslik.
- 5.4 Ishlab chiqilgan LQI xujjatlarini asosida quriladigan ob'ektning kurilishi boshlanishidan kurilishi tugallanib foydalanishga topshirilgandan keyin kafolat muddati tugaguncha qadar to'raligicha, mualliflik nazoratini olib borish majburiyatini oladi. Ushbu grafik Buyurtmachiga Loyihachi tomonidan ishlar boshlangan kuni taqdim qilinadi. Loyihachi kurilish maydonida ko'rinmas ishlar (скрытые работы) bajarilayotgan paytda qatnashishni kafolatlaydi.
- Ushbu ko'rinmas ishlar ro'yxati amaldagi me'riy xujjatlarga asosan ishchi Loyihada ko'rsatilishi shart.
- 5.5 Buyurtmachi bilan birgalikda ishlab chiqilgan LQIning Davlat va ekologik ekspertizalardan o'tkazish, ularning qayd qilgan xato va kamchiliklarini, bildirgan e'tirozlarini beg'araz bartaraf qilish majburiyatini oladi.
- 5.6 Buyurtmachi tomonidan taqdim qilingan dastlabki va birlamchi ma'lumotlarni, muxandislik qidiruv xulosalarini, Buyurtmachining roziligisiz uchinchi shaxslarga bermaslik va ulardagi ma'lumotlarni oshkor qilmaslik, ulardan faqat ushbu Shartnomadagi predmetda foydalanish majburiyatini oladi.
- 5.7 Loyihachi atrof muxitga ta'siri tugrisidagi Loyihasini ishlashni (Zvos) majburiyatini oladi.
- 5.8 Loyihachi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 10 dekabrda PQ-43-sonli va 2022 yil 22 yanvardagi PQ-98-sonli hamda Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi 321-son qarorlarini so'zsiz bajarish majburiyatini oladi.
- 5.9 Loyihachi, Buyurtmachi tashkilotiga har bir obyekt bo'yicha Mualliflik nazoratini yuritishga mas'ul qilib belgilab hujjatlarini berish (Mas'ul shaxsning diplom, passport, buyruq, o'qiganligi tog'risida sertifikatlarini nusxalarini topshirish) majburiyatini oladi.

Buyurtmachining majburiyati:

- 5.10. Loyihachidan olingan LQI xujjatlaridan faqat mazkur Shartnomada nazarda tutilgan maqsadlar uchun foydalanish, LQI xujjatlarini Loyihachining roziligisiz uchinchi shaxslarga bermaslik va ulardagi ma'lumotlarni oshkor qilmaslik.
- 5.11. Shartnomada belgilangan miqdorda va muddatda Shartnomani 1.1-bandida nazarda tutilgan ishlarni qabul qilib olish va bajarganlik uchun Loyihachiga xaq to'lash.
- 5.12. Loyihachiga Loyiha ishlarini bajarishda ushbu Shartnomada nazarda tutilgan xajmda va shartlarda xizmat ko'rsatish.
- 5.13. Tayyor bo'lgan LQI xujjatlarini tegishli davlat organlari va fuqarolarning o'zini - o'zi boshqarish organlari bilan kelishib olishda Loyihachi bilan birga qatnashish.
- 5.14. Loyihachiga bog'liq bo'lmagan xolatlar sababli Loyiha ishlarini bajarish uchun boshlang'ich ma'lumotlar o'zgarishi bilan bog'liq qo'shimcha xarajatlarni Loyihachiga to'lash.
- 5.15. Tayyorlangan LQI xujjatlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan da'vo yuzasidan ishga qatnashishga Loyihachini jalb qilish.
- 5.16. Loyihachining xuquqlari:
 - LQI xujjatlarini ishlab chiqish jarayonida zarurat bo'lsa ayrim maxsus qismlarini bajarish uchun yordamchi (subpodryadchiklarni) jalb qilishga xaqidir.

6. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi

- 6.1. Bajarilgan ishlarni baxolash va qabul qilib olish texnik topshiriq talablari asosida kalendar jadval bo'yicha amalga oshiriladi.
- 6.2. Loyihachi tomonidan topshiriladigan va rasmiylashtiriladigan xujjatlar ruyxati texnik topshiriqda aniklanadi.
- 6.3. Loyihachi ishlarni bajarib bo'lgach, Buyurtmachiga texnik topshiriqda ko'rsatilganidek topshirish - qabul qilish dalolatnomasi bilan birgalikda ilova qilib bitta elektron variant va 3ta nusxada xujjatlar komplektini xisobot bilan taqdim etadi.

6.4. Buyurtmachi mazkur Shartnomada ko'rsatilganidek, topshirish - qabul qilish dalolatnomasini va xisobot xujjatlari bajarilgan ishlarni 5 kun mobaynida qabul qilish majburiyatini oladi va Loyihachiga imzolangan, yoki asosli e'tiroz bildirilgan topshirish-qabul qilish dalolatnomasini jo'natadi.

6.5. Bajarilgan ishlarni topshirish-qabul qilish davomida buyurtmachining asosli e'tirozi bo'lsa, kamchiliklarning ro'yxati va ularni bartaraf etishning aniq muddatini belgilovchi ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

6.6. Agar ish arni bajarish jarayonida, keyinchalik uni davom ettirish maqsadga muvofik emasligi ma'lum bo'lib qolsa, tomonlar 5 kun mobaynida bir-birlarini ishlar to'xtatilganligi xaqida xabardor qilishlari shart va 10 kun mobaynida ishlarni davom ettirish uchun maqsadga muvofiq bo'lgan yo'nalishlarini oydinlashtiruvchi masalalarni ko'rib chiqishlari kerak. Ishlar to'xtatilgan hollarda tomonlar uchun O'zbekiston Respublika qonunchiligida ko'zda tutilgan majburiyatlar yuklanadi.

6.7. O'zaro xisob-kitoblar qilishning muddati kelganligi, tomonlarning biri mazkur Shartnomadagi ishlarni to'xtatish xaqidagi yozma xabarnoma bergan sanadan xisoblanadi.

6.8. Bajarilgan ishlar (bosqichlar)da kamchilik va nuqsonlar aniqlanganda Loyihachi ularni beg'araz bartaraf etadi.

6.9. Agar Loyihachi o'tgan bosqich uchun xisobot bermasa, keyingi bosqich uchun moliyalashtirish ishlari bajarilmaydi.

7. Tarafdarning javobgarligi.

7.1. Loyihachi LQI xujjatlardagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan LQI xujjatlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan ob'ektdan foydalanish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgardir va kamchiliklarni bartaraf qilish uchun qilingan xarajatlarni qoplaydi.

7.2. LQI xujjatlarda kamchiliklar aniqlangan taqdirda Loyihachi Buyurtmachining talabi bilan LQI xujjatlarni bepul qayta ishlab chiqishi va buning oqibatida keltirilgan zararni to'lashi shart.

7.3. Penyaning to'langanligi va zararning qoplanganligi tarafdarni o'z majburiyatlarini bajarish yoki kamchiliklarni bartaraf etishdan ozod etmaydi.

7.4. Mazkur Shartnomada ishlarni bajarish grafigidagi majburiyatlarni buzganligi uchun ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi va Shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun «Loyihachi» «Buyurtmachi»ga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarining bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

7.5. Mazkur Shartnoma bilan nazarda tutilmagan tarafdarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun xujjatlari muvofiq belgilanadi.

8. Bartaraf etib bo'lmaydigan kuch holati (fors - major).

8.1. Agar tomonlar majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolishi tabiiy xodisalar, xarbiy xarakterli va boshqa bartaraf etib bo'lmaydigan boshqa kuchlar sababli sodir bo'lgan bo'lsa, xamda bu xolat mazkur Shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, tomonlar mazkur Shartnoma bo'yicha majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolgan uchun javobgarlikdan ozod bo'ladi.

Mazkur Shartnoma bo'yicha majburiyatlarining ijro muddati bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat, shuningdek shu vaziyat keltirib chiqargan oqibat xukm surgan vaqtga mos ravishda orqaga suriladi.

8.2. Agar bartaraf etib bo'lmaydigan kuch vaziyati yoki uning oqibatlari 3 oydan ortiq vaqtga cho'ziladigan bo'lsa, Loyihachi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki noma'lum vaqtga to'xtatish uchun chora-tadbirlar ko'rishni muxokama qiladi. Agar tomonlar ikki oy mobaynida bir to'xtatimga kela olmasalar, tomonlarning xar qaysisi Shartnomani bekor qilinishini talab qilishga xaqlidir.

9. Qo'shimcha shartlar

9.1. Buyurtmachi 1.1 - badda ko'rsatilgan ob'ektdan tashqari, Loyihachi tomonidan taqdim etilgan bajarilgan ish natijalaridan foydalanishga xaqli emas, Loyihachidan olingan birlamchi ma'lumotlardan boshqa maqsadlar uchun foydalanish xuquqiga ega emas.

10. Shartnomaning amal qilish muddati va shartlari

10.1. Shartnoma imzolangan kundan boshlab kuchga kiradi va uning shartlari to'liq bajarilguncha o'z kuchida qoladi.

10.2. Shartnomaning muddati tugashiga qaramay, tomonlar javobgarlikdan ozod etilmaydi.

10.3. Shartnomaning amal qilish muddati 2022 yil 31 dekabr.

11. Baxslarni hal etish tartibi

11.1. Shartnomani tuzish, ijro etish, o'zgartirish va bekor qilish, shuningdek keltirilgan zararni qoplash chog'ida tomonlar o'rtasida vujudga keladigan baxslar o'zora muxokama qilinib kelishuvga erishish imkoniyati bo'lmagan taqdirda, qonunchilikda belgilangan tartibda iqtisodiy sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

12. Shartnomani o'zgartirish va unga qo'shimchalar kiritish tartibi va bekor qilish tartibi.

12.1. Ushbu Shartnomaga xar kandy o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma ravishda rasmiylashtirilgan va tarafdarning vakolati shaxslari tomonidan imzolangan taqdirda xaqiqiy xisoblanadi.

12.2. Shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga tarafdarning kelishuviga ko'ra, etkazilgan zararni qoplash sharti bilan yo'l qo'yiladi.

12.3. Loyihachining aybi bilan ishlarning borishi to'xtab qolsa va ishlarning tugatilishi Shartnomada belgilangan muddatdan bir oydan oshiq muddatga kechiktirilsa, berilgan topshiriqda nazarda tutilgan ishlar sifati mavjud talablarga javob bermasa, Buyurtmachi Shartnomani bekor qilishga xaqli.

12.4. Loyihachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Loyiha ishlari Buyurtmachi tomonidan bir oydan oshiq muddatga to'xtatilsa, Buyurtmachi Loyihalash ishlarining xaqini to'lash imkoniyatiga ega bo'lmasa, Loyihachi Shartnomani bekor qilishga xaqli.

12.5. Shartnomani bekor qilish xaqida qarorga kelgan tomon ikkinchi tomonga 10 kun oldin yozma bildirishnoma yuboradi, ikkinchi tomon 10 kungacha e'tiroz bildirmasa Shartnoma bekor qilingan xisoblanadi.

12.6. Mazkur Shartnoma bil xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuziladi.

13. Tomonlarning rekvizitlari:

Buyurtmachi:

Loyihachi:

Xorazm viloyat hokimligi «Yagona buyurtmachi xizmati» injiniring kompaniyasi

«Monolit loyiha qurilishi» MCHJ

Urganch sh. Al-Xorazmiy k.23-a
Telefon 223-09-29, 223-09-38
sh/hr 100021866334017016P010182D0
STIR 204821497, OKONX 69000
Moliya vazirligi g'aznachiligi
G'azna x/v: 23402000300100001010
Markaziy bank Toshkent shaxar XKKM
MFO 00014 STIR 201 122 919

Urganch sh. Maxtumquli 131-uy
Telefon: +99897-792-18-13
x/r 2020 8000 000 476 292 001
STIR 303314642
OKONX 66000
Asaka bank Urganch filiali
MFO 00581

Direktor: SH.Otaev


Direktor: B.Sultanmurodov

Bosh yuritskonsult: SH.Djumaniyazov

Xorazm viloyati Xiva shahar Gulirayxon, Guliston, Yangi-Binokor, Gulshan-2 MFYlardagi
Do'stlik, Qumyop, M. Matkarimov, Nurli xayot, Nurli yo'l va Ko'xna Xiva ko'chalari me'moriy qiyofasini
zamonaviylashtirish va obodonlashtirish
ob'ekti bo'yicha Loyiha-qidiruv ishlarini bajarish

GRAFIGI

№	Ob'ekt nomi va manzili	Ishlar turi	Ishlar qiymati jami, ming so'm	shu jumladan 2022-yil	
				Aprel	-
1	2	3	4	5	-
1	Xorazm viloyati Xiva shahar Gulirayxon, Guliston, Yangi- Binokor, Gulshan-2 MFYlardagi Do'stlik, Qumyop, M. Matkarimov, Nurli xayot, Nurli yo'l va Ko'xna Xiva ko'chalari me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish	Loyiha-qidiruv ishlari QQS bilan	74000,000	74000,000	-
	JAMI		74000,000	74000,000	-



Buyurtmachi



Loyihachi

BUYURTMACHI - Xorazm viloyat hokimligining «Yagona buyurtmachi xizmati» injiniring kompaniyasi bilan Loyihachi - «MONOLIT LOYIHA QURILISH» MCHJ o'rtasida Xorazm viloyati Xiva shahar Gulirayxon, Guliston, Yangi-Binokor, Gulshan-2 MFYlardagi Do'stlik, Qumyop, M. Matkarimov, Nurli xayot, Nurli yo'l va Ko'xna Xiva ko'chalari me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob'ektiga Loyiha-qidiruv ishlari ishlab chiqish yuritishga doir Shartnoma loyihasi yuzasidan kompaniya Bosh yuriskonsult SH. Djumaniyazov tomonidan O'zbekiston Respublikasi «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining Shartnomaviy xuquqiy bazasi to'g'risida»gi qonunining 21-moddasi talablaridan kelib chiqib

XULOSA

Shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi, «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining Shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida»gi qonuni, va boshqa qonun xujjatlariga muvofik tayyorlangan. Shartnoma Loyihasining shartlari, xususan Shartnoma mavzusi, taraflarning xuquqlari va majburiyatlari, hisob-kitoblar tartibi, taraflarning javobgarligi, nizolarni xal etish tartibi, fors-major xolatlari va javobgarlikdan ozod etish masalalari qonun xujjatlari talablariga mos keladi.

Bosh yuriskonsult SH. Djumaniyazov
2022 yil

ISHLARNI BAJARISH QIYMATINI ANIQLASH
VA KELISHISH DALOLATNOMASI

Urganch shahri

2022 yil «08» Aprel

«Buyurtmachi» Xorazm viloyati hokimligi «Yagona buyurtmachi xizmati» injiniring kompaniyasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi direktor SH.Otaev va «Loyihachi» - «MONOLIT LOYIHA QURILISH» MCHJ nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor B.Sultanmurodov o'rtasida Xorazm viloyati Xiva shahar Gulirayxon, Guliston, Yangi-Binokor, Gulshan-2 MFYlardagi Do'stlik, Qumyop, M.Matkarimov, Nurli xayot, Nurli yo'l va Ko'xna Xiva ko'chalari me'moriy qiyofasini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish ob'ekti bo'yicha Loyiha-qidiruv ishlarini ishlab yuritish qiymatini kelishish to'g'risida ushbu dalolatnomani tuzdilar:

1. LQini ishlab chiqarish qiymatini aniqlash va kelishish:

Ob'ektning QMI smeta baxosi QQS - 3 850 300,0 ming.so'm;
Loyiha-qidiruv ishlari qiymatini aniqlash to'g'risidagi Nizomning 4-ilovasi 5-ustuniga asosan ishchi Loyihani ishlab chiqish qiymati darajasi - 3,5%;
kamaytirish qiymati (kelishilgan) - 0,8;
nizomni 2-chi ilovasi 4-chi qatoriga asosan qiymati (kupaytirish) - 1,0;
Xisoblangan qiymat $3\ 850\ 300,0 \times 3,5\% \times 0,8 \times 1,0 = 107\ 808,4$ ming.so'm;
Kelishilgan qiymat QQS bilan - 74 000,0 ming.so'm.


Ushbu qiymat shartnoma tuzish va xisob kitob qilish uchun aniqlandi va kelishildi.

Loyihachi:

M.O.

Buyurtmachi:

M.O.





Хоразм вилоят ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси буюртмачилигида қўрилшиши муҳофизат қилинган маълумотлар ҳисобига асосланган широк равишдаги маълумотларнинг ҳақиқатлигини тасдиқловчи ҳужжатларнинг мавжудлиги ҳақида маълумот берилган. 2022 йил МАНДИЛИ РЎЙХАТИ

№	Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Қўрилши бошланиши ва фойдаланишига тошпириши йили	Дойик қуввати	2022 йилда қўрилган объектларнинг ҳисобидан																			Тендер
					Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект қиймати (капитал хисобидан бўлган) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект қиймати (капитал хисобидан бўлган) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объект қиймати (капитал хисобидан бўлган) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Жами капитал қўйимчалар	Қўрилши - монтаж ишлари	Жиҳоз	Жами	жумладан, саноат харажатлари	Мулат/ қувват	Ассети фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (капитал хисобидан бўлган) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (капитал хисобидан бўлган) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертга ҳулосаси рақами ва саноат	Тендер (таъво)лар натижасига бўйича байновча рақами ва саноат	Қўрилши буюртмачи таъкилот номи				
A	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
13	Вилоят бўйича капитал қўйимчалар жами:		2022 й.	13 объект	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	54 084,100	50 562,422	0,000	1 152,578	0,000											
13	Туман марказлари ва шаҳарларнинг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш жами:	иш жүзидан:	2022 й.	13 объект	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	0,000 0,000	51 715,000	50 562,422	0,000	1 152,578	0,000											
1	Урғач шаҳар "Жамбул" МФЙ ҳудудида жойлашган "Жамбул" ва "Пулшин" кўчаларининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш		2022 й.	1 объект					1 887,450	1 840,591		46,859								Тендер				
2	Хила шаҳар "Тулпарқон", "Тулқон", "Янги-Бинақор", "Тулпан-2" МФЙ ҳудудида жойлашган "Дустик", "Қум ёт", "М.Мақармов", "Нурли хат", "Нурли йул" ва "Қўча Хива" кўчаларининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш		2022 й.	1 объект					3 850,350	3 764,811		85,539								Тендер				
3	Ботот тумани "Алҳабод", "Хуррият", "А.Беруний", "Ок-тепа" МФЙ ҳудудида жойлашган "Наврўз", "Ўзбекистон", "Урғач" ва "Табобат" кўчаларининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш		2022 й.	1 объект					4 227,800	4 134,300		93,500								Тендер				
4	Турпан тумани "Тулпан", "Нуробод", "Маърифат", "Янгиасар", "Мадалоғ", "Янгибоб" МФЙ ҳудудида жойлашган "Т.Маъмур", "Бобур", "Зиловчилар" кўчаларининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш		2022 й.	1 объект					4 152,300	4 060,392		91,908								Тендер				
5	Қўшқўл тумани "Иқбол", "Чанқазор", "Тараққит", "Маданият", "Тулор" МФЙ ҳудудида жойлашган "Мустақиллик" ва "Ш.Рашидов" кўчаларининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш		2022 й.	1 объект					4 529,800	4 429,931		99,869								Тендер				

Handwritten signature and stamp at the bottom left of the page.

№	Объектлар номи ва манзили	Куршиш бошланган ва фойдаланишга туширилган йили	Дойкоқа кўчалари	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати ҳисобидан (бизни) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати ш қолдани жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати ш қолдани жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йили учун капитал қўйимчалар димити		2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги		2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати ҳисобидан (бизни) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати ҳисобидан (бизни) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати ш қолдани жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертга таъминот рақами ва саниси	Тендер (таъминот) рақами ва саниси	Куршиш пудрат ташкилот номи
									Жами капитал қўйимчалар	Куршиш - монтаж ишлари	Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси						
2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги																		
шун жумладан																		
Буюртмачи бошқа харажатлари																		
Жами																		
1	Урғач тумани "Олтин кўча", "Ёшлик", "Бустон", "Меъвор", "Шодлик" МФЙ ҳудудига жойлашган "Урғач-Шовот" йўли, Жабхўр", "Иби-Сино", "Наврўз", "Тинчлик", "Ифтикор", "Тулоб" ва "Самарқанд" кўчаларининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й.	1 объект						5 511,200	5390,633			120,567					Тендер
7	Хазорасп тумани "П.Махмуд", "Ал-Хоразмий" ва "Ишчилар" МФЙ ҳудудига жойлашган "Т.Ғулом", "Равнак", "А.Навоий" ва "Э.Гавош" кўчаларининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й.	1 объект					3 397,300	3321,315			75,985						Тендер
8	Хонқа тумани "Бунёкдор", "Тулғунча", "Халқлар дўстлиги", "Жаннатмақон", "Аҳлик", "Парок", "Янгиёнали", "Ўлкада", "Экспирот", "Ватанпарвар" МФЙ ҳудудига жойлашган "Ал-Хоразмий", "Халқлар дўстлиги", "Бурли осмон", "Дехкон Бозор", "Шўхроналик", "Ўзмак мерос", "Низомий" ҳамда "Мубошми" кўчаларининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й.	1 объект					5 662,200	5538,448			123,752						Тендер
9	Хива тумани "Панжохулу" ва "Парчанко" МФЙ ҳудудига жойлашган "Тинчлик", "Обод", "Энекорлар" ва "Ушан" кўчаларининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й.	1 объект					3 548,300	3469,131			79,169						Тендер
10	Шовот тумани "Қумёт" МФЙ ҳудудига жойлашган "Абу Райхон Беруний" кўчасининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й.	1 объект					1 962,900	1914,340			48,560						Тендер
11	Янгиёнар тумани "Отоқий", "Янгиобод", "Янгиарик", "Дўстлик" МФЙ ҳудудига жойлашган "Ал-Хоразмий", "Навоий", "Янгиарик", "Баёт", "Навико" ва "Киник ҳалқа йўли" кўчаларининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й.	1 объект					4 454,300	4356,023			98,277						Тендер
12	Янгибозар тумани "Янгиаёт", "Дўстлик" ва "Наврўз" МФЙ ҳудудларига жойлашган "Ургач", "Урғач йўли", "Қурувчи" ва "Баёт" кўчаларининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й.	1 объект					3 623,800	3543,038			80,762						Тендер
13	Тупроққалға тумани "Тупроққалға маскани", "Мубообат", "Ёшлик", "Навакор" МФЙ ҳудудига жойлашган "Нонбой", "Сулмонтоқ", "Ботголдик", "Элпарвар" ва "Қ.Отаниёков" кўчаларининг меъморий киефасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш	2022 й.	1 объект					4 907,300	4799,469			107,831						Тендер

Handwritten signature

