

**«ТАСДИҚЛАЙМАН»**

**“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари  
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”  
УК Андижон вилояти қудуғий бошқармаси**



**А.Абдуллаев**

**2022 йил**

ШАХРИХОН ТУМАНИ ҚЎРА КЎРПА МФЙДА 4 КМ СУВ ТАРМОҒИ ВА 1 ДОНА СУВ  
ҚУДУҒИНИ ҚУРИШ ОБЪЕКТНИ ЛОЙИХА ОЛДИ (АПЗ, СЁМКА, ГЕОЛОГИЯ,  
ГИДРОГЕОЛОГИЯ, ЗВОС ВА ЭКОЛОГИЯ) ВА ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТИНИ ИШЛАШ ВА  
ЭКСПЕТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ

# ***ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ***

**Андижон-2022 йил**

**БАРЧА ЛОЙИХА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!**

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

## ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Объект номи: Шахрихон тумани Қўра кўрпа МФЙда 4 км сув тармоғи ва 1 дона сув кудуғини қуриш лойиҳа олди (АПЗ, сёмка, геология, гидрогеология, звос ва экология) ва лойиҳа-смета ҳужжатини ишлаш ва экспетиза ҳулосасини олиш

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 42000000 сўм.

Ишларни тугаллаш муддати – 30 кун.

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

Жойлашган манзили-Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,

телефон- 0-374-226-86-69

Молиялаштириш манбаси: Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари куйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали [www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz) дан юклаб олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ [www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz) махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А.Абдуллаев

ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН

## ТАКЛИФНОМА

**Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси** тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон тақдим этилишини сўраймиз.

Объект номи **Шахрихон тумани Қўра кўрпа МФЙда 4 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қуриш лойиҳа олди (АПЗ, сёмка, геология, гидрогеология, звос ва экология) ва лойиҳа-смета ҳужжатини ишлаш ва экспетиза хулосасини олиш**

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – **42000000 сўм.**

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун.**

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойиҳани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фуқаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметда кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметига ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш тақдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс эттирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиҳа ҳужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини тақдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қишига ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

## ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

### I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4 Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материаллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

### II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманин умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманин, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

**1-шакл.** Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

**2-шакл.** Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

**3-шакл.** Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

**4-шакл.** Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

**5-шакл.** Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

**6-шакл.** Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

**7-шакл.** Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

*Изоҳ: лойиханин хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.*

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

### III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиха ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

#### **IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ**

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

#### **V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ**

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар орқали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

#### **VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ**

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

#### **VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ҲУЖЖАТЛАР**

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

## **7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:**

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖДа кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖДа бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖДа бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖДа бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖДа кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖДа кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган офертга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош торгандан.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд хужжатлари малакавий хужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд хужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

## **VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ**

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нарҳи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

## **IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ**

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

## **X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ**

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

## **XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ**

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

## **XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ**

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугагандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

### **ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)**

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

### **ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ**

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

### **ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ**

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

### **ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ**

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иктисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

### **ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР**

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;



- агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:

- Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;

- Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.

21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.

21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

## XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Шахрихон тумани Қўра кўрпа МФЙда 4 км сув тармоғи ва 1 дона сув кудуғини қуриш лойиҳа олди (АПЗ, сёмка, геология, гидрогеология, звос ва экология) ва лойиҳа-смета ҳужжатини ишлаш ва экспетиза ҳулосасини олиш
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	<a href="http://Etender.uzex.uz">Etender.uzex.uz</a>
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори <b>420000</b> сўм (объектни лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	<a href="http://Etender.uzex.uz">Etender.uzex.uz</a> махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.

9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталида белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан <b>10 иш кунни</b> ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	<b>ҚҚС билан 42000000 сўм</b> Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиха ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдориди; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИҲ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи

		миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиха Буюртмачига топширилгандан сўнг (муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>
19.	Қўшимча ҳужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

## 1 - ШАКЛ

## ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи \_\_\_\_\_  
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми \_\_\_\_\_  
 Манзили ва телефон (факс) рақами \_\_\_\_\_  
 Юридик мақоми \_\_\_\_\_  
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) \_\_\_\_\_  
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) \_\_\_\_\_

## Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

## Асосий ходимлар (Лойиха бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойихалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиха бош муҳандиси	
				Лойихачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳ:** Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

### ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
<b>Узок муддатли активлар</b>				<b>Ўз маблағлари манбаи</b>			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				<b>Мажбуриятлар</b>			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
<b>Жорий активлар</b>				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

#### МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловига фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси \_\_\_\_\_

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида  
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{P2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

**A2** - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

**P2** - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

**ДО** - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(P1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

**A1** - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

**P1** - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

**Дзк2** - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар \_\_\_\_\_ Бош ҳисобчи \_\_\_\_\_

муҳр

Сана: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳ:** *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА  
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи \_\_\_\_\_

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси  
камерал назорат бўлими бошлиғи \_\_\_\_\_



**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА  
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

*(Тендер иштирокчисининг номи)*

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

Тасдиқланган: \_\_\_\_\_  
*(бош ҳисобчи имзоси)*

**Изоҳ:** Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН  
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД  
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ  
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳлар:**

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА  
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

**Изоҳлар:**

- 1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.*
- 2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган оргтехника сони кўрсатилади.*

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА  
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О, лавозими)

\_\_\_\_\_ томонидан 20\_\_йил \_\_\_\_\_да  
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер ҳужжатларини

б) лойиха олди ҳужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О) \_\_\_\_\_  
(имзо )

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: \_\_\_\_\_

Тузилган санаси: “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 202\_\_йил

№: \_\_\_\_\_ Сана: \_\_\_\_\_

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА  
АРИЗА**

Мен, \_\_\_\_\_ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ \_\_\_\_\_ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: \_\_\_\_\_

## Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шаклларни баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
<b>I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)</b>					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 ( <i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i> )	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
<b>II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга кодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *</b>					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга кодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
<b>III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*.</b> <b>4 - шакл (31 балл)</b>					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
<b>IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)</b>					
1.	<b>Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари:</b> 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

<b>V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)</b>					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

## **ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ**

### **I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ**

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

### **II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ**

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

### **III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ**

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

### **IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ**

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):  
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

### **V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ**

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.



**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси  
 объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича  
 МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов  
2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бандлиги ва фискални шартношлар	Давлат қўшничилиги	Объектнинг умумий қиймати (параметрлар асосида) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	01.01.22 й. қолingan объект қиймати (байта ҳисобдан) шундан, бурғуччи бонус харажатлари	01.01.22 й. қолingan асосий фонднинг қиймати (байта ҳисобдан) шундан, бурғуччи бонус харажатлари *)	2022 йил учун капитал қўйишлар - дивиденд						2022 йилда фискализация			Ташар (тасвир)лар натижаси бўйича бандлиги ривожини таъминлаш	Қурилиш олдига таъминот			
							Жами капитал қўйишлар		2022 йилда фискализация		2022 йилда фискализация									
							Жами капитал қўйишлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами харажатлари	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами харажатлари	Муддат/ қўйиш	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. қолingan асосий фонднинг қиймати (байта ҳисобдан) шундан, бурғуччи бонус харажатлари	01.01.23 й. қолingan асосий фонднинг қиймати (байта ҳисобдан) шундан, бурғуччи бонус харажатлари			Экспортга қўйиш ривожини таъминлаш		
1	Жами капитал қўйишлар			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30	4 557,97	312,32									
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўлук қуриш			863,63	863,63	210,53	242,12	150,0000	148,00	2,00	2,00									
2	Оттингул тумани Мамавасофбек МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўлук реконструкция			495,39	495,39	274,82	295,39	135,0000	123,50	11,50	1,50									
3	Пахтаобод тумани Маррафат МФЙда сув қулчи ва сув тармоғи қуриш			1044,32	1044,32	751,22	751,22	200,0000	177,95	22,05	2,00									
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи қуриш			1988,99	1988,99	1 634,62	1 552,89	500,0000	458,20	41,80	5,00									
5	Асқа тумани Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш			116,51	116,51	790,20	750,69	503,0000	498,00	5,00	5,00									
6	Асқа тумани Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш			377,99	377,99	140,59	147,99	100,0000	85,00	15,00	1,00									
7	Асқа тумани Масъуд МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчин қуриш			858,05	858,05	301,05	327,85	130,0000	128,70	1,30	1,30									
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш			793,59	793,59	315,75	338,65	100,0000	99,00	1,00	1,00									
9	Бўлқоғи тумани Қўлқирағи МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш			1039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,0000	70,00											
10	Бўлқоғи тумани Тошкент МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш			592,20	592,20	206,37	224,77	100,0000	99,00	1,00	1,00									
11	Жадағулик тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш			664,563	664,563	246,36	266,36	100,0000	99,00	1,00	1,00									

МАН СУМ

№	Объект/тип дома на чөлөөтэй	Курсын бүтээгч байгууллагын нэр, байршил, хаяг, утасны дугаар	Лийнхүүхдийн тоо	Объектийн үнэ, хөрөнгийн үнэ, өмчлөх зөвшөөрлийн үнэ	01.01.22-р жилд өргөтгөлийн зардал	01.01.22-р жилд өргөтгөлийн зардал	01.01.22-р жилд өргөтгөлийн зардал	01.01.22-р жилд өргөтгөлийн зардал	2022 жилд үзүүлж байгаа зардал		2022 жилд зардал		01.01.23-р жилд өргөтгөлийн зардал	01.01.23-р жилд өргөтгөлийн зардал	Эзэмшүүлэгч/байгууллагын нэр, байршил, хаяг, утасны дугаар	Төлөөлөгч/байгууллагын нэр, байршил, хаяг, утасны дугаар	Төлөөлөгч/байгууллагын нэр, байршил, хаяг, утасны дугаар
									Жилийн зардал	Жилийн зардал	Жилийн зардал	Жилийн зардал					
12	Илбосхан тухайн Дөрвөгүй мфй ичимжик сувь тармогн ва куджк курши ишлари		2	775.329	775.329	456.89	471.79	100.0000	100.00				371.79	3-2019/1275(9)-3-2019/1275(6)-3-2019/1275(8)-3-2019/1275(8)2	08/17/107, 20/10/2021й, 23/04/19	№ 22	"Сидат гродис" МЧЖ
13	Илбосхан тухайн Бирдлаштан мфй ичимжик сувь тармогн ва куджк курши ишлари		2	1209.527	1209.527	1101.71	1106.01	200.0000	195.20				906.01	3-2019/662, 2019/662/2, 26/07/19	08/17/194, 05/08/2019	№ 24	"Дусан индустри" МЧЖ
14	Илбосхан тухайн Янгтүбсүгөнобод мфй ичимжик сувь куджк курши ва тармок торгтши		1	593.995	593.995	473.44	479.24	100.0000	86.27				379.24	3-2019/1131, 06/12/19	№ 24	"Сидат гродис" МЧЖ	
15	Маржавет тухайн Эрши, Форур Еулум, Ойбек, Баржавет мфйлари ичимжик сувь тармоги торгтши		1	5257.939	5257.939	4486.24	4528.14	900.0000	791.00				3628.14	3-2019/827, 20/09/19	№ 23/1,2	"Босни колдур" МЧЖ	
16	Олтингул тухайн Күшүкүпрк мфй ичимжик сувь тармогн ва куджк курши ишлари		2	1319.714	1319.71	580.93	616.93	125.0000	121.00				491.93	3-2019/827, 2019/827/1, 29/08/19	08/17/194, 05/08/2019	№ 22	"Савоит үлчүк" х/к
17	Пахтаобод тухайн Мустахам мфй марварди күчсидати ичимжик сувь куджкни реконструкция килши ишлари		1	227.61	227.61	205.01	206.11	100.0000	92.22				106.11	3-2019/954(13), 31/10/19	№ 22	"Сардор ксрршиш мане" МЧЖ	
18	Пахтаобод тухайн Кайир мфй ичимжик сувь тармогн ва куджк курши ишлари		1	455.73	455.73	408.63	410.83	100.0000	89.29				310.83	3-2019/954(12), 31/10/19	№ 22	"Сардор ксрршиш мане" МЧЖ	
19	Пахтаобод тухайн Токшоргон мфй ичимжик сувь тармогн ва куджк курши ишлари		1	962.85	962.85	863.35	867.85	205.0000	184.00				662.85	3-2019/954(1), 31/10/19	№ 22	"Савоит үлчүк" х/к	
20	Пахтаобод тухайн Бүсөнобод мфй ичимжик сувь тармогн ва куджк курши ишлари		2	1081.951	1081.951	421.09	452.79	100.0000	99.00				352.79	3-2019/127(105), 3-2019/127(105)1, 3-2019/127(105)2, 31/01/19	08/17/107, 25/04/19	№ 23	"Ордин транс сервис" МЧЖ
21	Бүлөбоши тухайн Байгачиминак МФЙда сувь тармогнин курши		4.2	38.88	38.88	28.88	28.88	200.0000	171.20				39.65	№24/131, 12/11/2021й	№67/1,2,3, 27/11/2021й	№ 23	"Босни колдур" МЧЖ
22	Бүлөбоши тухайн Каяир МФЙда сувь куджкни реконструкция килши		2	466.13	466.13	205.32	216.13	156.3245	133.50				59.80	№2019/622077, 20/10/2021й	№64/1,2,3, 09/11/2021й	№ 23	"Босни колдур" МЧЖ
23	Илбосхан тухайн Даминбойчен МФЙ Нанинхон күчдэ 1 донд сувь куджкни реконструкция килши ва 0,7 квь сувь тармогн курши		1	282.452	282.452	235.58	237.45	100.0000	85.00				137.45	№237/0, 05/11/2021й	№66/1,2,3, 18/11/2021й	№ 23	"Дусан индустри" МЧЖ
24	Олтингул тухайн Аброонни мфй ичимжик сувь куджк курши тармок торгтши ва резервуар курши		8.4	27.55	27.55	12.95	12.95	100.0000	99.00				679.20	3-2019/127(100), 31/01/19	08/17/107, 25/04/19	№ 23	"Юкалши биологдар" МЧЖ
25	Жалалсулк тухайн Дункишлок МФЙда 1 донд сувь куджкни курши		1	685.74	685.74	176.45	185.74	100.0000	85.00				85.74	№ 22/082, 20/10/2021й	30/11/2,3, 29/10/2021й	№ 23	"ООО "Толгун сифат салао"
26	Шархон тухайн Яккягүт МФЙ худудда ичимжик сувь тармоги торгтши		4.0	269.87	269.87	154.61	159.87	50.0000	50.00				109.87	№ 305/2, 24/09/2021й	31/11/2,3, 02/10/2021й	№ 23	"ООО "Толгун сифат салао"
27	Шархон тухайн Сузок МФЙ худудда ичимжик сувь тармоги торгтши		4.2	299.64	299.64	210.14	214.64	80.0000	70.00				134.64	3-2020/07(13), 18/05/2020й	18/11/2,3, 07/06/2021й	№ 23	"Итхос-шархон Шархон ксрршиш" МЧЖ
28	Шархон тухайн Янги махалда МФЙ худудда ичимжик сувь тармоги торгтши ва мавжуд сувь куджкни реконструкция килши		1	550.58	550.58	183.37	200.58	130.0000	110.00				70.58	№20550, 24/09/2021й, №20755, 28/09/2021й	49/11/2,3, 28/10/2021й	№ 23	"Мансуб салао мане" МЧЖ

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган йили	Лойiha қилинган йили	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (сўраб ашёдан бېғиздан бўғича бўлган харажатлари)	01.01.22 й. қолган янгиликнинг ўлچовли қиймати (сўраб ашёдан бېғиздан бўғича бўлган харажатлари *)	01.01.22 й. қолган объектнинг мошавалитини қиймати (сўраб ашёдан бېғиздан бўғича бўлган харажатлари)	2022 йил учун капиталга кўйилмавлар эмитти		2022 йилда фискализация		2022 йилда фискализация		01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچовли қиймати (сўраб ашёдан бېғиздан бўғича бўлган харажатлари)	01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлчовли қиймати (сўраб ашёдан бېғиздан бўғича бўлган харажатлари)	Экспертиза ҳужжатлари расми ва санлиги	Текшер (таърих) бўлими баёнига расми ва санлиги	Куршилган лўғалат тизимининг номи	
								Жанн капиталга кўйилмавлар	Куршилган мошавалити	Иду жумладан	Буюртмачи бошқа харажатлари	Жанн	жумладан, санлиги харажатлари						Мушарраф/ қўриқ
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиш	2021-	4,0	388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87			168,22	№20539	30/1.2.3 02.10.2021й		"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
30	Шахрихон тумани Шеркўртон МФЙ худудия ичимлик сув кўлук қуриш	2021-	1	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67			57,18	№20643	30/1.2.3 09.10.2021й		"Хамроқ ривож борива 777" МЧЖ	
		2022		21,67	27,67	15,67	15,67												
31	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 6,1 км сув тармоғи қуриш	2021-		589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46					202,23	№20528	35/1.2.3 09.10.2021й		"Эне Ўзг" МЧЖ	
		2022	2,05	28,54	15,54	15,54													
32	Асава тумани Янгиобод Унлут, Қурама ва Қулигор МФЙларда сув тармоғи тортиш ва мавжуд сув қудуғини реконструкция қилиш	2019-	2	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00			298,93	Э-2019/960(38)	№24 20.12.2019й		"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ	
		2022		4,70												Э-2020/51(4)	10-2020 21.11.2020й		"Тўрон тоғли юрғи" Х/К
33	Буюлбоши тумани Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудук қуриш	2020-		731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00	1,00	1,00			231,67	Э-2019/960(39)	10-2020 08/17-102 17.04.2019й		"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
		2022	5,0	1,00	1,00	1,00										Э-2019/960(39)	10-2020 21.11.2020й		"Тўрон тоғли юрғи" Х/К
34	Марҳамат тумани Марказий қурашари сув тармоғи қуриш	2019-	28,0	3787,62	771,98	919,73	258,47	403,0000	370,00	33,00	3,00			516,73	Э-2019/46(2)	08/17-102 17.04.2019й		"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
		2022		88,36	35,00	35,00													
35	Балиқчи тумани Муқтоз МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув қудуғини қуриш	2020-	1	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00			158,47	Э-2019/960(39)	10-2020 08/17-102 17.04.2019й		"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
		2022	5,00	1,00	1,00	1,00													
36	Избоскан тумани Зарбодор, Ўрлин Истикнол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув қудуғини қуриш	2021-	2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00			130,19	Э-2019/960(39)	10-2020 08/17-102 17.04.2019й		"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
		2022	3,40	1,00	1,00	1,00													
37	Андижон шаҳар Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021-		1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00			580,82	Э-2019/960(41)2	08/17-107 25.04.2019й		"Анда бунёдкор локс" МЧЖ	
		2022	0,1	31,68	31,68	31,68													
38	Шахрихон тумани Қайрағочузар МФЙда 1 дона сув қудуғини қуриш	2021-	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00			377,18	Э-2019/127(41)	№08/17-107 25.04.2019й		"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ	
		2022	4	29,95	29,95	16,95	16,95												
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиш, 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-	8	35,20	22,20	22,20	29,30	153,2500	123,95	29,30	3,00			54,55	№20542	33/1.2.3-2021 05.10.2021й		"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
		2022		315,12	129,74	129,74	155,42	70,0000	58,87	11,13	2,83			85,42	№20537	33/1.2.3-2021 05.10.2021й		"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
40	Шахрихон тумани Абулбўй МФЙда сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-	2,7	14,33	2,83	2,83	11,13								№20537	33/1.2.3-2021 05.10.2021й		"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
		2022		436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00			231,97	№23381	65/1.2.3-2021 18.11.2021й		"Дўсан индустри" МЧЖ	
41	Безоғот ва Эски қишлоқ қўчапарига сув тармоғини тортиш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-	1	30,77	30,77	24,77	24,77								Э-2019/960(41)1				
		2022	2,5	545,50	490,95	367,00	123,95												
5% Кредитор қарадорлик																			
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сув қудуғини қуриш ва тармоқ тортиш ишлари	2022		54,55	13,00			23,0000	23,00										
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сув қуриш ва тармоқ тортиш	2022		0,00				29,0000	29,00										
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук қуриш	2022						58,0000	58,00										
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022						35,0000	35,00										

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил боғлаш ва на филиални янги ташкир и янги	Лойиха/Куршил ниш/и	Объектнинг умумий қиймати (муратба асосида) жумладан, бурғилан боғла харajatлари	01.01.22 й. ҳолатида янги янги ўтуши объектнинг қиймати (салт ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғилан боғла харajatлари	01.01.23 й. ҳолатида янги ўтуши объектнинг қиймати (салт ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғилан боғла харajatлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилган		2022 йилда фойдаланишга топширилган		Тендер (таъло)лар натижасида бўйича бидонда рақами ва саноки	Куршил лудот ташкилот номи				
							Жами капитал қўйималар	Куршил - монтаж ишлари	Жило	Бурғилан боғла харajatлари		Муддат/Сунват			Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатида янги ўтуши объектнинг қиймати (салт ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғилан боғла харajatлари	01.01.23 й. ҳолатида янги ўтуши объектнинг қиймати (салт ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғилан боғла харajatлари	Экспортга қўйсек рақами ва саноки
										Жами	жумладан, саноки харajatлар							
5	Балиқчи тумани Эшончек мфй ичимлик суви тармоғи қуриш ва қудук	2022		12,0000	12,00									"Турон тоғли юрп" х/к				
6	Балиқчи тумани Арфсона мфй ичимлик суви тармоғи қуриш ва қудук таямirlаш	2022		42,0000	42,00									"Турон тоғли юрп" х/к				
7	Балиқчи тумани Сирмоқ мфй ичимлик суви тармоғи торғиш ва қудук қуриш ишлари	2022		42,0000	42,00									"Турон тоғли юрп" х/к				
8	Балиқчи тумани Октепа мфй ичимлик суви тармоғи торғиш ва қудук қуриш ишлари	2022		34,0000	34,00									"Турон тоғли юрп" х/к				
9	Жалавудқ тумани Ҳакикат мфй ичимлик суви қуриш ва тармоғи торғиш	2022		27,0000	27,00									"Турон тоғли юрп" х/к				
10	Марҳамат тумани Қарийдон мфй суи қудуқи қуриш	2022		21,0000	21,00									"Турон тоғли юрп" х/к				
11	Марҳамат тумани Боболуросон мфй ичимлик суви қудуқи қуриш ва тармоқ торғиш	2022		32,0000	32,00									"Турон тоғли юрп" х/к				
12	Марҳамат тумани Жайдамзор мфй ичимлик суви тармоғи торғиш ва қудук қуриш	2022		36,0000	36,00									"Саховат уювчи" МЧЖ				
13	Олтинқул тумани Ҳасан-Ҳусан мфй ичимлик суи тармоғи қуриш ва қудук	2022		29,0000	29,00									"Саховат уювчи" МЧЖ				
14	Олтинқул тумани Офтобачек мфй ичимлик суви тармоғи торғиш ва қудук қуриш	2022		30,0000	30,00									"Саховат уювчи" МЧЖ				
15	Олтинқул тумани Утунқула мфй ичимлик суви тармоғи торғиш ва қудук қуриш	2022		30,0000	30,00									"Турон тоғли юрп" х/к				
16	Олтинқул тумани Ҳрта арик мфй Узбекистон қўчасига ичимлик суви тармоғи қуриш ва қудук	2022		46,0000	46,00									"Саховат уювчи" МЧЖ				
17	Олтинқул тумани Сарой-2 мфй ичимлик суви тармоғи торғиш ва қудук қуриш	2022		29,0000	29,00									"Турон тоғли юрп" х/к				
18	Шахрихон тумани Ҳўлкан мфй ичимлик суви тармоғи торғиш ва қудук қуриш	2022		39,0000	39,00									"Турон тоғли юрп" х/к				
19	Шахрихон тумани Байроқ мфй ичимлик суви тармоғи торғиш ва қудук қуриш	2022		32,0000	32,00									"Турон тоғли юрп" х/к				
20	Шахрихон тумани Маслаҳатена мфй ичимлик суви тармоғи қуриш ва қудук	2022		61,0000	61,00									"Турон тоғли юрп" х/к				
21	Андижон тумани Рекобол МФЙ қудуқда ичимлик суи тармоғи ва мажвуд суи қудуқни реконструкция қилиш	2022		30,6000	30,60									"Мақсодат инвест" МЧЖ				
	Балиқчи тумани Сарнавул МФЙ қудуқда			60,6000	60,60													



№	Объектлар номи ва мавқияси	Курчалли боғчалар ва нафисликнинг йиллик тоннаж ва йиллик	Добика Курчалли ширинчи	Объектнинг умумий қиймати (барча объектлар) жумладан, боғчалар ва нафисликнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	2022 йил учун капитал қўйимларнинг				2022 йилда фискалланишга топширилган				Тендер (таъло)лар натижасиз бўлиши билан рақам ва санаси	Курчалли ширинчи ва нафисликнинг йиллик тоннаж ва йиллик			
									Жами қўйимлар		Курчалли ширинчи ва нафисликнинг йиллик тоннаж	Жами қўйимлар	Жами қўйимлар	Жами қўйимлар	Муддат/кўриш	Асосий фонд суммаси			01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	Энергия ҳисобидан рақам ва санаси
									Жами қўйимлар	Жами қўйимлар											
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи	2022			42,0000	36,60	5,40										по тендер				
14	Андижон шаҳар Ёриқалган МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022			19,0000	14,50	4,50										по тендер				
15	Андижон шаҳар Пахтакор МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022			40,0000	34,90	5,10										по тендер				
16	Андижон шаҳар Мадаинат МФЙлари худудидан 1. Қелиев қўчасидан ичимлик сув тармоғи	2022			40,0000	35,60	4,40										по тендер				
17	Андижон шаҳар Жумабозор МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022			40,0000	34,90	5,10										по тендер				
18	Андижон шаҳар Исломобол МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022			44,0000	35,60	8,40	0,50									по тендер				
19	Андижон шаҳар Жили МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022			16,0000	10,90	5,10										по тендер				
20	Андижон шаҳар Узебгай МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022			76,0000	37,95	38,05	4,00									по тендер				
21	Андижон шаҳар Узебгай МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022			74,0000	47,10	26,90	2,50									по тендер				
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022			41,0000	36,00	5,00										по тендер				
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022			52,0000	33,10	18,90	0,50									по тендер				
24	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022			25,0000	18,80	6,20										по тендер				
25	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022			132,0000	79,40	52,60	5,00									по тендер				
26	Андижон шаҳар Исроилон қўчасидан 0,45 км оқова сув тармоғи	2022			18,0000	10,39	7,61										по тендер				
27	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 йиллиги МФЙ Исроилон қўчасидан 1,26 км янгилик сув тармоғи	2022			20,0000	10,90	9,10										по тендер				
28	Андижон шаҳар Саронгела МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022			136,0000	117,50	18,50	1,00									по тендер				
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022			63,0000	54,80	8,20	0,50									по тендер				
30	Андижон шаҳар Садиқ МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022			78,0000	62,80	15,20	1,00									по тендер				
31	Андижон шаҳар Илҳом МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022			42,0000	35,69	6,31										по тендер				
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022			32,0000	24,40	7,60										по тендер				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйиш ва ташқи ишлари	Объектнинг умумий қиймати (нартхона асосда), буюртмачи бошда ҳарajatлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлган объект қиймати, буюртмачи бошда ҳарajatлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлган объектнинг қиймати (баъта ҳисобдан кейинги қиймати, буюртмачи бошда ҳарajatлари)	01.01.22 й. ҳолатига бўлган объектнинг молиялаштириш иш қиймати, буюртмачи бошда ҳарajatлари	2022 йил учун қийматга кўрсаткичлар динини		2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		01.01.23 й. ҳолатига бўлган объектнинг қиймати (баъта ҳисобдан кейинги қиймати, буюртмачи бошда ҳарajatлари)		Экспортга хуросан рақом ва саниси	Т.т.лар (тақом)лар илтижасига бўйича бошқона рақом ва саниси	Қурилиш қудрат таъминлов номи			
								Жами қийматлар	Қурилиш - ишлари	Жикот	Буюртмачи бошда ҳарajatлари		Мўраб/қурилат				Асосий фидо суммаси	01.01.23 й. ҳолатига бўлган объектнинг қиймати (баъта ҳисобдан кейинги қиймати, буюртмачи бошда ҳарajatлари)	01.01.23 й. ҳолатига бўлган объектнинг қиймати (баъта ҳисобдан кейинги қиймати, буюртмачи бошда ҳарajatлари)
											Жами қийматлар	Қурилиш - ишлари							
33	Анлийжон шаҳар Ал-Буҳорий МФЙи Боғлатбоев ва Янги Уш кўчасидаги	2022						18,0000	11,70		6,30					по тендер			
34	Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳидига кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022						18,0000	11,66		6,34					по тендер			
35	Анлийжон тумани Миробод МФЙида 1 донга сув қудратини реконструкция қилиш ва 5 км сув тармоқини қуриш	2022						120,0000	72,60		47,40	4,50				по тендер			
36	Анлийжон тумани Миробод МФЙида 1 донга сув қудратини ва 2,2 км сув тармоқини қуриш	2022						144,0000	96,60		47,40	4,50				по тендер			
37	Анлийжон тумани Айрилиш, Султонобод, Бешбўйнок МФЙлари учун ичимлик сув тармоқини қуриш	2022						120,0000	95,97		24,03	2,25				по тендер			
38	Асқа тумани Тарадок МФЙи ичимлик сув тармоқини қуриш ва қудрак реконструкция	2022						140,0000	87,92		52,08	5,25				по тендер			
39	Асқа тумани Ўрлик МФЙи ичимлик сув тармоқини қуриш ва қудрак реконструкция	2022						40,0000	27,65		12,35	1,00				по тендер			
40	Асқа тумани Ўстаник МФЙи ичимлик сув тармоқини қуриш ва қудрак реконструкция	2022						16,0000	9,26		6,74					по тендер			
41	Асқа тумани Шодлик МФЙи ичимлик сув тармоқини қуриш ва қудрак реконструкция	2022						12,0000	6,20		5,80					по тендер			
42	Асқа тумани Улугбек МФЙи ичимлик сув тармоқини қуриш ва қудрак реконструкция	2022						30,0000	21,39		8,61					по тендер			
43	Асқа тумани Намуна-Бўстон МФЙи ичимлик сув тармоқини қуриш ва қудрак реконструкция	2022						210,0000	150,50		59,50	6,00				по тендер			
44	Асқа тумани Мирзобод МФЙи ичимлик сув тармоқини қуриш ва қудрак реконструкция	2022						72,0000	66,66		5,34					по тендер			
45	Асқа тумани Йон сино МФЙида 5,4 км сув тармоқини ва сув иншооти қуриш	2022						360,0000	280,27		79,73	12,40				по тендер			
46	Асқа тумани Қовоқўти МФЙи ичимлик сув тармоқини қуриш ва қудрак реконструкция	2022						54,0000	42,59		11,41	1,00				по тендер			
47	Асқа тумани Дастурхончи МФЙи ичимлик сув тармоқини қуриш ва қудрак реконструкция	2022						36,0000	27,39		8,61					по тендер			
48	Асқа тумани Ўнгирор МФЙи қудрада "Сил касаликларини" шифохонаси ва аҳоли учун	2022						140,0000	106,62		33,38	3,25				по тендер			
49	Асқа тумани А.Темур МФЙи қудрада 1 донга сув қудратини қуриш	2022						140,0000	106,62		33,38	3,25				по тендер			
50	Балиқчи тумани Фаёлибод МФЙида 4,6 км сув тармоқини қуриш	2022						90,0000	66,00		24,00	2,00				по тендер			
51	Балиқчи тумани Окета МФЙида 1 донга сув қудратини ва 5,9 км сув тармоқини қуриш	2022						220,0000	158,70		61,30	5,00				по тендер			
52	Балиқчи тумани Сива МФЙида 6,8 км сув тармоқини қуриш	2022						118,0000	83,20		34,80	3,00				по тендер			

№	Объектлар номи ва мавқоли	Қўрилган йили ва объектнинг фойдаланила билиши	Давлат қўрилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инпутно асосда), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бўлганда)	01.01.22 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бўлганда)	01.01.22 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бўлганда)	2022 йил учун капитал қўйилганлар динанти			2022 йилда фойдаланишга топширилганлар		01.01.23 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бўлганда)		01.01.23 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бўлганда)		Экспертга ҳушдорлик раёми ва санаси	Текшер (таълиму)лар натижасида бўлган объектнинг раёми ва санаси	Қўрилган объектнинг таъмирати номи		
								Жами капитал қўйилганлар	Қўрилган - мўтажақ ишлари	Жисол	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муштар/қўрилган	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бўлганда)	01.01.23 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бўлганда)					
											Жами	Жами									
53	Балқичи тумани Қўрғонча МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022							80,0000	58,30	21,70	2,00								по тегиёр	
54	Бўлқоқчи тумани Ширмонбулок МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуги қуриш	2022							196,0000	146,26	49,74	5,00									по тегиёр
55	Бўлқоқчи тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қудуш	2022							220,0000	158,58	61,42	2,20									по тегиёр
56	Бўлқоқчи тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022							121,0000	99,30	21,70	2,70									по тегиёр
57	Бўлқоқчи тумани Қакыр МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022							169,0000	126,27	42,73	4,00									по тегиёр
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022							120,0000	88,96	31,04	3,00									по тегиёр
59	Бўстон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қудуш	2022							300,0000	250,26	49,74	5,00									по тегиёр
60	Бўстон тумани Ёрак МФЙи Гулишер ва Ўрикзор кўчаларида сув қудугини реконструкция қилиш	2022							140,0000	98,28	41,72	3,50									по тегиёр
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022							90,0000	50,47	39,53	2,25									по тегиёр
62	Жалавудк тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022							160,0000	118,00	42,00	4,00									по тегиёр
63	Жалавудк тумани Қутлуг МФЙда 1 дона сув қудуги қуриш	2022							192,0000	151,00	41,00	4,00									по тегиёр
64	Жалавудк тумани Ибрагим МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук реконструкция	2022							240,0000	199,00	41,00	3,00									по тегиёр
65	Жалавудк тумани Хаккият МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук реконструкция	2022							320,0000	274,00	46,00	5,00									по тегиёр
66	Жалавудк тумани Наровий МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук реконструкция	2022							280,0000	264,50	15,50	1,50									по тегиёр
67	Жалавудк тумани Жанобод ва Қудуги ва 10,1 км сув тармоғи қуриш, 1 дона сув қудуги қуриш	2022							200,0000	97,00	103,00	5,00									по тегиёр
68	Избоскан тумани Қакчобод МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022							220,0000	169,00	51,00	4,00									по тегиёр
69	Избоскан тумани Тинчилик МФЙи Чорбор ва Октул кўчалари	2022							20,0000	9,00	11,00										по тегиёр
70	Қўрғонтепа тумани Жаннатбулок МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022							160,0000	120,00	40,00	3,00									по тегиёр
71	Қўрғонтепа тумани Ўзлашган МФЙи Қадирғоч кўчасида 1 дона сув қудуги қудуш	2022							140,0000	106,60	33,40	3,00									по тегиёр
72	Қўрғонтепа тумани Муствакилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022							60,0000	45,00	15,00										по тегиёр



№	Объект/проект на махалли	Қурылыс босқындығына кіретін нысан атауы	Дәлілдер қорына кіретін нысан атауы	Объект/проект сипаты (инженерлік, құрылыс, жергілікті басқару, басқа)	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	2022 жылғы қысқы бағалау (құрастыру)		2022 жылғы қысқы бағалау (құрастыру)		2022 жылғы қысқы бағалау (құрастыру)		Тексеру (түзету) жұмыстарының бағалауы	Қурылыс жұмыстарының бағалауы
								Жалпы құны	Қурылыс жұмыстарының құны	Жалпы құны	Қурылыс жұмыстарының құны	Жалпы құны	Қурылыс жұмыстарының құны		
74	Құрғоңтепа тұрманы Чорвадор МФИ-да 1 лона суы құдғы ва 2 км суы тармоғы құрыш				01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	180,0000	168,50	11,50	0,50				по тендер
75	Мархамат тұрманы Құрғоңтепа МФИ ичимдік суы тармоғы құрыш ва құдғы				01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	220,0000	147,00	73,00	4,00				по тендер
76	Мархамат тұрманы Навруз МФИ ичимдік суы тармоғы құрыш ва құдғы				01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	90,0000	73,00	17,00	1,00				по тендер
77	Мархамат тұрманы Шұрғаишөк МФИ ичимдік суы тармоғы құрыш ва құдғы				01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	180,0000	123,20	56,80	3,00				по тендер
78	Мархамат тұрманы Шұрғаишөк МФИ ичимдік суы тармоғы құрыш ва құдғы				01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	280,0000	204,30	75,70	4,00				по тендер
79	Мархамат тұрманы Уәлиханов МФИ ичимдік суы тармоғы құрыш ва құдғы				01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	130,0000	117,60	12,40	1,00				по тендер
80	Мархамат тұрманы Гажапайов МФИ ичимдік суы тармоғы құрыш ва құдғы				01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	212,0000	165,40	46,60	3,00				по тендер
81	Мархамат тұрманы Октепа МФИ ичимдік суы тармоғы құрыш ва құдғы				01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	120,0000	86,50	33,50	3,00				по тендер
82	Мархамат тұрманы Құмақай МФИ ичимдік суы тармоғы құрыш ва құдғы				01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	90,0000	66,90	23,10	1,00				по тендер
83	Құмақай, Бардақет ва Олдинкұл тұрманы Дәлілдер қорына кіретін нысан атауы				01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	56,0000	37,10	18,90	1,00				по тендер
84	Олдинкұл тұрманы Иттифок МФИ-да 0,85 км суы тармоғы құрыш				01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	18,0000	10,00	8,00					по тендер
85	Олдинкұл тұрманы Айроғаны МФИ ичимдік суы тармоғы құрыш ва құдғы				01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	36,0000	27,80	8,20					по тендер
86	Олдинкұл тұрманы Құрғоңтепа МФИ-да 1 км суы тармоғы құрыш				01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	22,0000	13,50	8,50					по тендер
87	Олдинкұл тұрманы Алияжон МФИ ичимдік суы тармоғы құрыш ва құдғы				01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	7,0000	7,00	7,00	0,30				по тендер
88	Олдинкұл тұрманы Сароқ-1 МФИ ичимдік суы тармоғы құрыш ва құдғы				01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	400,0000	303,50	96,50	5,00				по тендер
89	Олдинкұл тұрманы Чачоң-2 МФИ ичимдік суы тармоғы құрыш ва құдғы				01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	52,0000	24,00	28,00					по тендер
90	Олдинкұл тұрманы Хужа МФИ ичимдік суы тармоғы құрыш ва құдғы				01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	90,0000	71,00	19,00	1,00				по тендер
91	Олдинкұл тұрманы Ялғи чек МФИ Уәлиханов МФИ ичимдік суы тармоғы құрыш ва құдғы				01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	200,0000	180,00	20,00	2,00				по тендер
92	Олдинкұл тұрманы Ялғи чек МФИ Уәлиханов МФИ ичимдік суы тармоғы құрыш ва құдғы				01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	24,0000	16,00	8,00					по тендер
93	Олдинкұл тұрманы Топтық мейда 4 км ичимдік суы тармоғы тортыш				01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	01.01.22 ж. қолданыстағы нысан атауы	100,0000	48,00	52,00	1,00				по тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақат билан тўлиқлиги	Даромад (контракт номи) кси	Объектнинг ҳужжатлари (партиқла асосда) жўрталган бўлганми ёки қаражатлари	01.01.22 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати) қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.22 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	2022 йилда ўзич қилинган қўлланмалар даражаси		2022 йилда фойдаланинган тўлиқ қиймати		01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	Энергетика ҳужжатлари ривожини на санаси	Ташқи (транш)лар илтифотини бўлиши ривожини на санаси	Қурилиш натижаси	
									Жами қўлланмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами қўлланмалар	Жами қўлланмалар						Мўлат/қўлланмалар
94	Пахтаобод тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1,5 км сув тармоғи қудуши								185,0000	145,00	40,00	2,00						по текаш
95	Пахтаобод тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қудугини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қудуши								60,0000	33,20	26,80	0,50						по текаш
96	Пахтаобод тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қудуги ва 6,5 км сув тармоғи қудуши								210,0000	147,00	63,00	3,00						по текаш
97	Пахтаобод тумани Хайрабод МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши								210,0000	125,30	84,70	3,00						по текаш
98	Пахтаобод тумани Обод МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши								220,0000	135,30	84,70	3,00						по текаш
99	Пахтаобод тумани Елгибўғ МФЙда 6 км сув тармоғи қудуши								120,0000	49,00	71,00	1,00						по текаш
100	Пахтаобод тумани Пайноб МФЙ ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши								334,6750	301,00	33,676	3,999						по текаш
101	Пахтаобод тумани Гулобод МФЙ ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши								334,2240	300,624	33,60	4,00						по текаш
102	Пахтаобод тумани Гуллиёр МФЙда 400 метр сув тармоғи қудуши								12,0000	7,00	5,00							по текаш
103	Пахтаобод тумани Бўстонбод МФЙ Зарфишон қўчасига 1 донга сув қудуги қудуши								60,0000	27,00	33,00							по текаш
104	Пахтаобод тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қудуши								96,0000	42,00	54,00	1,00						по текаш
105	Пахтаобод тумани Бўстонбод МФЙ Зафаробод қўчасига 1 донга сув қудуги қудуши								150,0000	116,60	33,40	2,00						по текаш
106	Пахтаобод тумани Сохил МФЙ Жамият қўчасга 2,6 км сув тармоғи қудуши								52,0000	37,00	15,00	1,00						по текаш
107	Пахтаобод тумани Соғ МФЙ худудига 1 донга сув қудуги ва 2 км сув тармоқ тоддиш захрд.								210,0000	170,00	40,00	2,00						по текаш
108	Пахтаобод тумани Янги обод МФЙ								115,0000	89,00	26,00							по текаш
109	Пахтаобод тумани Лозавор МФЙ 1 донга сув қудуги 1,8 км янги тармоқ тоддиш захрд								166,0000	126,00	40,00	2,00						по текаш
110	Улутнор тумани Овулмат МФЙ Баранқум ва Жасораат қўчасига 2 донга сув қудугини реконструкция қилиш								100,0000	59,00	41,00	1,00						по текаш
111	Улутнор тумани Фазогир МФЙ Канага бўйи қўчаси								86,0000	86,00								по текаш
112	Хужабод тумани Саркамыш МФЙ ичимлик сув тармоғи қудуши ва қудук реконструкция								130,0000	65,00	65,00	1,00						по текаш
113	Шахрихон тумани Вақим МФЙда ичимлик суви тармоғи								100,0000	64,00	36,00							по текаш

№	Объектлар номи ва маълумоти	Қурилиш бондлари ва фондларнинг йили	Дона ва қўшаниннинг қиммати миқдори км	Объектнинг умумий қиймати (нашриот асосида) ҳисобланган бўлиши мумкин	01.01.22 й. ҳисобига объект қиймати	01.01.22 й. ҳисобига йилнинг бошида бўлиши мумкин	01.01.22 й. ҳисобига объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳисобига объектнинг қиймати	2022 йил учун қийматга қўйилмайдиган имовити				2022 йилда фойдаланилган имовити				Текшер (тақдир) қилинган бўлиши мумкин	Қурилиш натижаси				
									Жами қийматга қўйилмайдиган имовити		Жами қийматга қўйилмайдиган имовити		Жами қийматга қўйилмайдиган имовити		Жами қийматга қўйилмайдиган имовити				Жами қийматга қўйилмайдиган имовити		Жами қийматга қўйилмайдиган имовити	
									Қурилиш - монтаж имовити	Жами	Жами	Жами	Жами	Жами	Жами	Жами			Жами	Жами	Жами	Жами
114	Шахрхон тумани Қайрағочулар МФЙда 4 км сув тармоғи қуриши	2022							104,0000	88,00	16,00	1,00						по тегиб				
115	Шахрхон тумани Қўрғонча МФЙ Файзобод кўчасида 1 донга сув қўлтиги реконструкция қилиши ва 1,5 км сув тармоғи қуриши	2022						109,0000	83,00	26,00	1,00							по тегиб				
116	Шахрхон тумани Юзлар МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 донга сув қўлтиги қуриши	2022						220,0000	158,00	62,00	2,00							по тегиб				
117	Шахрхон тумани Ёнбош дўғмон МФЙда 7 км сув тармоғи қуриши	2022						150,0000	88,00	62,00	1,00							по тегиб				
118	Шахрхон тумани Ваҳим МФЙда ичимлик суви қўлтиги қуриши	2022						120,0000	76,00	44,00	1,00							по тегиб				
119	Шахрхон тумани Сохиобод МФЙда 1 донга сув қўлтиги қуриши	2022						130,0000	85,00	45,00	1,00							по тегиб				
120	Шахрхон тумани Қўра кўрпа МФЙда 4 км сув тармоғи ва 1 донга сув қўлтиги қуриши	2022						200,0000	150,00	50,00	2,00							по тегиб				
121	Шахрхон тумани Қўрғонча МФЙ (Назармаҳрам) да 1 донга сув қўлтиги реконструкция қилиши	2022						70,0000	55,00	15,00	1,00							по тегиб				
122	Шахрхон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 2 донга сув қўлтиги реконструкция қилиши	2022						104,0000	77,00	27,00	1,00							по тегиб				
123	Шахрхон тумани Шайдо МФЙ	2022						143,0000	101,00	42,00	1,00							по тегиб				
124	Шахрхон тумани Хўжабод МФЙ ичимлик суви қўлтиги реконструкция қилиши	2022						110,0000	67,00	43,00	1,00							по тегиб				
125	Шахрхон тумани Ок тўғи МФЙда 4,2 км сув тармоғини қуриши	2022						118,0000	88,00	30,00	1,00							по тегиб				
40	Шахрхон тумани Сузук МФЙда 1 донга сув қўлтиги қуриши	2022						120,0000	101,00	19,00	1,00							по тегиб				
41	Шахрхон тумани Юзлар МФЙ (деққонбод)да 3,5 км сув тармоғи қуриши ва 1 донга сув қўлтиги реконструкция қилиши	2022						140,0000	107,00	33,00	1,00							по тегиб				
42	Шахрхон тумани Тўғи МФЙда 1 донга сув қўлтиги қуриши	2022						130,0000	95,00	35,00	1,50							по тегиб				
43	Шахрхон тумани Абдуҳасан МФЙда ичимлик суви тармоғи	2022						130,0000	98,00	32,00	1,00							по тегиб				
41	Шахрхон тумани Чўжа МФЙда 1 донга сув қўлтиги реконструкция қилиши	2022						70,0000	44,00	26,00								по тегиб				
42	Шахрхон тумани Қушқўноқ МФЙда 1 донга сув қўлтиги қуриши	2022						140,0000	89,00	51,00								по тегиб				
43	Шахрхон тумани Яқкаут МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши ва 1 донга сув қўлтиги реконструкция қилиши	2022						130,0000	99,00	31,00	1,00							по тегиб				
44	Шахрхон тумани Дустиқ МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши ва 1 донга сув қўлтиги реконструкция қилиши	2022						130,0000	99,00	31,00	1,00							по тегиб				

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган боғидаги иш ва фаилдаги ишларнинг тартиби ва йили	Объектнинг умумий қиймати (инглиз тилида)	01.01.22 й. қиймати объект қиймати (азалидан, буюртмачи бўлиши, харajatлари)	01.01.23 й. қиймати йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (сўйла шартлидан, буюртмачи бўлиши, харajatлари)	01.01.22 й. қиймати объектнинг қиймати (азалидан, буюртмачи бўлиши, харajatлари)	2022 йил учун қиймати кўтаришлар даражаси			2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги		01.01.23 й. қиймати йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (сўйла шартлидан, буюртмачи бўлиши, харajatлари)	01.01.23 й. қиймати йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (сўйла шартлидан, буюртмачи бўлиши, харajatлари)	Энергияга уюшган лавозимлар рақами ва сони	Теллар (таълим)лар лавозимлари бўйича баёгинома рақами ва сони	Қўрилган буюртма рақами
							Жами қиймати	Қўрилган - мунтазам ишлар	Жами	Европога қарашли харajatлари	Жами					
45	Шахрихон тумани Кўлтена МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш			60,0000	43,00		17,00									по теллар
46	Шахрихон тумани Оқ-Султин маҳалла ички тармоғи ва кўлук қуриш			100,0000	55,00		45,00	1,00								по теллар
47	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ хўжалик ва янги сув кўлук қуриш			120,0000	95,00		25,00									по теллар



Handwritten signature in blue ink.