

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

**“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**



**А.Абдуллаев
2022 йил**

**БАЛИҚЧИ ТУМАНИ ОҚТЕПА МФЙДА 1 ДОНА СУВ ҚУДУҒИ ВА 5,9 КМ СУВ ТАРМОҒИ
ҚУРИШ ОБЪЕКТНИ ЛОЙИХА ОЛДИ (АПЗ, СЁМКА, ГЕОЛОГИЯ, ГИДРОГЕОЛОГИЯ, ЗВОС
ВА ЭКОЛОГИЯ) ВА ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТИНИ ИШЛАШ ВА ЭКСПЕТИЗА
ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ**

ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ

Андижон-2022 йил

БАРЧА ЛОЙИХА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

**“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг
компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Объект номи: Балиқчи тумани Октепа МФЙда 1 дона сув қудуғи ва 5,9 км сув тармоғи қуриш лойиха олди (АПЗ, сёмка, геология, гидрогеология, звос ва экология) ва лойиха-смета ҳужжатини ишлаш ва экспетиза ҳулосасини олиш

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 49600000 сўм.

Ишларни тугаллаш муддати – 30 кун.

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

Жойлашган манзили- Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,
телефон- 0-374-226-86-69

Молиялаштириш манбаси: Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойик бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали www.etender.uzex.uz дан юклаб олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ www.etender.uzex.uz махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А. Абдуллаев

ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН

ТАКЛИФНОМА

Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон тақдим этилишини сўраймиз.

Объект номи **Балиқчи тумани Оқтепа МФЙда 1 дона сув қудуғи ва 5,9 км сув тармоғи қуриш лойиҳа олди (АПЗ, сёмка, геология, гидрогеология, звос ва экология) ва лойиҳа-смета ҳужжатини ишлаш ва экспетиза хулосасини олиш**

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – **49600000 сўм.**

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун.**

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойиҳани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фуқаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметда кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметига ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш тақдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс эттирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиҳа ҳужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини тақдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қишига ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4 Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материаллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманин умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманин, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

1-шакл. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

2-шакл. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

3-шакл. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

4-шакл. Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

5-шакл. Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

6-шакл. Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

7-шакл. Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

Изоҳ: лойиханин хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиха ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар орқали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ҲУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖДа кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖДа бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖДа бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖДа бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖДа кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖДа кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган офертанга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд хужжатлари малакавий хужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд хужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нарҳи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугагандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иктисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;

- агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:

- Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;

- Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.

21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.

21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Балиқчи тумани Оқтепа МФЙда 1 дона сув қудуғи ва 5,9 км сув тармоғи қуриш лойиҳа олди (АПЗ, сёмка, геология, гидрогеология, звос ва экология) ва лойиҳа-смета ҳужжатини ишлаш ва экспетиза ҳулосасини олиш
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	Etender.uzex.uz
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори 496000 сўм (объектни лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	Etender.uzex.uz махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.

9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталида белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан 10 иш кунни ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ҚҚС билан 49600000 сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиха ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдорида; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИҲ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи

		миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиха Буюртмачига топширилгандан сўнг (муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>
19.	Қўшимча ҳужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

1 - ШАКЛ

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи _____
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми _____
 Манзили ва телефон (факс) рақами _____
 Юридик мақоми _____
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) _____
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ходимлар (Лойиха бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойихалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиха бош муҳандиси	
				Лойихачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳ: Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
Узок муддатли активлар				Ўз маблағлари манбаи			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				Мажбуриятлар			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
Жорий активлар				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация қилинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловига фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси _____

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

A2 - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

П2 - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

ДО - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

A1 - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

П1 - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

Дзк2 - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар _____ Бош ҳисобчи _____

муҳр

Сана: « ____ » _____ 20__ й.

Изоҳ: *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сопи (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
Х		Х	Х	Х
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	Х			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	Х			
Жами	Х			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи _____

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси
камерал назорат бўлими бошлиғи _____

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

(Тендер иштирокчисининг номи)

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Тасдиқланган: _____
(бош ҳисобчи имзоси)

Изоҳ: Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

- 1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.*
- 2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган оргтехника сони кўрсатилади.*

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен _____
(Ф.И.О, лавозими)

_____ томонидан 20__йил _____да
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер ҳужжатларини

б) лойиха олди ҳужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: _____
(Ф.И.О) _____
(имзо)

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ ____ ” _____ 202__йил

№: _____ Сана: _____

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА
АРИЗА**

Мен, _____ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ _____ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: _____

Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шаклларни баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 (<i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i>)	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга кодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга кодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*. 4 - шакл (31 балл)					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)					
1.	Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари: 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ

I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси
объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича
МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов
2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бандилиги ва фискалий топшириш йили	Давлат қўшничилиги	Объектнинг умумий қиймати (параметри) (асасий) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	01.01.22 й. қолingan объект қиймати (асасий) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	01.01.22 й. қолingan асосий объектнинг қиймати (асасий) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари *)	01.01.22 й. қолingan объектнинг қиймати (асасий) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	2022 йил учун капитал қўни қилдирилган				2022 йилда фискализация топширилган				Ташар (тасдиқ)лар натижаси бўйича бандилиги ривожини таъминлаш	Қурилиш олдига таъминот				
								Жами капитал қўни қилдирилган		2022 йилда фискализация топширилган		2022 йилда фискализация топширилган		Жами капитал қўни қилдирилган	Қурилиш - монтаж ишлари			Жами харажатлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари
								Жами капитал қўни қилдирилган	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари								
1	Жами капитал қўни қилдирилган	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўлук қуриш	2019-2022	1	863.63	863.63	210.53	242.12	150.0000	148.00		2.00	2.00			92.12		3-2019/127(471), 3-2019/127(471) 31.01.19	08/17-107, 25.04.19	“Янги дачон кўрғачи” МЧЖ		
2	Оттингул тумани Мамавасифеқ МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўлук реконструкция	2021-2022	7	20.57	20.57	10.57	10.57	135.0000	123.50		11.50	1.50			160.39		№27808 14.12.2021	№ 801 2.3 22.12.2021 й.	“Жаҳат халта қуришчи раҳбари” МЧЖ		
3	Пахтабод тумани Маррафат МФЙда сув қулчи ва сув тармоғи қуриш	2019-2022	1	1044.32	1044.32	751.22	751.22	200.0000	177.95		22.05	2.00			551.22		3-2019/96(31), 28.10.19	№ 22 16.12.2019	“Фидоний халқор савдони” МЧЖ		
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи қуриш	2019-2022	5	1988.99	1988.99	1634.62	1552.89	500.0000	458.20		41.80	5.00			1052.89		3-2019/84(4), 10.09.19	№ 14/1.2 21.10.2019	“Самалқоғалар” МЧЖ		
5	Асқа тумани Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш	2021-2022	3	11.00	11.00			503.0000	498.00		5.00	5.00			247.69		№3-2020/64(4) 02.12.2019	Протокол №276/1.2.3 от 24.12.2020 й.	“Алабёк чочон кўрғачи” МЧЖ		
6	Асқа тумани Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш	2021-2022	1	377.99	377.99	140.59	147.99	100.0000	85.00		15.00	1.00			47.99		№ 23633 09.11.2021 й.	№ 63/1.2.3 17.11.2021 й.	“Боши қилди қуришчи” МЧЖ		
7	Асқа тумани Маскот МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	858.05	858.05	301.05	327.85	130.0000	128.70		1.30	1.30			197.85		3-2019/127(56), 3-2019/127(56/1) 31.01.19	08/17-107, 25.04.19	“Юсалиш бинокорлар” МЧЖ		
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	793.59	793.59	315.75	338.65	100.0000	99.00		1.00	1.00			238.65		3-2019/127(55), 3-2019/127(55/1) 31.01.19	08/17-107, 25.04.19	“Юсалиш бинокорлар” МЧЖ		
9	Бўлқоғи тумани Қўлқоғи МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	2	1039.801	1039.80	156.89	199.89	70.0000	70.00						129.89		3-2019/127(137), 3-2019/127(137/2) 31.01.19	08/17-107, 25.04.19	“Амр-хан халқаро грант строи” МЧЖ		
10	Бўлқоғи тумани Тошкент МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	592.20	592.20	206.37	224.77	100.0000	99.00		1.00	1.00			124.77		3-2019/127(92), 3-2019/127(92/1), 31.01.19	08/17-107, 25.04.19	“Қўришчи алабёк” МЧЖ		
11	Жадағулик тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	664,563	664,563	246,36	266,36	100,0000	99,00		1,00	1,00			166,36		3-2019/127(113), 3-2019/127(113/1) 31.01.19	08/17-107, 25.04.19	“Мастер строи гради” МЧЖ		

№	Объект/тип объекта на учете	Курсная стоимость на дату оценки	Ликвидационная стоимость	Объемы имущества	01.01.22 г. - стоимость в балансе	01.01.22 г. - стоимость в балансе	01.01.22 г. - стоимость в балансе	01.01.22 г. - стоимость в балансе	2022 г. на дату оценки		2022 г. на дату оценки		01.01.23 г. - стоимость в балансе	01.01.23 г. - стоимость в балансе	Экспертная стоимость на дату оценки	Текст отчета об оценке	Классификация имущества	
									Жизненная стоимость	Курсная стоимость	Жизненная стоимость	Курсная стоимость						
12	ИЗБОСАН ТУМАНИ ДЕРЕБУЙИ МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	775,329	775,329	456,89	471,79	100,0000	100,00	100,0000	100,00	100,00	100,0000	100,00	371,79	Э-2019/127(50)-Э-2019/127(56)-Э-2019/127(58)2) 31.01.19	08/17-107, 20/10-2021Я, 23/04-19	"Альфа бунёдкорлик" МЧЖ
13	ИЗБОСАН ТУМАНИ БИРАШТАН МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	1209,527	1209,527	1101,71	1106,01	200,0000	195,20	200,0000	195,20	195,20	200,0000	195,20	906,01	Э-2019/662, 2019/662/2 26.07.19	08/17-194, 03.08.2019	"Девсан индустри" МЧЖ
14	ИЗБОСАН ТУМАНИ ЯНГИБЎСҲОНОБОД МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУК КУРИШ ВА ТАРОМҚ ТОРТИШ	2019-2022	1	593,995	593,995	473,44	479,24	100,0000	86,27	100,0000	86,27	86,27	100,0000	86,27	379,24	Э-2019/1131, 06.12.19	№ 24 20.12.2019	"Сидат гродис" МЧЖ
15	МАРЖАВАТ ТУМАНИ ЭРШИ, ФОРБУР ҒУЛОМ, ОЎБОК, БАҲАЖЕТ МФЙЛАРИ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ТОРТИШ	2019-2022	1	5257,939	5257,939	4486,24	4528,14	900,0000	791,00	900,0000	791,00	791,00	900,0000	791,00	3628,14	Э-2019/827, 2019/827/2 29.08.19	№ 23/1,2 21.12.2019	"Босийи қолдизи" МЧЖ
16	ОЛТИНГУЛ ТУМАНИ ҚУШҚУПРИК МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	1319,714	1319,714	580,93	616,93	125,0000	121,00	125,0000	121,00	121,00	125,0000	121,00	491,93	Э-2019/827, 2019/827/1, 3 29.08.19	08/17-194 05.08.2019	"Саноат уювчи" ш.к
17	ПАХТАБОЛ ТУМАНИ МУСТАҲЖАМ МФЙ МАДРАРИ ҚУШҚИДАТ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШ ИШАРАИ	2019-2022	1	227,61	227,61	205,01	206,11	100,0000	92,22	100,0000	92,22	92,22	100,0000	92,22	106,11	Э-2019/954(13), 31.10.19	№ 22 16.12.2019	"Сардор кўрinishи мане" МЧЖ
18	ПАХТАБОЛ ТУМАНИ КАЙИР МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	1	455,73	455,73	408,63	410,83	100,0000	89,29	100,0000	89,29	89,29	100,0000	89,29	310,83	Э-2019/954(12), 31.10.19	№ 22 16.12.2019	"Сардор кўрinishи мане" МЧЖ
19	ПАХТАБОЛ ТУМАНИ ТОШҚОРҒОН МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	1	962,85	962,85	863,35	867,85	205,0000	184,00	205,0000	184,00	184,00	205,0000	184,00	662,85	Э-2019/954(1), 31.10.19	№ 22 16.12.2019	"Саноат уювчи" ш.к
20	ПАХТАБОЛ ТУМАНИ БЎСҲОНОБОД МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ ТАРМОНИ ВА КУДУК КУРИШ ИШАРАИ	2019-2022	2	1081,951	1081,951	421,09	452,79	100,0000	99,00	100,0000	99,00	99,00	100,0000	99,00	352,79	Э-2019/127(105), Э-2019/127(105)1), Э-2019/127(105)2) 31.01.19	08/17-107, 25/04-19	"Озди транс сервис" МЧЖ
21	БЎЛОҚБОШИ ТУМАНИ БАЙНАМИНАТ МФЙЛА СУВИ ТАРМОНИ КУРИШ	2021-2022	4,2	38,88	38,88	28,88	28,88	200,0000	171,20	200,0000	171,20	171,20	200,0000	171,20	39,65	№24/131 12.11.2021Я	№67/1,2,3 27.11.2021Я	"Босийи чега бунёдкорлик" МЧЖ
22	БЎЛОҚБОШИ ТУМАНИ КАЖАР МФЙЛА СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШ	2021-2022	2	466,13	466,13	205,32	216,13	156,3245	133,50	156,3245	133,50	133,50	156,3245	133,50	59,80	№2019/622077 20.10.2021Я	№64/1,2,3 09.11.2021Я	"Босийи капитал керихчи" МЧЖ
23	ИЗБОСАН ТУМАНИ ДАМИНБОЙЧЕН МФЙИ НАНИНХОЛ ҚУЧДА 1 ДОНА СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШ ВА 0,7 ҚВ СУВИ ТАРМОНИ КУРИШ	2021-2022	1	282,452	282,452	235,58	237,45	100,0000	85,00	100,0000	85,00	85,00	100,0000	85,00	137,45	№237/0 05.11.2021Я	№66/1,2,3 18.11.2021Я	"Девсан индустри" МЧЖ
24	ОЛТИНГУЛ ТУМАНИ АҚРОННИ МФЙ ИЧКИЛИК СУВИ КУДУК КУРИШ ТАРОМҚ ТОРТИШ ВА РЕЗЕРВАР КУРИШ	2019-2022	8,4	1611,26	1611,26	736,80	779,20	100,0000	99,00	100,0000	99,00	99,00	100,0000	99,00	679,20	Э-2019/127(100) 31.01.19	08/17-107, 25/04-19	"Юкэлжити биоморларди" МЧЖ
25	ЖАЛАҚУДУК ТУМАНИ ДУНКИШЛОК МФЙЛА 1 ДОНА СУВИ КУДУКНИ КУРИШ	2021-2022	1	685,74	685,74	176,45	185,74	100,0000	85,00	100,0000	85,00	85,00	100,0000	85,00	85,74	№ 22/082 20.10.2021Я	50/1,2,3 29.10.2021Я	ООО "Политесин сифат саноат"
26	ШАРХИХОН ТУМАНИ ЯККАТҒУТ МФЙИ ХУДАИДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРОМҚИ ТОРТИШ	2021-2022	4,0	269,87	269,87	154,61	159,87	50,0000	50,00	50,0000	50,00	50,00	50,0000	50,00	109,87	№ 30/52 24.09.2021Я	31/1,2,3 02.10.2021Я	ООО "Политесин сифат саноат"
27	ШАРХИХОН ТУМАНИ СУЗОК МФЙИ ХУДАИДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРОМҚИ ТОРТИШ	2021-2022	4,2	299,64	299,64	210,14	214,64	80,0000	70,00	80,0000	70,00	70,00	80,0000	70,00	134,64	Э-2020/07(13) 18.05.2020Я	18/1,2,3 07.06.2021Я	"Итисоослаштири Шайхонкон керихчи" МЧЖ
28	ШАРХИХОН ТУМАНИ ЯНГИ МАКАДА МФЙИ ХУДАИДА ИЧКИЛИК СУВИ ТАРОМҚИ ТОРТИШ ВА МАВЖУД СУВИ КУДУКНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШ	2021-2022	1	550,58	550,58	183,37	200,58	130,0000	110,00	130,0000	110,00	110,00	130,0000	110,00	70,58	№20550 24.09.2021Я №20755 28.09.2021Я	49/1,2,3 28.10.2021Я	"Мансоби саноат мане" МЧЖ

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугалган йиллари	Давлат фойдаланиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосид) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (сўра шартнома асосид) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган янгиликнинг ўлچаш қиймати (сўра шартнома асосид) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. қолган объектнинг моликлантириш қиймати (сўра шартнома асосид) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капиталга қўйилмавлар эмитти		2022 йилда фойдаланишга топширилмавлар		01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچаш қиймати (сўра шартнома асосид) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлчаш қиймати (сўра шартнома асосид) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳужжатлари расми ва санлиги	Текшер (таърих) бўлими баёнига расми ва санлиги	Куршилган бўлиши
								Жанн капиталга қўйилмавлар	Куршилган молиявий кўрсаткич	Иду жумладан	Буюртмачи бошқа харажатлари					
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиши	2021-2022	4,0	388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87	168,22	№20539	30/1.2.3 02.10.2021 й	"Хамроқ кўриқчи икмон" Х/К	
30	Шахрихон тумани Шеркўрғон МФЙ худудия ичимлик сув кўлук қўриши	2021-2022	1	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67	57,18	№20643	30/1.2.3 09.10.2021 й	"Хамроқ ривож борвага 777" МЧЖ	
31	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 6,1 км сув тармоғи қўриши	2021-2022	2,05	589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46	15,54	3,00	202,23	№20528	35/1.2.3 09.10.2021 й	"Эне Ўзг" МЧЖ	
32	Асава тумани Янгиобод Унлут, Қурама ва Қулиғор МФЙларда сув тармоғи тортиши ва мавжуд сув қудуғини реконструкция қилиши	2019-2022	2	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	Э-2019/960(38) 28.10.2019 й- 2019/1134(2) 09.12.2019 й 2019/1134(1)	№24 20.12.2019 й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ	
33	Буюлбоши тумани Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудук қўриши	2020-2022	5,0	731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00	1,00	1,00	231,67	Э-2020/531(4) 09.09.2020 й	10-2020 21.11.2020 й	"Тўрон тоғчи оғри" Х/К	
34	Марҳамат тумани Марказий қўриқлари сув тармоғи қўриши	2019-2022	28,0	3787,62	771,98	919,73	919,73	403,0000	370,00	33,00	3,00	516,73	Э-2019/466(2) 18.04.2019 й	08/17-102 17.04.2019 й	"Тўрон тоғчи оғри" Х/К	
35	Балиқчи тумани Мумтоз МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув қудуғини қўриши	2020-2022	1	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00	158,47	Э-2019/960(3)Э- 2019/960(3)В) 28.10.2019 й	10-2020 21.11.2020 й	"Тўрон тоғчи оғри" Х/К	
36	Изобоскан тумани Зарбодор, Ўрлин Истикнол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув қудуғини қўриши	2021-2022	2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00	130,19	Э-2019/727(4)Т- 31.04.2019 й	08/08/17-107 25.04.2019 й	"Анда бунёдкор локс" МЧЖ	
37	Андижон шаҳар Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021-2022	0,1	1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00	580,82	Э-2019/960(4)12 от 31.04.2019 й	08/17-241 от 27.12.19 й	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ	
38	Шахрихон тумани Қайрағочузар МФЙда 1 дона сув қудуғини қўриши	2021-2022	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00	377,18	Э-2019/127(4)1 31.01.2019 й- 2019/127(4)1/1 31.01.2019 й	№08/17-107 25.04.2019 й	"Хамроқ кўриқчи икмон" Х/К	
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиши, 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиши	2021-2022	8	35,20	22,20	22,20	29,30	153,2500	123,95	29,30	3,00	54,55	№20542 от 24.09.2021	33/1.2.3-2021 05.10.2021 й	"Хамроқ кўриқчи икмон" Х/К	
40	Шахрихон тумани Абулғубай МФЙда сув қудуғини реконструкция қилиши	2021-2022	2,7	315,12	129,74	129,74	155,42	70,0000	58,87	11,13	2,83	85,42	№20537 от 24.09.2021	33/1.2.3-2021 05.10.2021 й	"Хамроқ кўриқчи икмон" Х/К	
41	Изобоскан тумани Бештерак МФЙ Беҳозат ва Эски қилшоқ қўчапарига сув қудуғини реконструкция қилиши	2021-2022	1	436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00	231,97	№23381 05.11.2021 й № 22821.29.10.2021 й	65/1.2.3-2021 18.11.2021 й	"Дўса икдон" МЧЖ	
	5% Кредитор қарздорлик		2,5	30,77	30,77	24,77	24,77									
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сув қудуғини қўриши ва тармоқ тортиши ишлари	2022		54,55	13,00			23,0000	23,00							
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сув қўриши ва тармоқ тортиши	2022		0,00												
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сув тармоғи қўриши ва қудук қўриши	2022						58,0000	58,00							
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022						35,0000	35,00							

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил боғлаш ва на филиални янги ташкир и янги	Лойиҳа/Куршил ниш/и	Объектнинг умумий қиймати (мураттаб асосда) жумладан, бурғунчи боғлаш харajatлари	01.01.22 й. ҳолатда янги янги ўтуши объектнинг қиймати (сўйга ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғунчи боғлаш харajatлари	01.01.23 й. ҳолатда янги ўтуши объектнинг қиймати (сўйга ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғунчи боғлаш харajatлари	2022 йил ўчи капитал қўйималар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатда янги ўтуши объектнинг қиймати (сўйга ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғунчи боғлаш харajatлари	01.01.23 й. ҳолатда янги ўтуши объектнинг қиймати (сўйга ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғунчи боғлаш харajatлари	Экспортга қўйилган ривож на савия	Тендер (таъло)лар натижасида бўйича бидонга ривож на савия	Куршил лудот ташкилот номи			
							Жами капитал қўйималар	Куршил - монтаж ишлари	Жило	Бурғунчи боғлаш харajatлари						Муддат/Сўйга	Асосий фонд сўйиши	
										Жами								жумладан, савия харajatлари
5	Балиқчи тумани Эшончек мфй ичимлик сўйи тармоғи қуриш ва қудук	2022			12,0000	12,00										"Турон тоғли юрп" х/к		
6	Балиқчи тумани Арфсона мфй ичимлик сўйи тармоғи қуриш ва қудук таямirlаш	2022		42,0000	42,00											"Турон тоғли юрп" х/к		
7	Балиқчи тумани Сирмоқ мфй ичимлик сўйи тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари	2022		42,0000	42,00											"Турон тоғли юрп" х/к		
8	Балиқчи тумани Октепа мфй ичимлик сўйи тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари	2022		34,0000	34,00											"Турон тоғли юрп" х/к		
9	Жалавудж тумани Ҳакикат мфй ичимлик сўйи қуриш ва тармоғи тортиш	2022		27,0000	27,00											"Турон тоғли юрп" х/к		
10	Марҳамат тумани Қарийдон мфй сўй қудуқи қуриш	2022		21,0000	21,00											"Турон тоғли юрп" х/к		
11	Марҳамат тумани Боболхосрон мфй ичимлик сўйи қудуқи қуриш ва тармоқ тортиш	2022		32,0000	32,00											"Турон тоғли юрп" х/к		
12	Марҳамат тумани Жайдамзор мфй ичимлик сўйи тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		36,0000	36,00											"Ийлаи стрей" МЧЖ		
13	Олтинқул тумани Ҳасан-Ҳусан мфй ичимлик сўй тармоғи қуриш ва қудук	2022		29,0000	29,00											"Сақоват уювчи" МЧЖ		
14	Олтинқул тумани Офтоббек мфй ичимлик сўйи тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		30,0000	30,00											"Сақоват уювчи" МЧЖ		
15	Олтинқул тумани Утунқула мфй ичимлик сўйи тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		30,0000	30,00											"Турон тоғли юрп" х/к		
16	Олтинқул тумани Ҳрта арик мфй Узбекистон қўчасига ичимлик сўйи тармоғи қуриш ва қудук	2022		46,0000	46,00											"Сақоват уювчи" МЧЖ		
17	Олтинқул тумани Сарой-2 мфй ичимлик сўйи тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		29,0000	29,00											"Турон тоғли юрп" х/к		
18	Шафрхон тумани Тўлқин мфй ичимлик сўйи тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		39,0000	39,00											"Турон тоғли юрп" х/к		
19	Шафрхон тумани Байроқ мфй ичимлик сўйи тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		32,0000	32,00											"Турон тоғли юрп" х/к		
20	Шафрхон тумани Маслаҳатена мфй ичимлик сўйи тармоғи қуриш ва қудук	2022		61,0000	61,00											"Турон тоғли юрп" х/к		
21	Андижон тумани Рекобол МФЙ қудуқда ичимлик сўй тармоғи ва мажмуа сўй қудуқни реконструкция қилиш	2022		30,6000	30,60											"Мақсодат инвест" МЧЖ		
	Балиқчи тумани Сарнавул МФЙ қудуқда			60,6000	60,60													

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлиши ш на филиали ишти тошлари ш билан	Девизга қўйилган қиммати миш	Объектнинг қиймати (шарҳнома асосда) жумладан, бурғунчи бўлиш харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати жумладан, бурғунчи бўлиш харажатлари	01.01.22 й. қолган янгилик объект қиймати (белгиланган бўлиш) қиймати жумладан, бурғунчи бўлиш харажатлари	01.01.22 й. қолган янгилик объектнинг қиймати ш қолган жумладан, бурғунчи бўлиш харажатлари	2022 йилда ўқун капитал қўйилмалар дингити			2022 йилда фискалнинг таъминлаш			Ташар (таъло)лар итказиш бўлиши раъми на сиван	Қурилиш қудрат танкилар номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жило	Жами Европаччи бўлиш харажатлари	жумладан, сиван харажатлари	Мулат/Сиван		
22	ичимлик сув тармоқи, янги сув қудуқ ва мавжуд сув қудуқни реконструкция қилиш														Мажарат янгилик МЧЖ
23	Булгобоши тумани Павлов МФИ худудда сув тармоқи тортиш ва сув қилиш қилиш														"ЕКО-С" МЧЖ
24	Булгобоши тумани Зарғалок МФИ худудда сув тармоқи тортиш ва сув қудуқни қилиш														"ЕКО-С" МЧЖ
25	Аска тумани Топтепа мфи ичимлик суви қудуқ ва тармоқ тортиш														"Мак строй сити" МЧЖ
26	Булгобоши тумани Нурзамин МФИ ичимлик суви тармоқни қурши ва қудуқ қилиш														"Ўзи момент" МЧЖ
27	Булгобоши тумани Шохтар МФИ ичимлик суви тармоқни қурши ва қудуқ қилиш														"Ўзи момент" МЧЖ
28	Олтингул тумани "Янги чек" МФИ қудуқ														"Ўзи момент" МЧЖ
29	қайта қилиш тармоқи қудуқ Олтингул тумани "Делтаврэн" МФИ С.Алтуров масивни худудда 0,31 км қилиш тармоқи қудуқ														"Ўзи момент" МЧЖ
30	қайта қилиш тармоқи қудуқ Олтингул тумани "Делтаврэн" МФИ С.Алтуров масивни Фаровон қучаси худудда 0,25 км қилиш тармоқи қудуқ														"Ўзи момент" МЧЖ
1	Янгилик бўлиши тармоқи қудуқ Адилжон шаҳар Найзақарғоч МФИ жами худудда 2,2 км ичимлик суви тармоқни қилиш														по тендер
2	Адилжон шаҳар Сарвонтепа МФИ Пахтачи қучасида 0,7 км оқана суви тармоқи қилиш														по тендер
3	Адилжон шаҳар Сарвонтепа МФИ Соғина қучасида 0,95 км ичимлик суви тармоқи қилиш														по тендер
4	Изобосқан тумани Сорбоши МФИ ўзбекистон, Шолпикор, Ботилмақол ва Ботилмақол қучасида ичимлик суви тармоқи қилиш														по тендер
5	Адилжон шаҳар Фаробий МФИ Завкий, Дуруғона ва Жаҳон қучасида 1 км суви тармоқи қилиш														по тендер
6	Адилжон шаҳар Фаробий МФИ Завкий қучасида 0,8 км оқана суви тармоқи қилиш														по тендер
7	Адилжон шаҳар Сановат МФИ Адилжон шаҳар Сановат МФИ Адилжон шаҳар Сановат МФИ Сановат қучасида 1 км ичимлик суви тармоқи қилиш														по тендер
9	Адилжон шаҳар Сановат МФИ Сановат қучасида 1 км ичимлик суви тармоқи қилиш														по тендер
10	Адилжон шаҳар Сановат МФИ Сановат қучасида 0,7 км ичимлик суви тармоқи қилиш														по тендер
11	Адилжон шаҳар Сановат МФИ Сановат қучасида 0,7 км ичимлик суви тармоқи қилиш														по тендер
12	Адилжон шаҳар Сановат МФИ Сановат қучасида 0,7 км ичимлик суви тармоқи қилиш														по тендер

№	Объектлар номи ва мавқияси	Курчалли боғчалар ва нафислиги	Дўноққа қўрилган ширинликчи	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолда) жўрталган боғча харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб кетган объект қиймати, жўрталган боғча харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг қиймати (қайта баҳолаш бўлиши мумкин бўлган ҳолда) жўрталган боғча харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг қиймати (қайта баҳолаш бўлиши мумкин бўлган ҳолда) жўрталган боғча харажатлари	2022 йил учун капитал қўшимчалар лимити				2022 йилда фискалланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг қиймати (қайта баҳолаш бўлиши мумкин бўлган ҳолда) жўрталган боғча харажатлари		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб кетган объектнинг қиймати (қайта баҳолаш бўлиши мумкин бўлган ҳолда) жўрталган боғча харажатлари		Энергетика хўроққа қўрилган рақамли ва санлиқ	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича баёнинома рақамли ва санлиқ	Курчалли ширинликчи номи	
								Жами капитал қўшимчалар	Курчалли ширинликчи лимити	Жикто	Жами харажатлари	Муддат/ кўрилат	Ассет фонд суммаси	Жами харажатлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари				
																					шўр қўшимчани
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш	2022		42,0000	36,60	5,40														по тендер	
14	Андижон шаҳар Ёрилган МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи реконструкция қилиш	2022		19,0000	14,50	4,50															по тендер
15	Андижон шаҳар Пахтакор МФЙи Мевазор қўчасидан ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022		40,0000	34,90	5,10															по тендер
16	Андижон шаҳар Мадаинат МФЙи 1. Қелиев қўчасидан ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		40,0000	35,60	4,40															по тендер
17	Андижон шаҳар Жўрабозор МФЙи Ёрилган қўчасидан ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		40,0000	34,90	5,10															по тендер
18	Андижон шаҳар Исломоқул МФЙи Хўзғат уйлари сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		44,0000	35,60	8,40	0,50														по тендер
19	Андижон шаҳар Жўрабозор МФЙи Бирдамлик қўчаси ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		16,0000	10,90	5,10															по тендер
20	Андижон шаҳар Узебгай МФЙи Ҳўзғат уйлари сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		76,0000	37,95	38,05	4,00														по тендер
21	Андижон шаҳар Узебгай МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қилиш ва қулқ реконструкция қилиш	2022		74,0000	47,10	26,90	2,50														по тендер
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қилиш ва қулқ реконструкция қилиш	2022		41,0000	36,00	5,00															по тендер
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи қилиш ва қулқ реконструкция қилиш	2022		52,0000	33,10	18,90	0,50														по тендер
24	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи қулқ реконструкция қилиш ва қулқ реконструкция қилиш	2022		25,0000	18,80	6,20															по тендер
25	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи (оқова сув)	2022		132,0000	79,40	52,60	5,00														по тендер
26	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 қиллиги МФЙи Исроилон қўчасидан 0,45 км оқова сув тармоғи қилиш	2022		18,0000	10,39	7,61															по тендер
27	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 қиллиги МФЙи Исроилон қўчасидан 1,26 км ичимлик сув тармоғи қилиш	2022		20,0000	10,90	9,10															по тендер
28	Андижон шаҳар Саронгта МФЙи Пахтачи ва Ердў, Пахтачи тор, Оғам қўчасидан ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш	2022		136,0000	117,50	18,50	1,00														по тендер
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙи Узум боғ, Форобий ва Т. Мирзаев қўчаларида қўчаларини реконструкция қилиш	2022		63,0000	54,80	8,20	0,50														по тендер
30	Андижон шаҳар Садиқ МФЙи 2,1 км сув тармоғи қилиш	2022		78,0000	62,80	15,20	1,00														по тендер
31	Андижон шаҳар Ишанлар МФЙлари худудидан 0,6 км ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш	2022		42,0000	35,69	6,31															по тендер
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙи Магкосинов қўчасидан ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022		32,0000	24,40	7,60															по тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация, лойiha, буюртмачи бонд ва харajatлари)	2022 йил учун қийматли қўйилмалар динини				2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		Т.т.лар (таълим)лар илтижасига бўйича бонд ва рақам ва санаси	Қурилиш ҳудуд ташкилот номи			
					01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объект қиймати	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объект қиймати (белгиланган ҳолатда)	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объект қиймати (белгиланган ҳолатда)	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объект қиймати (белгиланган ҳолатда)	шун жумладан		Муҳлат/ қўйилган	Асосий фойдаланиш			01.01.23 й. йилдан йилга ўтган объект қиймати	01.01.23 й. ҳолатига йилдан олдинки объект қиймати	Экспортга хужош рақом ва санаси
									Жами қийматли қўйилмалар	Қурилиш - ишлари							
33	Анлийжон шаҳар Ал-Буҳорий МФЙи Боғтабоб ва Янги Уш кўчасидаги	2022			18,0000	11,70	6,30							по тендер			
34	Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳидига кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022			18,0000	11,66	6,34							по тендер			
35	Анлийжон тумани Миробод МФЙида 1 донга сув қудуғини реконструкция қилиш ва 5 км сув тармоқини қуриш	2022			120,0000	72,60	47,40	4,50						по тендер			
36	Анлийжон тумани Миробод МФЙида 1 донга сув қудуғини ва 2,2 км сув тармоқини қуриш	2022			144,0000	96,60	47,40	4,50						по тендер			
37	Анлийжон тумани Дириниш, Султонобод, Бейшўйноқ МФЙлари учун ичимлик сув тармоқини қуриш	2022			120,0000	95,97	24,03	2,25						по тендер			
38	Асқа тумани Тараққот МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ	2022			140,0000	87,92	52,08	5,25						по тендер			
39	Асқа тумани Ирдлик МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ	2022			40,0000	27,65	12,35	1,00						по тендер			
40	Асқа тумани Дустиқ МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ	2022			16,0000	9,26	6,74							по тендер			
41	Асқа тумани Шодлик МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ	2022			12,0000	6,20	5,80							по тендер			
42	Асқа тумани Улғусек МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ	2022			30,0000	21,39	8,61							по тендер			
43	Асқа тумани Намуна-Бўстон МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ	2022			210,0000	150,50	99,50	6,00						по тендер			
44	Асқа тумани Мирзобод МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ	2022			72,0000	66,66	5,34							по тендер			
45	Асқа тумани Йон сино МФЙида 5,4 км сув тармоғи ва сув иншооти қуриш	2022			360,0000	280,27	79,73	12,40						по тендер			
46	Асқа тумани Қовоқўти МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ	2022			54,0000	42,59	11,41	1,00						по тендер			
47	Асқа тумани Дастурхончи МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ	2022			36,0000	27,39	8,61							по тендер			
48	Асқа тумани Интизор МФЙи ҳудудига "Сил касаликларни" шифокорнаса ва аҳоли учун	2022			140,0000	106,62	33,38	3,25						по тендер			
49	Асқа тумани А. Темур МФЙи ҳудудига 1 донга сув қудуғини қуриш	2022			140,0000	106,62	33,38	3,25						по тендер			
50	Балиқчи тумани Фаёлибод МФЙида 4,6 км сув тармоғи қуриш	2022			90,0000	66,00	24,00	2,00						по тендер			
51	Балиқчи тумани Окета МФЙида 1 донга сув қудуғини ва 5,9 км сув тармоғи қуриш	2022			220,0000	158,70	61,30	5,00						по тендер			
52	Балиқчи тумани Сива МФЙида 6,8 км сув тармоғи қуриш	2022			118,0000	83,20	34,80	3,00						по тендер			

№	Объектлар номи ва мавқили	Қўрилган йили ва фойдаланишга киришган йили	Давлат қўриқлари ва миллий ҳимоя зоналари	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация, асосий жилов, бурғунчилик ва бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (асاسий жилов, бурғунчилик ва бошқа харажатлари)	01.01.22 й. қиймати бўлган объектнинг қиймати (асасий жилов, бурғунчилик ва бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (асасий жилов, бурғунчилик ва бошқа харажатлари)	01.01.22 й. қиймати бўлган объектнинг қиймати (асасий жилов, бурғунчилик ва бошқа харажатлари)	2022 йил учун капитал қўйилганлик дини				2022 йилда фойдаланишга таъминланган		01.01.23 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (асасий жилов, бурғунчилик ва бошқа харажатлари)		01.01.23 й. қиймати бўлган объектнинг қиймати (асасий жилов, бурғунчилик ва бошқа харажатлари)		Экспертга ҳушдорлик раъси ва саниги	Текшер (таъминот) бўлими раъси ва саниги	Қўриқчилар таъминот номи		
									Жами капитал қўйилганлик	Қўриқчиларнинг миқдори	Жисм	Жами	Бурғунчилик харажатлари		Муҳим/қўриқ	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (асасий жилов, бурғунчилик ва бошқа харажатлари)	01.01.23 й. қиймати бўлган объектнинг қиймати (асасий жилов, бурғунчилик ва бошқа харажатлари)					
													Бурғунчилик харажатлари	Жами									
53	Балиқчи тумани Қўрғоғча МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022								80,0000	58,30	21,70	2,00									по тегиш	
54	Бўлқоқчи тумани Ширмонбулок МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғи қуриш	2022								196,0000	146,26	49,74	5,00										по тегиш
55	Бўлқоқчи тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қуриш	2022								220,0000	158,58	61,42	2,20										по тегиш
56	Бўлқоқчи тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022								121,0000	99,30	21,70	2,70										по тегиш
57	Бўлқоқчи тумани Қакыр МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022								169,0000	126,27	42,73	4,00										по тегиш
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022								120,0000	88,96	31,04	3,00										по тегиш
59	Бўстон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қуриш	2022								300,0000	250,26	49,74	5,00										по тегиш
60	Бўстон тумани Ёрак МФЙи Гулишер ва Ҳриқзор кўчасида сув қудуғини реконструкция қилиш	2022								140,0000	98,28	41,72	3,50										по тегиш
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022								90,0000	50,47	39,53	2,25										по тегиш
62	Жалавудк тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022								160,0000	118,00	42,00	4,00										по тегиш
63	Жалавудк тумани Қутуғ МФЙда 1 дона сув қудуғи қуриш	2022								192,0000	151,00	41,00	4,00										по тегиш
64	Жалавудк тумани Ибраг МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022								240,0000	199,00	41,00	3,00										по тегиш
65	Жалавудк тумани Хаккикат МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022								320,0000	274,00	46,00	5,00										по тегиш
66	Жалавудк тумани Наровий МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ реконструкция	2022								280,0000	264,50	15,50	1,50										по тегиш
67	Жабоскан тумани Жанобод ва Қудуғи ва 10,1 км сув тармоғи қуриш	2022								200,0000	97,00	103,00	5,00										по тегиш
68	Жабоскан тумани Қасбобод МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022								220,0000	169,00	51,00	4,00										по тегиш
69	Жабоскан тумани Тинчилик МФЙи Чорбоб ва Октул кўчалари	2022								20,0000	9,00	11,00											по тегиш
70	Қўрғоғча тумани Жаннатбулок МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022								160,0000	120,00	40,00	3,00										по тегиш
71	Қўрғоғча тумани Ўзлашган МФЙи Қадирғоч кўчасида 1 дона сув қудуғи қуриш	2022								140,0000	106,60	33,40	3,00										по тегиш
72	Қўрғоғча тумани Муствакилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022								60,0000	45,00	15,00											по тегиш

№	Объект/проект на махсус	Куршил бошлангичта на филиалда ишлага топиргани йил	Длина куллага м	Объектнинг умумий киймати (бирлиги ассоси) жумладан, буюртмалар бонус харажатлари	01.01.22 й. қилинган ишлага умумий киймати (бирлиги ассоси) жумладан, буюртмалар бонус харажатлари	01.01.22 й. қилинган ишлага умумий киймати (бирлиги ассоси) жумладан, буюртмалар бонус харажатлари	01.01.22 й. қилинган ишлага умумий киймати (бирлиги ассоси) жумладан, буюртмалар бонус харажатлари	2022 йил 1-учун қилганда қўйилганлар даражаси		2022 йилда филиалнинг топирганлигини		01.01.23 й. қилинган ишлага умумий киймати (бирлиги ассоси) жумладан, буюртмалар бонус харажатлари	01.01.23 й. қилинган ишлага умумий киймати (бирлиги ассоси) жумладан, буюртмалар бонус харажатлари	Экспортга ушбекистон Республикаси билан	Ташқир (ташқир)лар билан бонус билан	Куршил нурга ташқир
								Жами қилинган ишлага умумий киймати (бирлиги ассоси) жумладан, буюртмалар бонус харажатлари	Куршил топирганлигини	Жами қилинган ишлага умумий киймати (бирлиги ассоси) жумладан, буюртмалар бонус харажатлари	Жами қилинган ишлага умумий киймати (бирлиги ассоси) жумладан, буюртмалар бонус харажатлари					
74	Кўрғонтепа тумани Чорвадор МФЙда 1 лона сув қудғи ва 2 км сув тармоғи қуриш	2022			180,0000	168,50		11,50	0,50							по тендер
75	Марҳамат тумани Кўрғонча МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғи реконструкция	2022			220,0000	147,00		73,00	4,00							по тендер
76	Марҳамат тумани Навруз МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғи реконструкция	2022			90,0000	73,00		17,00	1,00							по тендер
77	Марҳамат тумани Шўрчишлоқ МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғи реконструкция	2022			180,0000	123,20		56,80	3,00							по тендер
78	Марҳамат тумани Шўрчақир МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғи реконструкция	2022			280,0000	204,30		75,70	4,00							по тендер
79	Олтинқул тумани Учинқач МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғи реконструкция	2022			130,0000	117,60		12,40	1,00							по тендер
80	Олтинқул тумани Гажаравон МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғи реконструкция	2022			212,0000	165,40		46,60	3,00							по тендер
81	Олтинқул тумани Октега МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғи реконструкция	2022			120,0000	86,50		33,50	3,00							по тендер
82	Олтинқул тумани Қўмақай МФЙ Хунарманд, Подлик, Узмзор, Қўмақай, Бардак ва Олтинқул	2022			90,0000	66,90		23,10	1,00							по тендер
83	Олтинқул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ Сарбон қўчасида 3,4 км ичимлик сув тармоғи қуриш	2022			56,0000	37,10		18,90	1,00							по тендер
84	Олтинқул тумани Иттифок МФЙда 0,85 км сув тармоғи қуриш	2022			18,0000	10,00		8,00								по тендер
85	Олтинқул тумани Айроғчи МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғи реконструкция	2022			36,0000	27,80		8,20								по тендер
86	Олтинқул тумани Қўтарманчек МФЙда 1 км сув тармоғи қуриш	2022			22,0000	13,50		8,50								по тендер
87	Олтинқул тумани Адижон МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғи реконструкция	2022			7,0000			7,00	0,30							по тендер
88	Олтинқул тумани Сароқ-1 МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғи реконструкция	2022			400,0000	303,50		96,50	5,00							по тендер
89	Олтинқул тумани Чачон-2 МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғи реконструкция	2022			52,0000	24,00		28,00								по тендер
90	Олтинқул тумани Хўжа МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудғи реконструкция	2022			90,0000	71,00		19,00	1,00							по тендер
91	Олтинқул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ, Хурлик қўчасида 3,62 км ичимлик сув тармоғи қуриш	2022			200,0000	180,00		20,00	2,00							по тендер
92	Олтинқул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ қўчасида 0,4 км оқана сув тармоғи қуриш	2022			24,0000	16,00		8,00								по тендер
93	Олтинқул тумани Топтик мйида 4 км ичимлик сув тармоғи тортиш	2022			100,0000	48,00		52,00	1,00							по тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақат билан тўлиқлиги	Даромад (контракт номи) кси	Объектнинг ҳужжатлари (партиқла асосда) жўрталган бўлганми ёки қаражатлари	01.01.22 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати	01.01.22 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати	2022 йилда ўзич қилинган қўлланмалар даражаси		2022 йилда фойдаланинган тўлиқ қиймати		01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати		01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати		Энергетика ҳужжатлари ривожини на санаси	Ташар (транш)лар илтифотига бўлиши билан ривожини на санаси	Қурилиш натижаси		
									Жами қўлланмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами қўлланмалар	Жами қўлланмалар	Жами қўлланмалар	Жами қўлланмалар	Жами қўлланмалар	Жами қўлланмалар					
94	Пахтабобол тумани Чорбор МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1,5 км сув тармоғи қудуши								185,0000	145,00	40,00	2,00								по текаш	
95	Пахтабобол тумани Чорбор МФЙда 1 донга сув қудугини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қудуши								60,0000	33,20	26,80	0,50									по текаш
96	Пахтабобол тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қудуги ва 6,5 км сув тармоғи қудуши								210,0000	147,00	63,00	3,00									по текаш
97	Пахтабобол тумани Хайрабобол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 11 км сув тармоғи қудуши								210,0000	125,30	84,70	3,00									по текаш
98	Пахтабобол тумани Обол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 11 км сув тармоғи қудуши								220,0000	135,30	84,70	3,00									по текаш
99	Пахтабобол тумани Елгибоб МФЙда 6 км сув тармоғи қудуши								120,0000	49,00	71,00	1,00									по текаш
100	Пахтабобол тумани Пайнор МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши								334,6750	301,00	33,676	3,999									по текаш
101	Пахтабобол тумани Гулобол МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши								334,2240	300,624	33,60	4,00									по текаш
102	Пахтабобол тумани Гуллиёр МФЙда 400 метр сув тармоғи қудуши								12,0000	7,00	5,00										по текаш
103	Пахтабобол тумани Бўстонбол МФЙда Зарфишон қўчасига 1 донга сув қудуги қудуши								60,0000	27,00	33,00										по текаш
104	Пахтабобол тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қудуши								96,0000	42,00	54,00	1,00									по текаш
105	Пахтабобол тумани Бўстонбол МФЙда Зафаробол қўчасига 1 донга сув қудуги қудуши								150,0000	116,60	33,40	2,00									по текаш
106	Пахтабобол тумани Сохил МФЙда Жамият қўчасга 2,6 км сув тармоғи қудуши								52,0000	37,00	15,00	1,00									по текаш
107	Пахтабобол тумани Соғ МФЙда худудига 1 донга сув қудуги ва 2 км сув тармоқ тодоши захрд.								210,0000	170,00	40,00	2,00									по текаш
108	Пахтабобол тумани Янги обод МФЙда								115,0000	89,00	26,00										по текаш
109	Пахтабобол тумани Лозавор МФЙда 1 донга сув қудуги 1,8 км янги тармоқ тодоши захрд								166,0000	126,00	40,00	2,00									по текаш
110	Пахтабобол тумани Овулмат МФЙда Баранкум ва Жасораат қўчасига 2 донга сув қудугини реконструкция қилиш								100,0000	59,00	41,00	1,00									по текаш
111	Пахтабобол тумани Фазогир МФЙда Канага бўйи қўчаси								86,0000	86,00											по текаш
112	Пахтабобол тумани Сарканиш МФЙда ичимлик сув тармоғи қудуши ва қудук реконструкция								130,0000	65,00	65,00	1,00									по текаш
113	Пахтабобол тумани Вақим МФЙда ичимлик сув тармоғи								100,0000	64,00	36,00										по текаш

№	Объектлар номи ва маълумоти	Қурилиш бондлари ва фондларнинг йили	Давлат қўшниги/қўшниги йили/км	Областнинг ушбу объектнинг қайси бир бўлимига (қисмига) тегишли эканлиги, бўғичи ва бонднинг харажати	01.01.22 й. қолган йилнинг бондлари ва фондларининг қиймати (сўнгги ҳисоб-китобнинг асосида)	01.01.22 й. қолган йилнинг бондлари ва фондларининг қиймати (сўнгги ҳисоб-китобнинг асосида)	01.01.22 й. қолган йилнинг бондлари ва фондларининг қиймати (сўнгги ҳисоб-китобнинг асосида)	2022 йил учун қилинган қўшимчалар: ливити				2022 йилда қилинган қўшимчаларнинг қиймати		Текшер (тақриб)лар натижасида бонднинг қиймати қанчалик ошди	Қурилиш объектларининг қиймати
								Жами қилинган қўшимчалар	Қурилиш объектларининг қиймати	Жами ливити	Жами қилинган қўшимчалар	2022 йилда қилинган қўшимчаларнинг қиймати			
												Бўғич ва бонднинг қиймати	Жами ливити		
114	Шахрихон тумани Қайрағочгузар МФЙда 4 км сув тармоғи қуриши	2022							104,0000	88,00	16,00	1,00			по теъдир
115	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ Файзиобод кўчасида 1 донна сув қудғини реконструкция қилиш ва 1,5 км сув тармоғи қуриши	2022						109,0000	83,00	26,00	1,00				по теъдир
116	Шахрихон тумани Юзлар МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 донна сув қудғини қуриши	2022						220,0000	158,00	62,00	2,00				по теъдир
117	Шахрихон тумани Ёнбош дўғмон МФЙда 7 км сув тармоғи қуриши	2022						150,0000	88,00	62,00	1,00				по теъдир
118	Шахрихон тумани Ваҳим МФЙда ичимлик суви қудғини қуриши	2022						120,0000	76,00	44,00	1,00				по теъдир
119	Шахрихон тумани Сохиобод МФЙда 1 донна сув қудғини қуриши	2022						130,0000	85,00	45,00	1,00				по теъдир
120	Шахрихон тумани Қура кўрпа МФЙда 4 км сув тармоғи ва 1 донна сув қудғини қуриши	2022						200,0000	150,00	50,00	2,00				по теъдир
121	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ (Назармаҳрам) да 1 донна сув қудғини реконструкция қилиш	2022						70,0000	55,00	15,00	1,00				по теъдир
122	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 2 донна сув қудғини реконструкция қилиш	2022						104,0000	77,00	27,00	1,00				по теъдир
123	Шахрихон тумани Шайдо МФЙ	2022						143,0000	101,00	42,00	1,00				по теъдир
124	Шахрихон тумани Хўжабод МФЙ ичимлик суви қудғини реконструкция қилиш	2022						110,0000	67,00	43,00	1,00				по теъдир
125	Шахрихон тумани Ок тўғиқ МФЙда 4,2 км сув тармоғини қуриши	2022						118,0000	88,00	30,00	1,00				по теъдир
40	Шахрихон тумани Сузук МФЙда 1 донна сув қудғини қуриши	2022						120,0000	101,00	19,00	1,00				по теъдир
41	Шахрихон тумани Юзлар МФЙ (деққонбод)да 3,5 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қудғини реконструкция қилиш	2022						140,0000	107,00	33,00	1,00				по теъдир
42	Шахрихон тумани Тўғиқ МФЙда 1 донна сув қудғини қуриши	2022						130,0000	95,00	35,00	1,50				по теъдир
43	Шахрихон тумани Абдуҳасан МФЙда ичимлик суви тармоғи	2022						130,0000	98,00	32,00	1,00				по теъдир
41	Шахрихон тумани Чўжа МФЙда 1 донна сув қудғини реконструкция қилиш	2022						70,0000	44,00	26,00					по теъдир
42	Шахрихон тумани Қушқўноқ МФЙда 1 донна сув қудғини қуриши	2022						140,0000	89,00	51,00					по теъдир
43	Шахрихон тумани Яқкаут МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қудғини реконструкция қилиш	2022						130,0000	99,00	31,00	1,00				по теъдир
44	Шахрихон тумани Дустиқ МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қудғини реконструкция қилиш	2022						130,0000	99,00	31,00	1,00				по теъдир

