

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси



А.Абдуллаев
2022 йил

АНДИЖОН ШАХАР ЎЗБЕГИМ МФЙ ИЧИМЛИК СУВ ТАРМОҒИ ВА ҚУДУҚ ҚУРИШ
ОБЪЕКТНИ ЛОЙИХА ОЛДИ (АПЗ, СЁМКА, ГЕОЛОГИЯ, ГИДРОГЕОЛОГИЯ, ЗВОС ВА
ЭКОЛОГИЯ) ВА ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТИНИ ИШЛАШ ВА ЭКСПЕТИЗА ХУЛОСАСИНИ
ОЛИШ

ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ

Андижон-2022 йил

БАРЧА ЛОЙИХА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Объект номи: Андижон шаҳар Ўзбегим МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуқ қуриш лойиҳа олди (АПЗ, сёмка, геология, гидрогеология, звос ва экология) ва лойиҳа-смета ҳужжатини ишлаш ва экспетиза ҳулосасини олиш

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 30000000 сўм.

Ишларни тугаллаш муддати – 30 кун.

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

Жойлашган манзили-Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,

телефон- 0-374-226-86-69

Молиялаштириш манбаси: Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали www.etender.uzex.uz дан юклаб олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ www.etender.uzex.uz махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А.Абдуллаев

ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН

ТАКЛИФНОМА

Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон тақдим этилишини сўраймиз.

Объект номи **Андижон шаҳар Ўзбегим МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудук қуриш лойиҳа олди (АПЗ, сёмка, геология, гидрогеология, звос ва экология) ва лойиҳа-смета хужжатини ишлаш ва экспетиза хулосасини олиш**

Объектнинг бошланғич нархи (КҚС билан) – **30000000 сўм.**

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун.**

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойиҳани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фуқаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметига кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметига ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш тақдим этиш учун керакли барча хужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс эттирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиҳа хужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини тақдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қишига ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер хужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4 Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материаллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманин умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманин, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

1-шакл. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

2-шакл. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

3-шакл. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

4-шакл. Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

5-шакл. Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

6-шакл. Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

7-шакл. Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

Изоҳ: *лойиханин хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.*

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиха ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар орқали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ҲУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖДа кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖДа бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖДа бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиха-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиха ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиха шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖДа бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖДа кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖДа кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган офертанга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд хужжатлари малакавий хужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд хужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нарҳи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугагандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иктисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;

- агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:

- Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;

- Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.

21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.

21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Андижон шаҳар Ўзбегим МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудук қуриш лойиҳа олди (АПЗ, сёмка, геология, гидрогеология, звос ва экология) ва лойиҳа-смета ҳужжатини ишлаш ва экспетиза ҳулосасини олиш
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	Etender.uzex.uz
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори 300000 сўм (объектни лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	Etender.uzex.uz махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.

9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги: Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталида белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан 10 иш кунни ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ҚҚС билан 30000000 сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиҳа ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдориди; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИҲ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи

		миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиха Буюртмачига топширилгандан сўнг (муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>
19.	Қўшимча ҳужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

1 - ШАКЛ

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи _____
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми _____
 Манзили ва телефон (факс) рақами _____
 Юридик мақоми _____
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) _____
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ходимлар (Лойиҳа бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойиҳалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиҳа бош муҳандиси	
				Лойиҳачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳ: Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
Узок муддатли активлар				Ўз маблағлари манбаи			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				Мажбуриятлар			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
Жорий активлар				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловигача фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси _____

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

A2 - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

П2 - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

ДО - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

A1 - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

П1 - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

Дзк2 - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар _____ Бош ҳисобчи _____

муҳр

Сана: « ____ » _____ 20__ й.

Изоҳ: *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи _____

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси
камерал назорат бўлими бошлиғи _____

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

(Тендер иштирокчисининг номи)

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Тасдиқланган: _____
(бош ҳисобчи имзоси)

Изоҳ: Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

- 1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.*
- 2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган оргтехника сони кўрсатилади.*

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен _____
(Ф.И.О, лавозими)

_____ томонидан 20__йил _____да
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер хужжатларини

б) лойиха олди хужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: _____
(Ф.И.О) _____
(имзо)

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ ____ ” _____ 202__йил

№: _____ Сана: _____

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА
АРИЗА**

Мен, _____ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ _____ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: _____

Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шаклларни баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 (<i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i>)	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга кодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга кодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*. 4 - шакл (31 балл)					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)					
1.	Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари: 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ

I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси
объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича
МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов
2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бандили ва фискал топшириш йили	Давлат қўриқчилиги	Объектнинг умумий қиймати (параметрлар асосида) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	01.01.22 й. қолingan объект қиймати (қайта хабарланган объектнинг қиймати) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	01.01.22 й. қолingan асосий фонднинг қиймати (қайта хабарланган объектнинг қиймати) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	01.01.22 й. қолingan объектнинг қиймати (қайта хабарланган объектнинг қиймати) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	2022 йил учун капитал қўйишлар - дивиденд				2022 йилда фискалланган топшириқлар				Телар (телефон) рақами бўйича бандили рақами ва санаси	Қурилиш олдга ташкилот номи	
								Жам қилинган қўйишлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилои	Жил харажатлари	Жил харажатлари	Жил харажатлари	Жил харажатлари	Жил харажатлари			Жил харажатлари
1	Жами капитал қўйишлар, жумладан			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30									
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўлук қуриш	2019-2022	1	863,63	863,63	210,53	242,12	150,000	148,00			2,00	2,00					“Янги дачон кўрғачи” МЧЖ
2	Оттингул тумани Мамавасофбек МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўлук реконструкция	2021-2022	7	20,57	20,57	10,57	10,57	135,000	123,50			11,50	1,50					“Жилват капитал группши рабона” МЧЖ
3	Пахтаобод тумани Маррафат МФЙда сув қулчи ва сув тармоғи қуриш	2019-2022	1	1044,32	1 044,32	751,22	751,22	200,000	177,95			22,05	2,00					“Фидоний халқор савдони” МЧЖ
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи	2019-2022	5,39	1 988,99	1 988,99	1 634,62	1 552,89	500,000	458,20			41,80	5,00					“Самалқоғалар” МЧЖ
5	Асқа туман Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш	2021-2022	3,71	11,00	11,00	790,20	750,69	503,000	498,00			5,00	5,00					Протон №276/1,2,3 от 24.12.2020г “Алабёк юлдон кўрғачи” МЧЖ
6	Асқа туман Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш	2021-2022	1,2	377,99	377,99	140,59	147,99	100,000	85,00			15,00	1,00					“Воял капитал қўриқчили” МЧЖ
7	Асқа тумани Масъуд МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	858,05	858,05	301,05	327,85	130,000	128,70			1,30	1,30					“Юселиш бинокорлар” МЧЖ
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	793,59	793,59	315,75	338,65	100,000	99,00			1,00	1,00					“Юселиш бинокорлар” МЧЖ
9	Бўлқоғи тумани Қўриқбоши МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	2	1 039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,000	70,00									“Амр-хан халқар грант строй” МЧЖ
10	Бўлқоғи тумани Тошкент МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	592,20	592,20	206,37	224,77	100,000	99,00			1,00	1,00					“Қўриқчи алавоз” МЧЖ
11	Жадағулик тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	664,563	664,563	246,36	266,36	100,000	99,00			1,00	1,00					“Мастер строй град” МЧЖ

МАН СУМ

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган йили	Давлат фойдаланиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосид) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (сўйла эҳтимоли билан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган янгиликнинг ўлچаш қиймати (буғриччи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. қолган объектнинг мошавалатини қиймати, жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йилгacha қўйилмавлар дингити		2022 йилда фойдаланишга топширилмавлар		01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچаш қиймати (сўйла эҳтимоли билан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлчаш қиймати (сўйла эҳтимоли билан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертлик ҳисобини яшириш на салик	Текшер (табиқдорлик бўлимига баҳолаш ривсини на салик	Куршилгувчи таъминот номи
								Куршилган қиймати	Иду жумладан	Эропортчи бошқа харажатлари	Жанн қўйилмавлар					
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиши	2021-	4,0	388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87	168,22	№20539	30/1.2.3 02.10.2021й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
30	Шахрихон тумани Шеркўртон МФЙ худудия ичимлик сув кўлук курши	2021- 2022	1	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67	57,18	№20643	30/1.2.3 09.10.2021й	"Хамроқ ривож борвага 777" МЧЖ	
31	Шахрихон тумани Эшонкишлоқ МФЙда 6,1 км сув тармоғи курши	2021- 2022	2,05	589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46	15,54	3,00	202,23	№20528	35/1.2.3 09.10.2021й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ	
32	Асава тумани Янгиобод Унлуг, Қурама ва Кулигор МФЙларда сув тармоғи тортиши ва мавжуд сув кўлукни реконструкция қилиш	2019- 2022	2	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	Э-2019/960(38) 28.10.2019й- 2019/1134(2) 09.12.2019й- 2019/1134(1)	№24 20.12.2019й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ	
33	Буюлбоши тумани Истиклол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва кўлук курши	2020- 2022	5,0	731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00	1,00	1,00	231,67	Э-2020/531(4) 09.09.2020й	10-2020 21.11.2020й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
34	Марҳамат тумани Марказий қуравлари сув тармоғи курши	2019- 2022	28,0	3787,62	771,98	919,73	919,73	403,0000	370,00	33,00	3,00	516,73	Э-2019/446(2) 18.04.2019й	08/17-102 17.04.2019й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
35	Балиқчи тумани Муқтоз МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув кўлукни курши	2020- 2022	1	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00	158,47	Э-2019/960(3)Э- 2019/960(3)Э 28.10.2019й	10-2020 21.11.2020й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
36	Изобосан тумани Зарбодор, Ўрлин Истиклол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув кўлукни курши	2021- 2022	2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00	130,19	Э-2019/727(4)Э 31.04.2019 й	08/08/17-107 25.04.2019й	"Алида бунёдкор локс" МЧЖ	
37	Андижон шахар Истиклол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021- 2022	0,1	1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00	580,82	Э-2019/960(4)Э 31.04.2019й	08/17-241 27.12.19й	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ	
38	Шахрихон тумани Кабирқоғузар МФЙда 1 дона сув кўлукни курши	2021- 2022	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00	377,18	Э-2019/127(4)Э 31.01.2019 й	№08/17-107 25.04.2019й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиши, 1 дона сув кўлукни реконструкция қилиш	2021- 2022	8	35,20	22,20	22,20	29,30	153,2500	123,95	29,30	3,00	54,55	№20542 24.09.2021	33/1.2.3-2021 05.10.2021й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
40	Шахрихон тумани Абулбўйи МФЙда сув кўлукни реконструкция қилиш	2021- 2022	2,7	315,12	129,74	129,74	155,42	70,0000	58,87	11,13	2,83	85,42	№20537 24.09.2021	33/1.2.3-2021 05.10.2021й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
41	Изобосан тумани Бештарақ МФЙ Беҳозат ва Эски қишлоқ қўчаларида сув кўлукни реконструкция қилиш	2021- 2022	1	436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00	231,97	№23381 05.11.2021й № 22821.29.10.2021й	65/1.2.3-2021 18.11.2021й	"Дўсан индустри" МЧЖ	
	5% Кредитор қарадорлик		2,5	30,77	30,77	24,77	24,77									
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сувни кўлукни курши ва тармоқ тортиши ишлари	2022		54,55	13,00			23,0000	23,00							
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сувни курши ва тармоқ тортиши	2022		0,00												
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сувни тармоғи курши ва кўлук курши	2022						58,0000	58,00							
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022						35,0000	35,00							

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил боғичини на филиални шартлари ва йили	Лойиха қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (натурал асосда) жумладан, бурғунчи боғич харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига эришган объект қиймати (сўбга ҳисобланган бўлиши) қолдиқ қиймати бўлиши харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига эришган объектнинг қиймати қолдиқ қиймати бўлиши харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига эришган объектнинг қиймати қолдиқ қиймати бўлиши харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар эминлиги		2022 йилда фойдаланишга топширилган		Тендер (таъло)лар натижалари бўйича биданга рақамли на санаси	Қўйилган лўғат ташкилот номи				
								Жами капитал қўйималар	Куршил - монтаж ишлари	Жами харажатлари	Жами харажатлари			Мўддат/ Сўбат	Асосий фонд Сўбатлари	01.01.23 й. ҳолатига эришган объектнинг қиймати қолдиқ қиймати бўлиши харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига эришган объектнинг қиймати қолдиқ қиймати бўлиши харажатлари
5	Балиқчи тумани Эшонбек мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022		12,0000	12,00								"Турон тоғли юрп" х/к				
6	Балиқчи тумани Арфсона мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук таъмирлаш	2022		42,0000	42,00								"Турон тоғли юрп" х/к				
7	Балиқчи тумани Сирмоқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари	2022		42,0000	42,00								"Турон тоғли юрп" х/к				
8	Балиқчи тумани Октепа мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари	2022		34,0000	34,00								"Турон тоғли юрп" х/к				
9	Жалавудж тумани Ҳакикат мфй ичимлик сув қуриш ва тармоғи тортиш	2022		27,0000	27,00								"Турон тоғли юрп" х/к				
10	Марҳамат тумани Қарийдон мфй сув қудуқи қуриш	2022		21,0000	21,00								"Турон тоғли юрп" х/к				
11	Марҳамат тумани Боболуҳсон мфй ичимлик сув қудуқи қуриш ва тармоқ тортиш	2022		32,0000	32,00								"Турон тоғли юрп" х/к				
12	Марҳамат тумани Жайдамзор мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		36,0000	36,00								"Саховат уювчи" МЧЖ				
13	Олтинкул тумани Ҳасан-Ҳусан мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022		29,0000	29,00								"Саховат уювчи" МЧЖ				
14	Олтинкул тумани Офтоббек мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		30,0000	30,00								"Саховат уювчи" МЧЖ				
15	Олтинкул тумани Утунбуқа мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		30,0000	30,00								"Турон тоғли юрп" х/к				
16	Олтинкул тумани Ҳрта ариқ мфй Ўзбекистон қўчасига ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022		46,0000	46,00								"Саховат уювчи" МЧЖ				
17	Олтинкул тумани Сарой-2 мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		29,0000	29,00								"Турон тоғли юрп" х/к				
18	Шафрхон тумани Тўлқин мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		39,0000	39,00								"Турон тоғли юрп" х/к				
19	Шафрхон тумани Байроқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		32,0000	32,00								"Турон тоғли юрп" х/к				
20	Шафрхон тумани Маслаҳатена мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022		61,0000	61,00								"Турон тоғли юрп" х/к				
21	Андижон тумани Рекобол МФЙ қудуқда ичимлик сув тармоғи ва мажмуа сув қудуқни реконструкция қилиш	2022		30,6000	30,60								"Мақолат инвест" МЧЖ				
	Балиқчи тумани Сарнавул МФЙ қудуқда			60,6000	60,60												

№	Объектлар номи ва мавзуси	Курчилиш бонитини ш ва фойдаланиш типлари ва йили	Дойка Кургунга иши км	Объектнинг умумий кайтарти (шарҳнома асосда) жўрталган бонити харжаглари	01.01.22 й. ҳолатига объект солиқик қиймати, бонити харжаглари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан ўтгучи объектнинг (қайта) солиқик қиймати бонити харжаглари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялаштири ш қиймати жўрталган бонити харжаглари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилмайдиган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан ўтгучи объектнинг (қайта) солиқик қиймати бонити харжаглари		01.01.23 й. ҳолатига йилдан ўтгучи объектнинг молиялаштири ш қиймати жўрталган бонити харжаглари		Эксперта ҳужжатларини рақамли ва санлиқ	Тегилир (таъли)лар илтижасизла бўйича билишма рақамли ва санлиқ	Курчилиш шарт ташкилот номи		
								Жами капитал қўйилмалар	Курчилиш - молиялаштириш	Жами	Жами	Муздат/ қўйилган	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига йилдан ўтгучи объектнинг (қайта) солиқик қиймати бонити харжаглари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан ўтгучи объектнинг молиялаштири ш қиймати жўрталган бонити харжаглари							
																шарҳнома	шарҳнома				жўрталган бонити харжаглари	жўрталган бонити харжаглари
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи	2022			42,0000	36,60	5,40														по тегилир	
14	Андижон шаҳар Ёридаш МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022			19,0000	14,50	4,50															по тегилир
15	Деконструкция қилиш	2022			40,0000	34,90	5,10															по тегилир
16	Андижон шаҳар Мадаинат МФЙи 1. Қелиев қўчасидан ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш	2022			40,0000	35,60	4,40															по тегилир
17	Андижон шаҳар Жўмабозор МФЙи Бирлик қўчасидан ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш	2022			40,0000	34,90	5,10															по тегилир
18	Андижон шаҳар Исломоқол МФЙи Хезमत уйлари сув тармоғини реконструкция қилиш	2022			44,0000	35,60	8,40	0,50														по тегилир
19	Андижон шаҳар Жўма МФЙи Бирдамлик қўчаси ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш	2022			16,0000	10,90	5,10															по тегилир
20	Андижон шаҳар Узебгай МФЙи Ҳамма қўчасидан ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш	2022			76,0000	37,95	38,05	4,00														по тегилир
21	Андижон шаҳар Узебгай МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи	2022			74,0000	47,10	26,90	2,50														по тегилир
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи	2022			41,0000	36,00	5,00															по тегилир
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи (оқова сув) ичимлик сув тармоғи	2022			52,0000	33,10	18,90	0,50														по тегилир
24	Андижон шаҳар Муस्ताқиллик МФЙи Қўлқ Деконструкция қилиш	2022			25,0000	18,80	6,20															по тегилир
25	Андижон шаҳар Муस्ताқиллик МФЙи (оқова сув)	2022			132,0000	79,40	52,60	5,00														по тегилир
26	Андижон шаҳар Муस्ताқилликнинг 21 йилиги МФЙи Исроилон қўчасидан 0,45 км оқова сув тармоғи қилиш	2022			18,0000	10,39	7,61															по тегилир
27	Андижон шаҳар Муस्ताқилликнинг 21 йилиги МФЙи Исроилон қўчасидан 1,26 км ичимлик сув тармоғи қилиш	2022			20,0000	10,90	9,10															по тегилир
28	Андижон шаҳар Саронгела МФЙи Пахтачи ва Ердў, Пахтачи тор, Оғам қўчасидан ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш	2022			136,0000	117,50	18,50	1,00														по тегилир
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙи Узум бор, Форобий ва Т. Мирзаев қўчаларида	2022			63,0000	54,80	8,20	0,50														по тегилир
30	Андижон шаҳар Садла МФЙи 2,1 км сув тармоғи қилиш	2022			78,0000	62,80	15,20	1,00														по тегилир
31	Андижон шаҳар Илҳамлар МФЙлари худудидан 0,6 км ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш	2022			42,0000	35,69	6,31															по тегилир
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙи Магкосилов қўчасидан ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш	2022			32,0000	24,40	7,60															по тегилир

№	Объектлар номи ва маълумоти	Куршилган бўлиши йили	Лойиҳа қураётган йили	Объектнинг умумий қиймати (партоқла асосда), юз миңдан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объект қиймати (сўйга харажатлар бўлганда), юз миңдан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бўлганда), юз миңдан, буюртмачи бошқа харажатлари *	2022 йил учун капитал сўйилганлар дини				2022 йилда фойдаланишга топширилганлар		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бўлганда), юз миңдан, буюртмачи бошқа харажатлари		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бўлганда), юз миңдан, буюртмачи бошқа харажатлари		Экспертга ҳушдорлик раъси ва санаси	Текшер (таълиму)лар натижасида бўлиши ёки бошқа раъси ва санаси	Қуришга бўлиб таъминот номи			
							2022 йилда капитал сўйилганлар дини		2022 йилда фойдаланишга топширилганлар		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бўлганда), юз миңдан, буюртмачи бошқа харажатлари		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (сўйга харажатлар бўлганда), юз миңдан, буюртмачи бошқа харажатлари									
							Жами капитал сўйилганлар	Қуришга - мўтажақ ишлари	Жисос	Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари	Жами	Жами	Жами								
53	Балиқчи тумани Кўрпонтга МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022																				
54	Бўлқоқчи тумани Ширмонбулок МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғи қудуш	2022																				
55	Бўлқоқчи тумани Сўй бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022																				
56	Бўлқоқчи тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022																				
57	Бўлқоқчи тумани Кақир МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022																				
58	Бўстон тумани Чашма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022																				
59	Бўстон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022																				
60	Бўстон тумани Бояқ МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022																				
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022																				
62	Жалавудк тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022																				
63	Жалавудк тумани Кутлуг МФЙда 1 дона сув қудуғи қуриш	2022																				
64	Жалавудк тумани Ибрагим МФЙда реконструкция қилиш	2022																				
65	Жалавудк тумани Хаккият МФЙда реконструкция қилиш	2022																				
66	Жалавудк тумани Наровий МФЙда реконструкция қилиш	2022																				
67	Жалавудк тумани Жанобод ва Кудуғи ва 10,1 км сув тармоғи қуриш	2022																				
68	Избоскан тумани Кақир МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022																				
69	Избоскан тумани Тинчилик МФЙ Чорбоғ ва Октул кўчалари	2022																				
70	Кўрпонтга тумани Жаннатбулок МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022																				
71	Кўрпонтга тумани Ўзгирлик МФЙ Кақиргўч қўчасида 1 дона сув қудуғи қудуш	2022																				
72	Кўрпонтга тумани Муствакилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022																				

№	Объект/проект на махалла	Куршил бошланган йили	Давлат қўрамаги миши	Объектнинг умумий қиймати (барча асосий бўғимлар, бўғимлар, бўғимларнинг қисми) миши	01.01.22 й. қиймати	01.01.22 й. қиймати	01.01.22 й. қиймати	2022 йил 1-учун санидаги қўрама/дир. дивиденд				2022 йилда фискалнинг а		01.01.23 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	Экспортга қўрамаги миши	Текшер (таъмин)лар	Қўрамаги миши
								Жами	Қўрамаги миши	Жами	Жами	Жами	Жами					
74	Қўрамаги миши Чорвадор МФЙда 1 лона сув қўдағи ва 2 км сув тармоғи қўрамаги	2022			180,0000	168,50			11,50	0,50								по текшер
75	Қўрамаги миши Қўрамаги МФЙ ичимлик сув тармоғи қўрамаги	2022			220,0000	147,00			73,00	4,00								по текшер
76	Қўрамаги миши Марҳамат Навро'з МФЙ ичимлик сув тармоғи қўрамаги	2022			90,0000	73,00			17,00	1,00								по текшер
77	Қўрамаги миши Марҳамат тўрамаги Шўрашароқ МФЙ ичимлик сув тармоғи қўрамаги	2022			180,0000	123,20			56,80	3,00								по текшер
78	Қўрамаги миши Марҳамат тўрамаги Шўрашароқ МФЙ ичимлик сув тармоғи қўрамаги	2022			280,0000	204,30			75,70	4,00								по текшер
79	Қўрамаги миши Учинкўча МФЙ ичимлик сув тармоғи қўрамаги	2022			130,0000	117,60			12,40	1,00								по текшер
80	Қўрамаги миши Гажақаровон МФЙ ичимлик сув тармоғи қўрамаги	2022			212,0000	165,40			46,60	3,00								по текшер
81	Қўрамаги миши Оқтинкўча МФЙ ичимлик сув тармоғи қўрамаги	2022			120,0000	86,50			33,50	3,00								по текшер
82	Қўрамаги миши Қўрамаги МФЙ Қўрамаги. Барҳамат ва Оқтинкўча Оқтинкўча тўрамаги Янги чек МФЙ Умум боғ Сарбон қўдағида 3,4 км ичимлик сув тармоғи қўрамаги	2022			90,0000	66,90			23,10	1,00								по текшер
83	Қўрамаги миши Оқтинкўча тўрамаги Янги чек МФЙ Умум боғ Сарбон қўдағида 3,4 км ичимлик сув тармоғи қўрамаги	2022			56,0000	37,10			18,90	1,00								по текшер
84	Қўрамаги миши Оқтинкўча тўрамаги Иттифок МФЙда 0,85 км сув тармоғи қўрамаги	2022			18,0000	10,00			8,00									по текшер
85	Қўрамаги миши Оқтинкўча тўрамаги Айроғчи МФЙ ичимлик сув тармоғи қўрамаги	2022			36,0000	27,80			8,20									по текшер
86	Қўрамаги миши Оқтинкўча тўрамаги Қўрамаги МФЙда 1 км сув тармоғи қўрамаги	2022			22,0000	13,50			8,50									по текшер
87	Қўрамаги миши Оқтинкўча тўрамаги Адижон МФЙ ичимлик сув тармоғи қўрамаги	2022			7,0000				7,00	0,30								по текшер
88	Қўрамаги миши Оқтинкўча тўрамаги Сароқ-1 МФЙ ичимлик сув тармоғи қўрамаги	2022			400,0000	303,50			96,50	5,00								по текшер
89	Қўрамаги миши Оқтинкўча тўрамаги Чачон-2 МФЙ ичимлик сув тармоғи қўрамаги	2022			52,0000	24,00			28,00									по текшер
90	Қўрамаги миши Оқтинкўча тўрамаги Хўжа МФЙ ичимлик сув тармоғи қўрамаги	2022			90,0000	71,00			19,00	1,00								по текшер
91	Қўрамаги миши Оқтинкўча тўрамаги Янги чек МФЙ Умум боғ. Хуриқ қўдағида 3,62 км ичимлик сув тармоғи қўрамаги	2022			200,0000	180,00			20,00	2,00								по текшер
92	Қўрамаги миши Оқтинкўча тўрамаги Янги чек МФЙ Умум боғ қўдағида 0,4 км оқана сув тармоғи қўрамаги	2022			24,0000	16,00			8,00									по текшер
93	Қўрамаги миши Оқтинкўча тўрамаги Тўтиқ мейда 4 км ичимлик сув тармоғи қўрамаги	2022			100,0000	48,00			52,00	1,00								по текшер

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақат билан тўлиштирилган йили	Даромад (контракт номи) кси	Объектнинг ҳужжатлари (партиқла асослари) бўғриқчи бониса харажатлари	01.01.22 й. қолган ашёсиз қиймати	01.01.22 й. қолган ашёсиз қиймати (қайта ҳисобланган) қиймати	01.01.22 й. қолган ашёсиз қиймати (бўғриқчи бониса харажатлари)	01.01.22 й. қолган ашёсиз қиймати (қайта ҳисобланган) қиймати	2022 йилда ўзич қилинган қўшимчалар дивиденди		2022 йилда фойдаланинган тўлиштирилмаган		01.01.23 й. қолган ашёсиз қиймати	01.01.23 й. қолган ашёсиз қиймати	Энергетика ҳужжатлари ривзини на санис	Тендер (таъдилар) натижасида бониса ривзини на санис	Қурилиш пуқрат тилисизлот номи
									Жами қилинган қўшимчалар	Қурилиш - қиймати ниллари	Жами қилинган қўшимчалар	Жами қилинган қўшимчалар					
94	Пахтабобол тумани Чорбоб МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1,5 км сув тармоғи қудуши	2022			185,0000	145,00	40,00	2,00									по тендер
95	Пахтабобол тумани Чорбоб МФЙда 1 донга сув қудугини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қудуши	2022			60,0000	33,20	26,80	0,50									по тендер
96	Пахтабобол тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қудуги ва 6,5 км сув тармоғи қудуши	2022			210,0000	147,00	63,00	3,00									по тендер
97	Пахтабобол тумани Хайрабобол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши	2022			210,0000	125,30	84,70	3,00									по тендер
98	Пахтабобол тумани Обол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши	2022			220,0000	135,30	84,70	3,00									по тендер
99	Пахтабобол тумани Елгибоб МФЙда 6 км сув тармоғи қудуши	2022			120,0000	49,00	71,00	1,00									по тендер
100	Пахтабобол тумани Пайнбоб МФЙ ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши	2022			334,6750	301,00	33,676	3,999									по тендер
101	Пахтабобол тумани Гулобод МФЙ ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши	2022			334,2240	300,624	33,60	4,00									по тендер
102	Пахтабобол тумани Гуллиёр МФЙда 400 метр сув тармоғи қудуши	2022			12,0000	7,00	5,00										по тендер
103	Пахтабобол тумани Бўстонбоб МФЙ Зарфишон қўчасига 1 донга сув қудуги қудуши	2022			60,0000	27,00	33,00										по тендер
104	Пахтабобол тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қудуши	2022			96,0000	42,00	54,00	1,00									по тендер
105	Пахтабобол тумани Бўстонбоб МФЙ Зафаробод қўчасига 1 донга сув қудуги қудуши	2022			150,0000	116,60	33,40	2,00									по тендер
106	Пахтабобол тумани Сохил МФЙ Жамият қўчасга 2,6 км сув тармоғи қудуши	2022			52,0000	37,00	15,00	1,00									по тендер
107	Пахтабобол тумани Соғ МФЙ худудига 1 донга сув қудуги ва 2 км сув тармоқ тошдиш захрд.	2022			210,0000	170,00	40,00	2,00									по тендер
108	Пахтабобол тумани Янги обод МФЙ	2022			115,0000	89,00	26,00										по тендер
109	Пахтабобол тумани Лозавор МФЙ 1 донга сув қудуги 1,8 км янги тармоқ тошдиш захрд	2022			166,0000	126,00	40,00	2,00									по тендер
110	Улутнор тумани Овулмат МФЙ Баранқум ва Жасораат қўчасига 2 донга сув қудугини реконструкция қилиш	2022			100,0000	59,00	41,00	1,00									по тендер
111	Улутнор тумани Фазогир МФЙ Канага бўйи қўчаси	2022			86,0000	86,00											по тендер
112	Хужабобол тумани Сарқамши МФЙ ичимлик сув тармоғи қудуши ва қудук реконструкция	2022			130,0000	65,00	65,00	1,00									по тендер
113	Шадринсон тумани Вақим МФЙда ичимлик суви тармоғи	2022			100,0000	64,00	36,00										по тендер

№	Объектлар номи ва маълумоти	Қўрилган боғи ва йил	Давлат қўрилган йили	Объектнинг умумий қиймати (нашриот асосида) ҳақиқатан асқани, бурчланган боғи ва харajatлари	01.01.22 й. ҳақиқатан асқани, бурчланган боғи ва харajatлари	01.01.22 й. боғи ва харajatлари (бухгалтерия боғи ва харajatлари *)	01.01.22 й. ҳақиқатан асқани, бурчланган боғи ва харajatлари	2022 йил учун қилинган қўрилганликлар: ливити				2022 йилда қўрилганликнинг топширилганлиги		01.01.23 й. ҳақиқатан асқани, бурчланган боғи ва харajatлари	01.01.23 й. ҳақиқатан асқани, бурчланган боғи ва харajatлари	Экспертиза ҳисоби рақами ва санаги	Текшер (тақриблиқ) натижасида баҳолаш рақами ва санаги	Қўрилган объект рақами ва санаги						
								Жами қилинган қўрилганликлар	Қўрилганликнинг миқдори	Жами қилинган қўрилганликлар	Жами қилинган қўрилганликлар	Жами қилинган қўрилганликлар	Жами қилинган қўрилганликлар						Жами қилинган қўрилганликлар	Жами қилинган қўрилганликлар	Жами қилинган қўрилганликлар	Жами қилинган қўрилганликлар	Жами қилинган қўрилганликлар	Жами қилинган қўрилганликлар
114	Шахрихон тумани Қайрағочгузар МФЙда 4 км сув тармоғи қуриши	2022							104,0000	88,00	16,00	1,00						по теъдир						
115	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ Файзиобод кўчасида 1 донна сув қўлтиги реконструкция қилини ва 1,5 км сув тармоғи ва 1 донна сув қўлтиги қуриши	2022						109,0000	83,00	26,00	1,00							по теъдир						
116	Шахрихон тумани Юзлар МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 донна сув қўлтиги қуриши	2022						220,0000	158,00	62,00	2,00							по теъдир						
117	Шахрихон тумани Ёнбош дўрмон МФЙда 7 км сув тармоғи қуриши	2022						150,0000	88,00	62,00	1,00							по теъдир						
118	Шахрихон тумани Ваҳим МФЙда ичимлик суви қўлтиги қуриши	2022						120,0000	76,00	44,00	1,00							по теъдир						
119	Шахрихон тумани Сохиобод МФЙда 1 донна сув қўлтиги қуриши	2022						130,0000	85,00	45,00	1,00							по теъдир						
120	Шахрихон тумани Қўра кўра МФЙда 4 км сув тармоғи ва 1 донна сув қўлтиги қуриши	2022						200,0000	150,00	50,00	2,00							по теъдир						
121	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ (Назармаҳрам) да 1 донна сув қўлтиги реконструкция қилини	2022						70,0000	55,00	15,00	1,00							по теъдир						
122	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 2 донна сув қўлтиги реконструкция қилини	2022						104,0000	77,00	27,00	1,00							по теъдир						
123	Шахрихон тумани Шайдо МФЙ	2022						143,0000	101,00	42,00	1,00							по теъдир						
124	Шахрихон тумани Хўжаобод МФЙ ичимлик суви қўлтиги реконструкция қилини	2022						110,0000	67,00	43,00	1,00							по теъдир						
125	Шахрихон тумани Ок тўғи МФЙда 4,2 км сув тармоғини қуриши	2022						118,0000	88,00	30,00	1,00							по теъдир						
40	Шахрихон тумани Сузук МФЙда 1 донна сув қўлтиги қуриши	2022						120,0000	101,00	19,00	1,00							по теъдир						
41	Шахрихон тумани Юзлар МФЙ (деққонобод)да 3,5 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қўлтиги реконструкция қилини	2022						140,0000	107,00	33,00	1,00							по теъдир						
42	Шахрихон тумани Тўғи МФЙда 1 донна сув қўлтиги қуриши	2022						130,0000	95,00	35,00	1,50							по теъдир						
43	Шахрихон тумани Абдуҳасан МФЙда ичимлик суви тармоғи	2022						130,0000	98,00	32,00	1,00							по теъдир						
41	Шахрихон тумани Чўжа МФЙда 1 донна сув қўлтиги реконструкция қилини	2022						70,0000	44,00	26,00								по теъдир						
42	Шахрихон тумани Қушқўноқ МФЙда 1 донна сув қўлтиги қуриши	2022						140,0000	89,00	51,00								по теъдир						
43	Шахрихон тумани Якакут МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қўлтиги реконструкция қилини	2022						130,0000	99,00	31,00	1,00							по теъдир						
44	Шахрихон тумани Дустиқ МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қўлтиги реконструкция қилини	2022						130,0000	99,00	31,00	1,00							по теъдир						

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган босқичи ва йили	Ўқиб олиниши/қўрилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инглиз тилида)	01.01.22 й. қиймати объект қиймати бўлиши	01.01.23 й. қиймати объект қиймати бўлиши	01.01.22 й. қиймати объект қиймати бўлиши	2022 йил учун қиймати қўшилганлар даражаси		2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги		01.01.23 й. қиймати объект қиймати бўлиши	01.01.23 й. қиймати объект қиймати бўлиши	Энгиртиш уювсини раъси ва салими	Тендер (таълим)лар натижасида бўлиши ёки раъси ва салими	Қўрилган йўқат тилидаги номи
								Жами қиймати	Қўрилган - мўлжал ишлари	Мўлдат/қўрилган	Асосий фонд қиймати					
45	Шаҳристон тумани Кўлтена МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши	2022			60,0000	43,00		17,00								по тендер
46	Шаҳристон тумани Оқ-Султин МФЙ ичкилик сув тармоғи ва қудук қудуш ишлари	2022			100,0000	55,00		45,00	1,00							по тендер
47	Шаҳристон тумани Янги турмуш МФЙ хўжалик янги сув қудук қуриши	2022			120,0000	95,00		25,00								по тендер



"Suv ta'minoti va ob'ektlar qurilishi buniyad direktorligi, Shahriston" U.K. Andijon viloyati
 "Korxonasi"
 S. M. Axunov



Andijon viloyati qurilish bo'limi bosh boshqarmasi bo'limligi
 S. Rahmonov