

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
курулиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Андижон вилояти худудий бошқармаси



А.Абдуллаев

2022 йил

АСАКА ТУМАНИ ТУВАДОҚ МФЙДА ИЧИМЛИК СУВ ТАРМОҒИ ТОРТИШ ВА ЯНГИ СУВ
КУДУКНИ КУРИШ ОБЪЕКТНИ ЛОЙИХА ОЛДИ (АПЗ, СЁМКА, ГЕОЛОГИЯ,
ГИДРОГЕОЛОГИЯ, ЗВОС ВА ЭКОЛОГИЯ) ВА ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТИНИ ИШЛАШ ВА
ЭКСПЕТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ

ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ

Андижон-2022 йил

БАРЧА ЛОЙИХА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Объект номи: Асака тумани Тувадок МФЙда ичимлик сув тармоғи тортиш ва янги сув кудукни қуриш лойиҳа олдидан (АПЗ, сёмка, геология, гидрогеология, звос ва экология) ва лойиҳа-смета ҳужжатини ишлаш ва эҳсоптани хулосасини олиш

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 42000000 сўм.
Ишларни тугаллаш муддати – 30 кун.

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

Жойлашган манзили-Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,
телефон- 0-374-226-86-69

Молиялаштириш манбаси: Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали www.etender.uzex.uz дан юклаб олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ www.etender.uzex.uz махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А.Абдуллаев

ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН

ТАКЛИФНОМА

Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон тақдим этилишини сўраймиз.

Объект номи Асака тумани Тувадоқ МФЙда ичимлик сув тармоғи тортиш ва янги сув кудукни қуриш **лойиха олди (АПЗ, сёмка, геология, гидрогеология, звос ва экология) ва лойиха-смета хужжатини ишлаш ва экспетиза хулосасини олиш**

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – **42000000 сўм.**

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун.**

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойиҳани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фукаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколоти;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметига кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметига ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш тақдим этиш учун керакли барча хужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс эттирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиҳа хужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини тақдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер хужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4 Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материаллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманинг умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманинг, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

1-шакл. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

2-шакл. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

3-шакл. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ҳодимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

4-шакл. Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

5-шакл. Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

6-шакл. Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

7-шакл. Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

Изоҳ: лойиханинг хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиха ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар орқали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ҲУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖДа кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖДа бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖДа бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖДа бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖДа кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖДа кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган офертанга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд хужжатлари малакавий хужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд хужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нарҳи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугагандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КЎРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иктисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;

- агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:

- Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;

- Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.

21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.

21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Асака тумани Тувадоқ МФЙда ичимлик сув тармоғи тортиш ва янги сув кудукни қуриш лойиҳа олди (АПЗ, сёмка, геология, гидрогеология, звос ва экология) ва лойиҳа-смета ҳужжатини ишлаш ва экспетиза ҳулосасини олиш
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	Etender.uzex.uz
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори 420000 сўм (объектни лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	Etender.uzex.uz махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.

9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталида белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан 10 иш кунни ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ҚҚС билан 42000000 сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиха ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқова сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдориди; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИҲ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи

		миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиха Буюртмачига топширилгандан сўнг (муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>
19.	Қўшимча ҳужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

1 - ШАКЛ

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи _____
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми _____
 Манзили ва телефон (факс) рақами _____
 Юридик мақоми _____
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) _____
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ходимлар (Лойиҳа бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойиҳалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиҳа бош муҳандиси	
				Лойиҳачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳ: Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
Узок муддатли активлар				Ўз маблағлари манбаи			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				Мажбуриятлар			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
Жорий активлар				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловигача фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси _____

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

A2 - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

П2 - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

ДО - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

A1 - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

П1 - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

Дзк2 - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар _____ Бош ҳисобчи _____

муҳр

Сана: « ____ » _____ 20__ й.

Изоҳ: *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи _____

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси
камерал назорат бўлими бошлиғи _____

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

(Тендер иштирокчисининг номи)

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Тасдиқланган: _____
(бош ҳисобчи имзоси)

Изоҳ: Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва яқунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

- 1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.*
- 2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган оргтехника сони кўрсатилади.*

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен _____
(Ф.И.О, лавозими)

_____ томонидан 20__йил _____да
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер ҳужжатларини

б) лойиха олди ҳужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: _____
(Ф.И.О) _____
(имзо)

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ ____ ” _____ 202__йил

№: _____ Сана: _____

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА
АРИЗА**

Мен, _____ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ _____ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: _____

Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шакллари баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 (<i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i>)	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*. 4 - шакл (31 балл)					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)					
1.	Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари: 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ

I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси
 объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича
 МАНЗИЛИ РЎИХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов
 2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш боғлаш йили	Давлат қўриқчилиги	Объектнинг умумий қиймати (параметрлар асосида) жумладан, бурғушчи боғлаш харажатлари	01.01.22 й. қолingan объект қиймати (қайта ҳисобланган объектнинг қиймати) жумладан, бурғушчи боғлаш харажатлари	01.01.22 й. қолingan асосий фонднинг қиймати (қайта ҳисобланган объектнинг қиймати) жумладан, бурғушчи боғлаш харажатлари	01.01.22 й. қолingan объектнинг қиймати (қайта ҳисобланган объектнинг қиймати) жумладан, бурғушчи боғлаш харажатлари	2022 йил учун капитал қўйишлар - дивиденд				2022 йилда фискалланишга топширилган				Ташар (тасдиқ)лар натижаси бўйича балиқчилик ривожини таъминлаш	Қурилиш олдига таъминот		
								Жами капитал қўйишлар		2022 йилда фискалланишга топширилган		2022 йилда фискалланишга топширилган		Ташар (тасдиқ)лар натижаси бўйича балиқчилик ривожини таъминлаш					
								Жами капитал қўйишлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами харажатлари	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами харажатлари	Қурилиш - монтаж ишлари						
1	Жами капитал қўйишлар	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Марҳумат тумани Тулга МФЙ тармоқ ва кўлук қуриш	2019-2022	1	863.63	863.63	210.53	242.12	150.0000	148.00	2.00	2.00	2.00			92.12	3-2019/127(147), 3-2019/127(147/1)	31.01.19	08/17-107, 25.04.19	“Янги дачон кўрғачи” МЧЖ
2	Оттингул тумани Мамавасифек МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўлук реконструкция	2021-2022	7	20.57	20.57	10.57	10.57	135.0000	123.50	11.50	1.50				160.39	№27808/14.12.2021	21.10.2021	№ 801/2.3 22.12.2021й	“Жаҳат халтаи қуришчи раҳиб” МЧЖ
3	Пахтабод тумани Маррафат МФЙда сув қулчи ва сув тармоғи қуриш	2019-2022	1	1044.32	1044.32	751.22	751.22	200.0000	177.95	22.05	2.00				551.22	3-2019/96(31), 28.10.19	3-2019/95(410), 31.10.19	№ 22 16.12.2019	“Фидоний халқор савибали” МЧЖ
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи	2019-2022	5	1988.99	1988.99	1634.62	1552.89	500.0000	458.20	41.80	5.00				1052.89	3-2019/84(4), 10.09.19	21.10.2019	№ 14/1.2 21.10.2019	“Самалқоғалар” МЧЖ
5	Асқа тумани Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш	2021-2022	3	11.00	11.00	790.20	750.69	503.0000	498.00	5.00	5.00				247.69	№3-2020/64(4) 02.12.20й	24.12.2020й	Протокол №276/1.2.3 от 24.12.2020й	“Алабёк юлдон кўрғачи” МЧЖ
6	Асқа тумани Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш	2021-2022	1	377.99	377.99	140.59	147.99	100.0000	85.00	15.00	1.00				47.99	№ 23633 09.11.2021й	17.11.2021й	№ 63/1.2.3 17.11.2021й	“Боши қанот қуришчи” МЧЖ
7	Асқа тумани Масъуд МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	858.05	858.05	301.05	327.85	130.0000	128.70	1.30	1.30				197.85	3-2019/127(56), 3-2019/127(56/1) 31.01.19	08/17-107, 25.04.19	08/17-107, 25.04.19	“Юсалиш бинокорлар” МЧЖ
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	793.59	793.59	315.75	338.65	100.0000	99.00	1.00	1.00				238.65	3-2019/127(55), 3-2019/127(55/1) 31.01.19	08/17-107, 25.04.19	08/17-107, 25.04.19	“Юсалиш бинокорлар” МЧЖ
9	Бўлқоғи тумани Қўрғиноғи МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	2	1039.801	1039.80	156.89	199.89	70.0000	70.00						129.89	3-2019/127(137), 3-2019/127(137/1), 3-2019/127(137/2) 31.01.19	08/17-107, 25.04.19	08/17-107, 25.04.19	“Амр-хан халғаж грант строй” МЧЖ
10	Бўлқоғи тумани Тошкент МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	592.20	592.20	206.37	224.77	100.0000	99.00	1.00	1.00				124.77	3-2019/127(92), 3-2019/127(92/1), 31.01.19	08/17-107, 25.04.19	08/17-107, 25.04.19	“Қўриқчи алавоз” МЧЖ
11	Жадағулик тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	664,563	664,563	246,36	266,36	100,0000	99,00	1,00	1,00				166,36	3-2019/127(113), 3-2019/127(113/1) 31.01.19	08/17-107, 25.04.19	08/17-107, 25.04.19	“Мастер строй грант” МЧЖ

№	Объект/тип дома на чөлөөтэй	Курсын болон өмчийн хөрөнгийн үнэ	Лийнхүү үнэ	Өрөөлний үнэ	01.01.22 б. өмчийн үнэ	01.01.22 б. өмчийн үнэ	01.01.22 б. өмчийн үнэ	01.01.22 б. өмчийн үнэ	2022 жил үгүйсгэж хэвлэсэн үнэ		2022 жил үгүйсгэж хэвлэсэн үнэ		01.01.23 б. өмчийн үнэ	01.01.23 б. өмчийн үнэ	Эзэмшлэгч хүснэгт	Төлөөлөгч	Хувиар	
									Жилийн өмчлөлт	Курсын өмчлөлт	Жилийн өмчлөлт	Курсын өмчлөлт						
12	Илбосхан тугами Дэрвэгийн мфй ичимлик сувь тармогч ва кудук курши ишлари	2019-2022	2	775.329	775.329	456.89	471.79	100.0000	100.00					371.79	3-2019/1275(9)-2019/1275(61)-2019/1275(82) 31.01.19	08/17.107.25.04.19	№ 24	"Альфа бүсийн дэв" МЧЖ
13	Илбосхан тугами Ырдагштан мфй ичимлик сувь тармогч ва кудук курши ишлари	2019-2022	2	1209.527	1209.527	1101.71	1106.01	200.0000	195.20					906.01	3-2019/662-2019/662/26.07.19	08/17.194.05.08.2019	№ 24	"Дэвэн индустри" МЧЖ
14	Илбосхан тугами Янгтүбсүгөнөбол мфй ичимлик сувь кудук курши ва тармогч торгш	2019-2022	1	593.995	593.995	473.44	479.24	100.0000	86.27					379.24	3-2019/1131.06.12.19	20.12.2019	№ 24	"Сидат гродис" МЧЖ
15	Маржамат тугами Эрши, Форур Гулом, Ойбек, Баржакет мфйлари ичимлик сувь тармогч торгш	2019-2022	1	5257.939	5257.939	4486.24	4528.14	900.0000	791.00					3.628.14	3-2019/827.20.09.19	21.12.2019	№ 23/1.2	"Босни колдур" МЧЖ
16	Олтингул тугами Күшүгүрик мфй ичимлик сувь тармогч ва кудук курши ишлари	2019-2022	2	1319.714	1319.714	580.93	616.93	125.0000	121.00					491.93	3-2019/827.2019/827/29.08.19	08/17.194.05.08.2019	№ 23	"Савоит үнөөч" хк
17	Пахтабол тугами Мустахам мфй марварди күчсидати ичимлик сувь кудугни реконструкция килши ишлари	2019-2022	1	227.61	227.61	205.01	206.11	100.0000	92.22					106.11	3-2019/954(13).31.10.19	16.12.2019	№ 22	"Сардор ксрлши манс" МЧЖ
18	Пахтабол тугами Кайир мфй ичимлик сувь тармогч ва кудук курши ишлари	2019-2022	1	455.73	455.73	408.63	410.83	100.0000	89.29					310.83	3-2019/954(12).31.10.19	16.12.2019	№ 22	"Сардор ксрлши манс" МЧЖ
19	Пахтабол тугами Тошкоргон мфй ичимлик сувь тармогч ва кудук курши ишлари	2019-2022	1	962.85	962.85	863.35	867.85	205.0000	184.00					662.85	3-2019/954(1).31.10.19	16.12.2019	№ 22	"Савоит үнөөч" хк
20	Пахтабол тугами Бүсөнөбол мфй ичимлик сувь тармогч ва кудук курши ишлари	2019-2022	2	1081.951	1081.951	421.09	452.79	100.0000	99.00					352.79	3-2019/127(105)-2019/127(105/1)-2019/127(105/2) 31.01.19	08/17.107.25.04.19	№ 23	"Ордин транс сервис" МЧЖ
21	Бүлөбоши тугами Байгалиманат МФЙа сувь тармогч ишлари	2021-2022	4.2	38.88	38.88	28.88	28.88	200.0000	171.20					39.65	№24/131.12.11.2021й	27.11.2021й	№27/1.2.3	"Босни колдур" МЧЖ
22	Бүлөбоши тугами Каяир МФЙа сувь кудугни реконструкция килши	2021-2022	2	466.13	466.13	205.32	216.13	156.3245	133.50					59.80	№2207/6/22077.20.10.2021й	09.11.2021й	№54/1.2.3	"Босни колдур" МЧЖ
23	Илбосхан тугами Даминбойчен МФЙ Нанинхон күчдэ 1 дона сувь кудугни реконструкция килши ва 0,7 квь сувь тармогч курши	2021-2022	1	282.452	282.452	235.58	237.45	100.0000	85.00					137.45	№2370.05.11.2021й	18.11.2021й	№66/1.2.3	"Дэвэн индустри" МЧЖ
24	Олтингул тугами Аброончи мфй ичимлик сувь кудук курши тармогч торгш ва резервуар курши	2019-2022	8.4	1611.26	1611.26	736.80	779.20	100.0000	99.00					679.20	3-2019/127(100).31.01.19	08/17.107.25.04.19	№25/1.2.3	"Юкалши биологидари" МЧЖ
25	Жалагулак тугами Дункишлок МФЙа 1 дона сувь кудугни курши	2021-2022	1	685.74	685.74	176.45	185.74	100.0000	85.00					85.74	№ 22082.20.10.2021	29.10.2021й	№50/1.2.3	ООО "Политесин сифат саво"
26	Шархон тугами Яккягүт МФЙ худудиа ичимлик сувь тармогч торгш	2021-2022	4.0	269.87	269.87	154.61	159.87	50.0000	50.00					109.87	№ 3052.24.09.2021	02.10.2021й	31/1.2.3	ООО "Политесин сифат саво"
27	Шархон тугами Сузок МФЙ худудиа ичимлик сувь тармогч торгш	2021-2022	4.2	299.64	299.64	210.14	214.64	80.0000	70.00					134.64	3-2020/307(13).18.05.2020й	07.06.2021й	18/1.2.3	"Итхос-шанган Шархон ксрлши" МЧЖ
28	Шархон тугами Янгтүбсүгөнөбол мфй худудиа ичимлик сувь тармогч торгш ва мавжуд сувь кудугни реконструкция килши	2021-2022	1	550.58	550.58	183.37	200.58	130.0000	110.00					70.58	№20550.24.09.2021й	28.10.2021й	49/1.2.3	"Мансис саво саво" МЧЖ

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугалган йиллари	Давлат фойдаланиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (сўйла зеридаги били) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган янгиликнинг ўлچаш объект қиймати (сўйла зеридаги били) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. қолган объектнинг мошавалитини босқич жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Жами капитал қўйилмавлар	Куршил-монтаж ишлари	2022 йил учун капитал қўйилмавлар эмитти		2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچаш объект қиймати (сўйла зеридаги били) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлчаш объект қиймати (сўйла зеридаги били) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертлик ҳисобни расми на санини	Текшер (табиқат) бўлими баёнига расми на санини	Куршил гузар ташкилот номи	
										Иду жумладан	Евроотмачи бошқа харажатлари	Жами	жумладан, санини харажатлари						Мушар/қўйилма
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиши	2021-2022	4,0	388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13			12,87	2,87	168,22	168,22	№20539	30/1.2.3 02.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
30	Шахрихон тумани Шеркўрғон МФЙ худудия ичимлик сув кўлук қуриши	2021-2022	1	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33			15,67	2,67	57,18	57,18	№20643	30/1.2.3 09.10.2021 й	"Хамроқ ривож борвага 777" МЧЖ	
31	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 6,1 км сув тармоғи қуриши	2021-2022	2,05	589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46			15,54	3,00	202,23	202,23	№20528	35/1.2.3 09.10.2021 й	"Эне Ўзг" МЧЖ	
32	Асава тумани Янгиобод Унлуг, Қурама ва Қулиғор МФЙларда сув тармоғи тортиши ва мавжуд сув қудуғини реконструкция қилиши	2019-2022	2	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00			9,00	9,00	298,93	298,93	№2019/960(38)	№24 20.12.2019 й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ	
33	Буюлбоши тумани Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудук қуриши	2020-2022	5,0	731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00			1,00	1,00	231,67	231,67	№2020/51(4)	10-2020 21.11.2020 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
34	Марҳамат тумани Марказий қуравлари сув тармоғи қуриши	2019-2022	28,0	3787,62	771,98	919,73	258,47	403,0000	370,00			33,00	3,00	516,73	516,73	№2019/46(2)	08/17-102 17.04.2019 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
35	Балиқчи тумани Муқтоз МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув қудуғини қуриши	2020-2022	1	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00			1,00	1,00	158,47	158,47	№2019/960(39)	10-2020 21.11.2020 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
36	Избоскан тумани Зарбодор, Ўрлин Истикнол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув қудуғини қуриши	2021-2022	2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00			1,00	1,00	130,19	130,19	№2019/60(39)	08/17-107 25.04.2019 й	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ	
37	Андижон шахар Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021-2022	0,1	1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00			15,00	5,00	580,82	580,82	№2019/960(41)2	08/17-107 25.04.2019 й	"Анда бунёдкор локс" МЧЖ	
38	Шахрихон тумани Қайрағочузар МФЙда 1 дона сув қудуғини қуриши	2021-2022	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00			10,00	3,00	377,18	377,18	№2019/127(41)	№08/17-107 25.04.2019 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиши, 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиши	2021-2022	8	35,20	22,20	22,20	29,30	153,2500	123,95			29,30	3,00	54,55	54,55	№20542	33/1.2.3-2021 05.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
40	Шахрихон тумани Абулбўйи МФЙда сув қудуғини реконструкция қилиши	2021-2022	2,7	14,33	2,83	2,83	11,13	70,0000	58,87			11,13	2,83	85,42	85,42	№20537	33/1.2.3-2021 05.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
41	Избоскан тумани Бештерак МФЙ Беҳозат ва Эски қишлоқ қўчаларида сув қудуғини реконструкция қилиши	2021-2022	1	436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00			23,00	2,00	231,97	231,97	№20381	65/1.2.3-2021 18.11.2021 й	"Дўса икдон" МЧЖ	
	5% Кредитор қарадорлик		2,5	30,77	30,77	24,77	24,77												
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сув қудуғини қуриши ва тармоқ тортиши ишлари	2022		54,55	13,00			23,0000	23,00										
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сув қуриши ва тармоқ тортиши	2022		0,00															
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудук қуриши	2022						29,0000	29,00										
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022						58,0000	58,00										
								35,0000	35,00										

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил боғлаш ва на филиални янги ташкир и янги	Лойиха/Куршил ниш/и	Объектнинг умумий қиймати (муратба асосда) жумладан, бурғилан боғла харajatлари	01.01.22 й. ҳолатда янги янги ўтуши объект қиймати (салт ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғилан боғла харajatлари	01.01.23 й. ҳолатда янги ўтуши объект қиймати (салт ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғилан боғла харajatлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатда янги ўтуши объект қиймати (салт ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғилан боғла харajatлари	01.01.23 й. ҳолатда янги ўтуши объект қиймати (салт ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғилан боғла харajatлари	Экспортга қўйилган рақам ва санақ	Тендер (тақозол) натижаси бўйича бидан рақам ва санақ	Куршил лўғат ташкилот номи		
							Жами капитал қўйималар	Куршил - монтаж ишлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари						Муддат/Санақ	Асосий фонд суммаси
				Бюрографик боғла харajatлари		жумладан, савдан харajatлари											
5	Балиқчи тумани Эшончек мфй ичимлик суви тармоғи қуриш ва қудук	2022		12,0000	12,00											"Турон тоғли юрп" х/к	
6	Балиқчи тумани Арфсона мфй ичимлик суви тармоғи қуриш ва қудук таямirlаш	2022		42,0000	42,00											"Турон тоғли юрп" х/к	
7	Балиқчи тумани Сирмоқ мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари	2022		42,0000	42,00											"Турон тоғли юрп" х/к	
8	Балиқчи тумани Октепа мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари	2022		34,0000	34,00											"Турон тоғли юрп" х/к	
9	Жалавудқ тумани Ҳакикат мфй ичимлик суви қуриш ва тармоғи тортиш	2022		27,0000	27,00											"Турон тоғли юрп" х/к	
10	Марҳамат тумани Қарийдон мфй сув қудуқи қуриш	2022		21,0000	21,00											"Турон тоғли юрп" х/к	
11	Марҳамат тумани Боболуросон мфй ичимлик суви қудуқи қуриш ва тармоқ тортиш	2022		32,0000	32,00											"Турон тоғли юрп" х/к	
12	Марҳамат тумани Жайдамзор мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		36,0000	36,00											"Саҳоват уювчи" МЧЖ	
13	Олтинқул тумани Ҳасан-Ҳусан мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022		29,0000	29,00											"Саҳоват уювчи" МЧЖ	
14	Олтинқул тумани Офтоббек мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		30,0000	30,00											"Саҳоват уювчи" МЧЖ	
15	Олтинқул тумани Утунқула мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		30,0000	30,00											"Турон тоғли юрп" х/к	
16	Олтинқул тумани Ҳрта арик мфй Узбекистон қўчасига ичимлик суви тармоғи қуриш ва қудук	2022		46,0000	46,00											"Саҳоват уювчи" МЧЖ	
17	Олтинқул тумани Сарой-2 мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		29,0000	29,00											"Турон тоғли юрп" х/к	
18	Шаҳрихон тумани Тўлқин мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		39,0000	39,00											"Турон тоғли юрп" х/к	
19	Шаҳрихон тумани Байроқ мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022		32,0000	32,00											"Турон тоғли юрп" х/к	
20	Шаҳрихон тумани Маслаҳатена мфй ичимлик суви тармоғи қуриш ва қудук	2022		61,0000	61,00											"Турон тоғли юрп" х/к	
21	Андижон тумани Рекобол МФЙ қудуқда ичимлик сув тармоғи ва мажмуа сув қудуқни реконструкция қилиш	2022		30,6000	30,60											"Мақсодат инвест" МЧЖ	
	Балиқчи тумани Сарнавул МФЙ қудуқда			60,6000	60,60												

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлиши ш на филиали ишти тошлари ш билан	Девизга қўйилган қи	Объектнинг қиймати (шарҳнома асосда) жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати (сейта ҳисобдан бўлиб қолган қиймати, бурғунчи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиялиги ш қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	2022 йилда ушун қиймати қўйилмайдиганлиги			2022 йилда фискалнинг таъсирчанлиги			01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	Энергия сарфисини ривож ва савия	Тендер (таълиқ) ишти билиб қолган қиймати ривож ва савия	Қурилиш бўлиб қолган номи
								Жами қиймати қўйилмайдиганлиги	Қурилиш - қиймати миқдори	Жами қиймати	Европачи бошқа харажатлари	Жами қиймати	Қиймат/ Қиймат					
22	Ичимлик сув тармоқи, янги сув қулуғи ва мавжуд сув қулуғи реконструкция қилиши	2022																Мажарат йилдег МЧЖ
23	Булгобоши тумани Павлов МФИ хулуғида сув тармоқи тортиш ва сув қулуғи қилиши	2022																"ЕКО-С" МЧЖ
24	Булгобоши тумани Зарғалдоқ МФИ хулуғида сув тармоқи тортиш ва сув қулуғи қилиши	2022																"ЕКО-С" МЧЖ
25	Асқа тумани Топтепа мфи ичимлик суви қуриш ва тармоқ тортиш	2022																"Мак строй сити" МЧЖ
26	Булгобоши тумани Нурзамин МФИ ичимлик суви тармоқини қуриш ва қулуғ қилиши	2022																"Уш миски" МЧЖ
27	Булгобошини тумани Шохтар МФИ ичимлик суви тармоқини қуриш ва қулуғ қилиши	2022																"Уш миски" МЧЖ
28	Олтинсуғд тумани "Янги чек" МФИ қуриш	2022																"Ору ушда алока" МЧЖ
29	Канализация тармоқи қуриши Олтинсуғд тумани "Делтаврэн" МФИ С.Алпуров масисни хулуғида 0,31 км	2022																"Ору ушда алока" МЧЖ
30	Канализация тармоқи қуриши С.Алпуров масисни Фаровон қунаси хулуғида 0,25 км канализация тармоқи	2022																"Ору ушда алока" МЧЖ
	Янги янги бошланган объектлар.	2022																
1	Адижон шаҳар Найзақарғоч МФИ жами хулуғида 2,2 км ичимлик суви тармоқини қилиши	2022																по тендер
2	Пактачи қунасида 0,7 км оқана суви тармоқи қилиши	2022																по тендер
3	Совин қунасида 0,95 км ичимлик суви тармоқи қилиши	2022																по тендер
4	Изобосқан туман Сорбоши МФИ ўзбекистон, Шолпикор, Ботилмақол ва Ботилмақол қунасида ичимлик суви тармоқи қилиши	2022																по тендер
5	Адижон шаҳар Фаробий МФИ Завкий, Дуғлон ва Жаҳон қунасида 1 км суви тармоқи қилиши	2022																по тендер
6	Адижон шаҳар Сановт МФИ қунасида 0,8 км оқана суви тармоқи қилиши	2022																по тендер
7	Ж.Пактакор қунасида 1 км ичимлик суви тармоқи қилиши	2022																по тендер
9	Адижон шаҳар Сановт МФИ Сановт қунасида 1 км ичимлик суви тармоқи қилиши	2022																по тендер
10	Адижон шаҳар Сановт МФИ Сановт қунасида 0,7 км ичимлик суви тармоқи қилиши	2022																по тендер
11	Адижон шаҳар Бўстон МФИ Бўстон қунасида 1,6 км ичимлик суви тармоқи қилиши	2022																по тендер
12	Адижон шаҳар Сановт МФИ Сановт қунасида 1,2 км ичимлик суви тармоқи қилиши	2022																по тендер

№	Объектлар номи ва манзили	Курчалли боғчалар ва на филиалли иншоотларнинг тили	Давлат раёони/ноҳияси/вилояти	Объектнинг умумий қиймати (барча объектларнинг қиймати)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	2022 йил учун капитал қўшимчалар зиммати				2022 йилда фискаллининг таъминланганлиги				Тендер (таъло)лар натижасиз бўлиши билан рақамли ва санлиқ	Курчалли объект тизимини		
									Жами қўшимчалар		Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар	Муҳлат/ қўшимча		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати			01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	Энергетика хўроққа қўшимча рақамли ва санлиқ
									Курчалли - молиявий	Жами қўшимчалар				Жами қўшимчалар	Жами қўшимчалар					
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи			42,0000	36,60	5,40											по тендер			
14	Андижон шаҳар Ёриқалган МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи			19,0000	14,50	4,50											по тендер			
15	Андижон шаҳар Пахтакор МФЙи			40,0000	34,90	5,10											по тендер			
16	Андижон шаҳар Мадаинат МФЙи			40,0000	35,60	4,40											по тендер			
17	Андижон шаҳар Жўмабозор МФЙи			40,0000	34,90	5,10											по тендер			
18	Андижон шаҳар Исломоқобул МФЙи			44,0000	35,60	8,40											по тендер			
19	Андижон шаҳар Жўмабозор МФЙи			16,0000	10,90	5,10											по тендер			
20	Андижон шаҳар Узебтўғи МФЙи			76,0000	37,95	38,05											по тендер			
21	Андижон шаҳар Узебтўғи МФЙи			74,0000	47,10	26,90											по тендер			
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи			41,0000	36,00	5,00											по тендер			
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи			52,0000	33,10	18,90											по тендер			
24	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи			25,0000	18,80	6,20											по тендер			
25	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи			132,0000	79,40	52,60											по тендер			
26	Андижон шаҳар Исроилон қўчасида 0,45 км оқова сув тармоғи			18,0000	10,39	7,61											по тендер			
27	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 йиллиги МФЙи			20,0000	10,90	9,10											по тендер			
28	Андижон шаҳар Саронгта МФЙи			136,0000	117,50	18,50											по тендер			
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙи			63,0000	54,80	8,20											по тендер			
30	Андижон шаҳар Садиқ МФЙи			78,0000	62,80	15,20											по тендер			
31	Андижон шаҳар Илҳом МФЙи			42,0000	35,69	6,31											по тендер			
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙи			32,0000	24,40	7,60											по тендер			

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация, лойiha, буюртмачи бонд ва харajatлари)	2022 йил учун қийматли қўйилмалар динини				2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		2022 йилда фойдаланишга топширилмаганлари		Т-тедлар (таъли)лар илтижасиз бўлиши рақами ва саниси	Қурилиш қўйилган ташкилот номи			
					01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объект қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қиймат), қўйилган буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қиймат), қўйилган буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қиймат), қўйилган буюртмачи бонд ва харajatлари	шун жумладан		Муҳлат/ қўйилган	Асосий фойдаланиш			01.01.23 й. йилдан йилга ўтган объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қиймат), буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бондга ҳисобланган қиймат), буюртмачи бонд ва харajatлари	Экспортга ҳужжат рақами ва саниси
									Жами қийматли қўйилмалар	Қурилиш - илтижасиз							
33	Анлийжон шаҳар Ал-Буҳорий МФЙи Боғлабоб ва Янги Уш кўчасидаги Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		18,000	11,70	6,30								по тендер			
34	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		18,000	11,66	6,34								по тендер			
35	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		120,000	72,60	47,40	4,50							по тендер			
36	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		144,000	96,60	47,40	4,50							по тендер			
37	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		120,000	95,97	24,03	2,25							по тендер			
38	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,000	87,92	52,08	5,25							по тендер			
39	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		40,000	27,65	12,35	1,00							по тендер			
40	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		16,000	9,26	6,74								по тендер			
41	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		12,000	6,20	5,80								по тендер			
42	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		30,000	21,39	8,61								по тендер			
43	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		210,000	150,50	99,50	6,00							по тендер			
44	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		72,000	66,66	5,34								по тендер			
45	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		360,000	280,27	79,73	12,40							по тендер			
46	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		54,000	42,59	11,41	1,00							по тендер			
47	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		36,000	27,39	8,61								по тендер			
48	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,000	106,62	33,38	3,25							по тендер			
49	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,000	106,62	33,38	3,25							по тендер			
50	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		90,000	66,00	24,00	2,00							по тендер			
51	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		220,000	158,70	61,30	5,00							по тендер			
52	Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		118,000	83,20	34,80	3,00							по тендер			

№	Объектлар номи ва маълумоти	Куршилган бўлиши йили	Лойиҳа қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инвентар асосда), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объект қиймати (сўйла ёрдамчи бўлиши бошқа харажатлари)	01.01.22 й. қолган йилдаги ўзгариш бўлиши бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (сўйла ёрдамчи бўлиши бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (сўйла ёрдамчи бўлиши бошқа харажатлари)	2022 йил учун капитал қўйилмавлар дини				2022 йилда фойдаланишга топширилмавлар		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (сўйла ёрдамчи бўлиши бошқа харажатлари)		01.01.23 й. қолган йилдаги ўзгариш бўлиши бошқа харажатлари		Экспертга ҳушдорлик раъси ва санаси	Тегиш (таълиму)лар натижасида бўлиши бошқа раъси ва санаси	Қўрилган буюртмачи номи		
									Жами капитал қўйилмавлар	Қўрилган объектнинг қиймати	Жисс	Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муштар/қўрилган	Асосий фонд суммаси	Иштироки бўлиб қолган объектнинг қиймати (сўйла ёрдамчи бўлиши бошқа харажатлари)	Иштироки бўлиб қолган объектнинг қиймати (сўйла ёрдамчи бўлиши бошқа харажатлари)				Экспертга ҳушдорлик раъси ва санаси	Тегиш (таълиму)лар натижасида бўлиши бошқа раъси ва санаси
													Жами	Жами									
53	Балқичи тумани Кўрпонтга МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022							80,0000	58,30	21,70	2,00									по тегиш		
54	Бўлқобоши тумани Ширмонбулоқ МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғи қудуш	2022							196,0000	146,26	49,74	5,00										по тегиш	
55	Бўлқобоши тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022							220,0000	158,58	61,42	2,20										по тегиш	
56	Бўлқобоши тумани Ёрбoshi МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022							121,0000	99,30	21,70	2,70										по тегиш	
57	Бўлқобоши тумани Кақир МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022							169,0000	126,27	42,73	4,00										по тегиш	
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022							120,0000	88,96	31,04	3,00										по тегиш	
59	Бўстон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022							300,0000	250,26	49,74	5,00										по тегиш	
60	Бўстон тумани Боян МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуғини қудуш	2022							140,0000	98,28	41,72	3,50										по тегиш	
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022							90,0000	50,47	39,53	2,25										по тегиш	
62	Жалавудек тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022							160,0000	118,00	42,00	4,00										по тегиш	
63	Жалавудек тумани Кутлуг МФЙда 1 дона сув қудуғи қуриш	2022							192,0000	151,00	41,00	4,00										по тегиш	
64	Жалавудек тумани Ибрагим МФЙда реконструкция қилиш	2022							240,0000	199,00	41,00	3,00										по тегиш	
65	Жалавудек тумани Хаккият МФЙда реконструкция қилиш	2022							320,0000	274,00	46,00	5,00										по тегиш	
66	Жалавудек тумани Наровий МФЙда реконструкция қилиш	2022							280,0000	264,50	15,50	1,50										по тегиш	
67	Жалавудек тумани Жанобод ва Кудуғи ва 10,1 км сув тармоғи қуриш	2022							200,0000	97,00	103,00	5,00										по тегиш	
68	Избоскан тумани Кақир МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2022							220,0000	169,00	51,00	4,00										по тегиш	
69	Избоскан тумани Тинчилик МФЙ Чорбор ва Октул кўчалари	2022							20,0000	9,00	11,00											по тегиш	
70	Кўрпонтга тумани Жаннатбулоқ МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022							160,0000	120,00	40,00	3,00										по тегиш	
71	Кўрпонтга тумани Ўзлашган МФЙ Калдирғоч кўчасида 1 дона сув қудуғи қудуш	2022							140,0000	106,60	33,40	3,00										по тегиш	
72	Кўрпонтга тумани Муствакилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022							60,0000	45,00	15,00											по тегиш	

№	Объект/проект на махали	Куршил болсон нэгдсэн төслийн нэр	Далдлага (кв. м)	Объектийн үзүүлэлт (нэгж/ашиг)	01.01.22-р жилд өргөтгөлийн хэмжээ (кв. м)	01.01.22-р жилд өргөтгөлийн хэмжээ (кв. м)	2022 жилд үүн капитал, нэгж/ашиг/дүн				2022 жилд өргөтгөлийн хэмжээ		2022 жилд өргөтгөлийн хэмжээ		Төлбөр (төлбөрд) бүрэн байгаа эсэхийг үндэслэн тайлбарлах	Куршил бүртгэлтэй эсэхийг үндэслэн тайлбарлах
							Жилийн зардал	Куршил төлбөр	Жилийн зардал	Жилийн зардал	Өргөтгөлийн хэмжээ	Өргөтгөлийн хэмжээ	Өргөтгөлийн хэмжээ	Өргөтгөлийн хэмжээ		
74	Курганга сумын Чорволдор МФИ-д 1 дугаар сүв барих ба 2 км сүв тасаргах	Куршил					180,0000	168,50		11,50	0,50					по төлсөр
75	Мархамт сумын Курганга МФИ ичимжиг сүв тасаргах ба барих	Реконструкция					230,0000	147,00		73,00	4,00					по төлсөр
76	Мархамт сумын Нарвус МФИ ичимжиг сүв тасаргах ба барих	Реконструкция					90,0000	73,00		17,00	1,00					по төлсөр
77	Мархамт сумын Шургайшоок МФИ ичимжиг сүв тасаргах ба барих	Реконструкция					180,0000	123,20		56,80	3,00					по төлсөр
78	Мархамт сумын Цуракир МФИ ичимжиг сүв тасаргах ба барих	Реконструкция					280,0000	204,30		75,70	4,00					по төлсөр
79	Олгинкул сумын Уункуча МФИ ичимжиг сүв тасаргах ба барих	Реконструкция					130,0000	117,60		12,40	1,00					по төлсөр
80	Олгинкул сумын Гажаравон МФИ ичимжиг сүв тасаргах ба барих	Реконструкция					212,0000	165,40		46,60	3,00					по төлсөр
81	Олгинкул сумын Октега МФИ ичимжиг сүв тасаргах ба барих	Реконструкция					120,0000	86,50		33,50	3,00					по төлсөр
82	Олгинкул сумын Кумакай МФИ Хунгармал, Шоллик, Уэмзор, Кумакай, Бардакт ва Олгинкул						90,0000	66,90		23,10	1,00					по төлсөр
83	Олгинкул сумын Ялтиг чек МФИ Урум бог Сарбоон күчдарида 3,4 км ичимжиг сүв тасаргах ба барих						56,0000	37,10		18,90	1,00					по төлсөр
84	Олгинкул сумын Иттифок МФИ-д 0,85 км сүв тасаргах ба барих						18,0000	10,00		8,00						по төлсөр
85	Олгинкул сумын Айрочий МФИ ичимжиг сүв тасаргах ба барих	Реконструкция					36,0000	27,80		8,20						по төлсөр
86	Олгинкул сумын Кутармагчек МФИ-д 1 км сүв тасаргах ба барих						22,0000	13,50		8,50						по төлсөр
87	Олгинкул сумын Адажгон МФИ ичимжиг сүв тасаргах ба барих	Реконструкция					7,0000			7,00	0,30					по төлсөр
88	Олгинкул сумын Сарож-1 МФИ ичимжиг сүв тасаргах ба барих	Реконструкция					400,0000	303,50		96,50	5,00					по төлсөр
89	Олгинкул сумын Чачон-2 МФИ ичимжиг сүв тасаргах ба барих	Реконструкция					52,0000	24,00		28,00						по төлсөр
90	Олгинкул сумын Хужа МФИ ичимжиг сүв тасаргах ба барих	Реконструкция					90,0000	71,00		19,00	1,00					по төлсөр
91	Олгинкул сумын Ялтиг чек МФИ Урум бог, Хуригч күчдарида 3,62 км ичимжиг сүв тасаргах ба барих						200,0000	180,00		20,00	2,00					по төлсөр
92	Олгинкул сумын Ялтиг чек МФИ Урум бог күчдарида 0,4 км сүв тасаргах ба барих						24,0000	16,00		8,00						по төлсөр
93	Олгинкул сумын Тогтук мийда 4 км ичимжиг сүв тасаргах ба барих						100,0000	48,00		52,00	1,00					по төлсөр

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва на амалга оширилган ишларнинг тартиб-режими	Дайирхана (қурилиш ва/ёки қурилиш вақти) км	Объектнинг қурилиш вақти (параметрлар асосда) жўрталган бонус ва қаражатлари	01.01.23 й. қурилиш вақти (01.01.23 й. қурилиш вақти билан) қурилиш вақти (бонус ва қаражатлари)	01.01.23 й. қурилиш вақти (01.01.23 й. қурилиш вақти билан) қурилиш вақти (бонус ва қаражатлари)	01.01.23 й. қурилиш вақти (01.01.23 й. қурилиш вақти билан) қурилиш вақти (бонус ва қаражатлари)	2022 йилда ўзич қилинган ва қўйилганлар даражаси		2022 йилда фойдаланинган ва қўйилганлар даражаси		01.01.23 й. қурилиш вақти (01.01.23 й. қурилиш вақти билан) қурилиш вақти (бонус ва қаражатлари)	01.01.23 й. қурилиш вақти (01.01.23 й. қурилиш вақти билан) қурилиш вақти (бонус ва қаражатлари)	Энергияга қўшилган қурилиш вақти	Ташқи (транзит) қурилиш вақти (бонус ва қаражатлари)	Қурилиш шартномаси	
								Жами қурилиш вақти	Қурилиш вақти	Жами қурилиш вақти	Қурилиш вақти						
94	Пахтаобод тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қудуғи ва 1,5 км сув тармоғи қудуғи							185,0000	145,00	40,00	2,00						по текаёр
95	Пахтаобод тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қудуғини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қудуғи							60,0000	33,20	26,80	0,50						по текаёр
96	Пахтаобод тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қудуғи ва 6,5 км сув тармоғи қудуғи							210,0000	147,00	63,00	3,00						по текаёр
97	Пахтаобод тумани Хайрабод МФЙда 1 донга сув қудуғи ва 1 км сув тармоғи қудуғи							210,0000	125,30	84,70	3,00						по текаёр
98	Пахтаобод тумани Обод МФЙда 1 донга сув қудуғи ва 1 км сув тармоғи қудуғи							220,0000	135,30	84,70	3,00						по текаёр
99	Пахтаобод тумани Елгибўғ МФЙда 6 км сув тармоғи қудуғи							120,0000	49,00	71,00	1,00						по текаёр
100	Пахтаобод тумани Пайнбоғ МФЙда 1 км сув тармоғи ва қудуқ қуриш ишлари							334,6750	301,00	33,676	3,999						по текаёр
101	Пахтаобод тумани Гулобод МФЙда 1 км сув тармоғи ва қудуқ қуриш ишлари							334,2240	300,624	33,60	4,00						по текаёр
102	Пахтаобод тумани Гуллиёр МФЙда 400 метр сув тармоғи қудуғи							12,0000	7,00	5,00							по текаёр
103	Пахтаобод тумани Бўстонбод МФЙда Зарфишон қўчасига 1 донга сув қудуғи қудуғи							60,0000	27,00	33,00							по текаёр
104	Пахтаобод тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қудуғи							96,0000	42,00	54,00	1,00						по текаёр
105	Пахтаобод тумани Бўстонбод МФЙда Зарфишон қўчасига 1 донга сув қудуғи қудуғи							150,0000	116,60	33,40	2,00						по текаёр
106	Пахтаобод тумани Соҳил МФЙда Жамият қўчасига 2,6 км сув тармоғи қудуғи							52,0000	37,00	15,00	1,00						по текаёр
107	Пахтаобод тумани Соғ МФЙда худудига 1 донга сув қудуғи ва 2 км сув тармоқ тоддиш захрд.							210,0000	170,00	40,00	2,00						по текаёр
108	Пахтаобод тумани Янги обод МФЙда							115,0000	89,00	26,00							по текаёр
109	Пахтаобод тумани Лозавор МФЙда 1 донга сув қудуғи 1,8 км янги тармоқ тоддиш захрд							166,0000	126,00	40,00	2,00						по текаёр
110	Пахтаобод тумани Овулмат МФЙда Барханқум ва Жасораат қўчасига 2 донга сув қудуғини реконструкция қилиш							100,0000	59,00	41,00	1,00						по текаёр
111	Пахтаобод тумани Фазоғир МФЙда Канага бўйи қўчаси							86,0000	86,00								по текаёр
112	Пахтаобод тумани Саркашим МФЙда Ичкилик сув тармоғи қудуғи ва қудуқ реконструкция							130,0000	65,00	65,00	1,00						по текаёр
113	Пахтаобод тумани Вақим МФЙда Ичкилик сув тармоғи							100,0000	64,00	36,00							по текаёр

№	Объектлар номи ва маълумоти	Қўрилган бонднинг йили	Давлат бонднинг йили	Областнинг учумли қиймати (национал валютани асос қилиб, буржувачи бонднинг харражлари)	01.01.22 й. ҳисобига бонднинг қиймати (сўнгги ҳисобни асос қилиб, буржувачи бонднинг харражлари *)	01.01.22 й. ҳисобига бонднинг қиймати (сўнгги ҳисобни асос қилиб, буржувачи бонднинг харражлари *)	01.01.22 й. ҳисобига бонднинг қиймати (сўнгги ҳисобни асос қилиб, буржувачи бонднинг харражлари)	2022 йил учун қийматга кўндалмайдиган ливити				2022 йилда фойдаланилган тошприқилани				Текшер (тақдирлар) қилинган бонднинг қиймати на санади	Қўрилган нуқтага таъминот номи	
								Жами қийматга кўндалмайдиган ливити		Буржувачи бонднинг харражлари		Мустамил қиймат	Ассети фойдаланилган қиймат	01.01.23 й. ҳисобига бонднинг қиймати (сўнгги ҳисобни асос қилиб, буржувачи бонднинг харражлари)	01.01.23 й. ҳисобига бонднинг қиймати (сўнгги ҳисобни асос қилиб, буржувачи бонднинг харражлари)			Эмгирлик ҳисобига рақамни на санади
								Жами қийматга кўндалмайдиган ливити	Қўрилган бонднинг йили	Жами қийматга кўндалмайдиган ливити	Жами қийматга кўндалмайдиган ливити							
114	Шахрихон тумани Қайрағочгузар МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022															по текаёр	
115	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ Файзиобод кўчасида 1 донна сув қўлтиги реконструкция қилиш ва 1,5 км сув тармоғи қуриш	2022															по текаёр	
116	Шахрихон тумани Юзлар МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 донна сув қўлтиги қуриш	2022															по текаёр	
117	Шахрихон тумани Ёнбош дўрмон МФЙда 7 км сув тармоғи қуриш	2022															по текаёр	
118	Шахрихон тумани Ваҳим МФЙда ичимлик суви қўлтиги қуриш	2022															по текаёр	
119	Шахрихон тумани Сохиобод МФЙда 1 донна сув қўлтиги қуриш	2022															по текаёр	
120	Шахрихон тумани Қўра кўра МФЙда 4 км сув тармоғи ва 1 донна сув қўлтиги қуриш	2022															по текаёр	
121	Шахрихон тумани Қўрғонча МФЙ (Назармаҳрам) да 1 донна сув қўлтиги реконструкция қилиш	2022															по текаёр	
122	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 2 донна сув қўлтиги реконструкция қилиш	2022															по текаёр	
123	Шахрихон тумани Шайдо МФЙ	2022															по текаёр	
124	Шахрихон тумани Хўжабод МФЙ ичимлик суви қўлтиги реконструкция қилиш	2022															по текаёр	
125	Шахрихон тумани Ок тўғиқ МФЙда 4,2 км сув тармоғини қуриш	2022															по текаёр	
40	Шахрихон тумани Сузук МФЙда 1 донна сув қўлтиги қуриш	2022															по текаёр	
41	Шахрихон тумани Юзлар МФЙ (деққонбод)да 3,5 км сув тармоғи қуриш ва 1 донна сув қўлтиги реконструкция қилиш	2022															по текаёр	
42	Шахрихон тумани Тўғиқ МФЙда 1 донна сув қўлтиги қуриш	2022															по текаёр	
43	Шахрихон тумани Абдуҳасан МФЙда ичимлик суви тармоғи	2022															по текаёр	
41	Шахрихон тумани Чўжа МФЙда 1 донна сув қўлтиги реконструкция қилиш	2022															по текаёр	
42	Шахрихон тумани Қушқўноқ МФЙда 1 донна сув қўлтиги қуриш	2022															по текаёр	
43	Шахрихон тумани Яқкаут МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш ва 1 донна сув қўлтиги реконструкция қилиш	2022															по текаёр	
44	Шахрихон тумани Дустиқ МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш ва 1 донна сув қўлтиги реконструкция қилиш	2022															по текаёр	

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилми боғланиши ва фойдаланиши	Объектнинг умумий қиймати	01.01.22 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	2022 йил учун қиймати қўшилганлар даражаси		2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		01.01.23 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	Энгиртиш уювсиз лативация рақами ва санаи	Тегиб (таъин)лар лативация бўйича баёнов рақами ва санаи	Қўрилми буюртма тили
						Жами қиймати	Евроотқачи бўлса ҳарajatлари	Муддат/ қиймати	Асосий фонд қиймати					
45	Шахристон тумани Кўлтена МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши	Қўрилми боғланиши ва фойдаланиши	60,0000	43,00	17,00									но тегиб
46	Шахристон тумани Ок-султин маъи ичмаллик суви тармоғи ва қудук қудуш йилда	Қўрилми боғланиши ва фойдаланиши	100,0000	55,00	45,00	1,00								но тегиб
47	Шахристон тумани Янги турмуш МФЙ худудда янги сув қудук қуриши	Қўрилми боғланиши ва фойдаланиши	120,0000	95,00	25,00									но тегиб



"Сув лативация ва сув объектлари қурилиши бўйича лативация рақами" УК Анджон вилоят "Ўзбекистон Республикаси" АЖ "Қўрилми" бош бошқармаси бошлиғи
С. М. Аҳмедов



Анджон вилоят қудук қуриши бош бошқармаси бошлиғи
С. Раҳмонов