

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

**“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**



А.Абдуллаев
2022 йил

**ЖАЛАКУДУК ТУМАНИ НАВОИЙ МФЙ ИЧИМЛИК СУВ ҚУДУҚ РЕКОНСТРУКЦИЯ
ҚИЛИШ ОБЪЕКТИНИ ЛОЙИХА ОЛДИ (АПЗ, СЁМКА), ЛОЙИХА СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ
ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА**

ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ

Андижон-2022 йил

БАРЧА ЛОЙИҲА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Объект номи: Жалакудук тумани Навоий МФЙ ичимлик сув қудук реконструкция қилиш объектини лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш.

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 14000000 сўм.

Ишларни тугаллаш муддати – 30_ кун.

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

Жойлашган манзили-Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,

телефон- 0-374-226-86-69

Молиялаштириш манбаси: Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали www.etender.uzex.uz дан юклаб олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ www.etender.uzex.uz махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А. Абдуллаев

ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон такдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Жалакудук тумани Навоий МФЙ ичимлик сув қудук реконструкция қилиш объектини лойиха олди, лойиха смета ҳужжатлари ва экспертиза ҳулосасини олиш**

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) 14000000 **сўм**.

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун**.

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойиҳани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фуқаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметига кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметига ўхшаш объектларда ишлаганлиги бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни такдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш такдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс этирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиха ҳужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини такдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманинг умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманинг, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

1-шакл. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

2-шакл. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

3-шакл. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

4-шакл. Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

5-шакл. Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

6-шакл. Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

7-шакл. Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

Изоҳ: лойиханинг хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиҳа ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар оркали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ХУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган оферентга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нарҳи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНING АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугангандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КўРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
- агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:
- Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;
- Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.

21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.

21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Жалакудук тумани Навоий МФЙ ичимлик сув қудук реконструкция қилиш объектини лойиҳа олди, лойиҳа смета ҳужжатлари ва экспертиза ҳулосасини олиш. .
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	Etender.uzex.uz
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори 140000 сўм (объектни лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	Etender.uzex.uz махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.

9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталда белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан 10 иш кунни ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ҚҚС билан 14000000 сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиҳа ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқова сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдорида; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИХ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиҳа Буюртмачига топширилгандан сўнг

		(муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>
19.	Қўшимча хужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

1 - ШАКЛ

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи _____
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми _____
 Манзили ва телефон (факс) рақами _____
 Юридик мақоми _____
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) _____
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ходимлар (Лойиҳа бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойиҳалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиҳа бош муҳандиси	
				Лойиҳачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳ: Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
Узок муддатли активлар				Ўз маблағлари манбаи			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				Мажбуриятлар			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
Жорий активлар				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация қилинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловига фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси _____

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

A2 - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

П2 - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

ДО - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

A1 - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

П1 - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

Дзк2 - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар _____ Бош ҳисобчи _____

муҳр

Сана: « ____ » _____ 20__ й.

Изоҳ: *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи _____

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси
камерал назорат бўлими бошлиғи _____

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

(Тендер иштирокчисининг номи)

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Тасдиқланган: _____
(бош ҳисобчи имзоси)

Изоҳ: Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

- 1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.*
- 2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган оргтехника сони кўрсатилади.*

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен _____
(Ф.И.О, лавозими)

_____ томонидан 20__йил _____да
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер ҳужжатларини

б) лойиха олди ҳужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: _____
(Ф.И.О) _____
(имзо)

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ ____ ” _____ 202__йил

№: _____ Сана: _____

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА
АРИЗА**

Мен, _____ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ _____ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: _____

Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шаклларни баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 (<i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i>)	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга кодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга кодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*. 4 - шакл (31 балл)					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)					
1.	Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари: 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ

I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

VI. КОМИССИЯ АЪЗОЛАРИ БИЛАН КЕЛИШИЛДИ

Худудий бошқармаси бошлиғи
комиссия раиси

А.Абдуллаев

Худудий бошқармаси бош муҳандиси

Р.Сакибаев

Худудий бошқарма бирламчи-рухсат берувчи,
лойиҳавий ва танлов хужжатларини
тайёрлаш бўлими бошлиғи

А.Ҳакимжонов

Қурилиш бош бошқармаси бош мутахассиси

М.Бакиров

Худудий бошқарма маркетинг, танлов савдоларини
ташқил қилиш, хўжалик-шартномавий муносабатлар
ва молиялаштириш бўлими бош мутахассиси

Н.Абдурахмонов

Изоҳ: Танлов комиссиясининг аъзолари бошқа ишга ўтганда, бу лавозимга янги тайинланган ёки тегишли вазифалар юклатилган шахс комиссия таркибига киритилади

**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси
объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича
МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов
2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бандили ва фискалий шартлари	Давлат қўшничилиги	Объектнинг умумий қиймати (контракция асосида) жумладан, бурғуччилик бонуси харajatлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (контракция асосида) жумладан, бурғуччилик бонуси харajatлари	01.01.22 й. қолган янги объектнинг қиймати (контракция асосида) жумладан, бурғуччилик бонуси харajatлари *)	01.01.22 й. қолган объектнинг қиймати (контракция асосида) жумладан, бурғуччилик бонуси харajatлари	2022 йил учун капитал қўйишлар - дивиденд						2022 йилда фискалий шартлари таъмирланган			Телар (шарҳ)лар таъминоти бўйича қўйишларнинг қиймати	Қурилиш олдига таъминот	
								Жами капитал қўйишлар		Жами капитал қўйишлар		Жами капитал қўйишлар		Жами капитал қўйишлар		Жами капитал қўйишлар			
								10	11	12	13	14	15	16	17	18			19
1	Жами капитал қўйишлар			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30	4 557,97	312,32								
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўлук қуриш		1	863,63	863,63	210,53	242,12	150,000	148,00	2,00	2,00								“Янги дачон кўрғачи” МЧЖ
2	Оттингул тумани Мамавасифек МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўлук реконструкция		7	20,57	20,57	10,57	10,57	135,000	123,50	11,50	1,50								“Жаҳат халта қўриқчи раҳбари” МЧЖ
3	Пахтабод тумани Маррафат МФЙда сув қулчи ва сув тармоғи қуриш		1	1044,32	1 044,32	751,22	751,22	200,000	177,95	22,05	2,00								“Фидоний халқор савдони” МЧЖ
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи		5,39	1 988,99	1 988,99	1 634,62	1 552,89	500,000	458,20	41,80	5,00								“Самалқоғалар” МЧЖ
5	Асқа туман Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш		3,71	11,00	11,00	790,20	750,69	503,000	498,00	5,00	5,00								Протон №276/1,2,3 от 24.12.2020г. “Алабек юнон кўрғачи” МЧЖ
6	Асқа туман Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш		1,2	377,99	377,99	140,59	147,99	100,000	85,00	15,00	1,00								“Боши капитал қўриқчи” МЧЖ
7	Асқа тумани Масъуд МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш		1	858,05	858,05	301,05	327,85	130,000	128,70	1,30	1,30								“Юсалиш бинокорлар” МЧЖ
8	Асқа тумани Қўжатав МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш		1	793,59	793,59	315,75	338,65	100,000	99,00	1,00	1,00								“Юсалиш бинокорлар” МЧЖ
9	Бўлқоғи тумани Қўриқбоши МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш		2	1 039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,000	70,00										“Амр-хан халқаро грант строи” МЧЖ
10	Бўлқоғи тумани Тошкент МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш		1	592,20	592,20	206,37	224,77	100,000	99,00	1,00	1,00								“Қўриқчи алавоз” МЧЖ
11	Жадағулик тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш		1	664,563	664,563	246,36	266,36	100,000	99,00	1,00	1,00								“Мастер строи грант” МЧЖ

МАН СУМ

№	Объект/тип дома на чөлөөтэй	Курсын бүтээгдээгүй байдалтай байгаа байрны тухайн үйлчилгээний төрөл	Лийнхүүхдэд үйлчилгээний төрөл	Объектийн үнэ/байрны үнэ	01.01.22 б. хэргийн үнэ	04.01.22 б. хэргийн үнэ	01.01.22 б. хэргийн үнэ	01.01.22 б. хэргийн үнэ	2022 жилд үзүүлж байгаа үйлчилгээний төрөл				2022 жилд хэргийн үнэ		01.01.23 б. хэргийн үнэ	01.01.23 б. хэргийн үнэ	Эзэмшүүлэгчдийн үйлчилгээний төрөл	Төлөөлөгчдийн үйлчилгээний төрөл	Төлөөлөгчдийн үйлчилгээний төрөл		
									Жилийн үйлчилгээний төрөл		Жилийн үйлчилгээний төрөл		Жилийн үйлчилгээний төрөл							Жилийн үйлчилгээний төрөл	
									Жилийн үйлчилгээний төрөл	Жилийн үйлчилгээний төрөл	Жилийн үйлчилгээний төрөл	Жилийн үйлчилгээний төрөл	Жилийн үйлчилгээний төрөл	Жилийн үйлчилгээний төрөл						Жилийн үйлчилгээний төрөл	Жилийн үйлчилгээний төрөл
12	Илбосгон тухайн Дөрвөгүй мфй ичингилк сувь тармогн ва кудук курши ишлари	2019-2022	2	775.329	775.329	456.89	471.79	100.0000	100.00	4.80	2.00	371.79	3-2019/1275(9)-3-2019/1275(61)-3-2019/1275(82) 31.01.19	08/17.107, 20/19/1275(61)-3-23.04.19	"Альфа бүтээгдээгүй" МЧЖ						
13	Илбосгон тухайн Бүрэлдэглэл мфй ичингилк сувь тармогн ва кудук курши ишлари	2019-2022	2	1209.527	1209.527	1101.71	1106.01	200.0000	195.20	4.80	2.00	906.01	3-2019/662, 2019/662/2 26.07.19	08/17.194 05.08.2019	"Дусан индустри" МЧЖ						
14	Илбосгон тухайн Янгтүбсүгөнөөд мфй ичингилк сувь кудуги курши ва тармогн торгтши	2019-2022	1	593.995	593.995	473.44	479.24	100.0000	86.27	13.73	1.00	379.24	3-2019/1131, 06.12.19	№ 24 20.12.2019	"Сидат гродис" МЧЖ						
15	Маржавет тухайн Эрши, Форур Еулум, Ойбек, Баржавет мфйлари ичингилк сувь тармогн торгтши	2019-2022	1	5257.939	5257.939	4486.24	4528.14	900.0000	791.00	109.00	9.00	3.628.14	3-2019/827, 2019/827/2 29.08.19	№ 23/1.2 21.12.2019	"Босни колдур" МЧЖ						
16	Олтингул тухайн Күшүкүрик мфй ичингилк сувь тармогн ва кудук курши ишлари	2019-2022	2	1319.714	1319.714	580.93	616.93	125.0000	121.00	4.00	1.20	491.93	3-2019/827, 2019/827/2 29.08.19	08/17.194 05.08.2019	"Савоит үнөөч" х/к						
17	Пахтабод тухайн Мустахам мфй марварди күчсүдлати ичингилк сувь кудугини реконструкция килши ишлари	2019-2022	1	227.61	227.61	205.01	206.11	100.0000	92.22	7.78	1.00	106.11	3-2019/954(13), 31.10.19	№ 22 16.12.2019	"Сардор ксрүлшш мане" МЧЖ						
18	Пахтабод тухайн Кайир мфй ичингилк сувь тармогн ва кудук курши ишлари	2019-2022	1	455.73	455.73	408.63	410.83	100.0000	89.29	10.72	1.00	310.83	3-2019/954(12), 31.10.19	№ 22 16.12.2019	"Сардор ксрүлшш мане" МЧЖ						
19	Пахтабод тухайн Токшоргон мфй ичингилк сувь тармогн ва кудук курши ишлари	2019-2022	1	962.85	962.85	863.35	867.85	205.0000	184.00	21.01	2.00	662.85	3-2019/954(1), 31.10.19	№ 22 16.12.2019	"Савоит үнөөч" х/к						
20	Пахтабод тухайн Бүсөнөөд мфй ичингилк сувь тармогн ва кудук курши ишлари	2019-2022	2	1081.951	1081.951	421.09	452.79	100.0000	99.00	1.00	1.00	352.79	3-2019/127(105), 3-2019/127(105/1), 3-2019/127(105/2) 31.01.19	08/17.107, 25.04.19	"Ордин транс сервис" МЧЖ						
21	Бүлөбөши тухайн Байгалиманат МФЙа сувь тармогнни курши	2021-2022	4.2	38.88	38.88	28.88	28.88	200.0000	171.20	28.80	2.00	39.65	№ 24/1.31 12.11.2021й	№ 27/1.2,3 27.11.2021й	"Босни колдур" МЧЖ						
22	Бүлөбөши тухайн Кайир МФЙа сувь кудугини реконструкция килши	2021-2022	2	466.13	466.13	205.32	216.13	156.3245	133.50	22.82	3.00	59.80	№ 20/76/22077 20.10.2021й	№ 54/1.2,3 09.11.2021й	"Босни колдур" МЧЖ						
23	Илбосгон тухайн Даминбойчен МФЙи Нанинхон күчдла 1 дона сувь кудугини реконструкция килши ва 0,7 кв сувь тармогнни курши	2021-2022	1	282.452	282.452	235.58	237.45	100.0000	85.00	15.00	1.00	137.45	№ 23/70 05.11.2021й	№ 66/1.2,3 18.11.2021й	"Дусан индустри" МЧЖ						
24	Олтингул тухайн А.Ирончи мфй ичингилк сувь кудуги курши тармогн торгтши ва резервуар курши	2019-2022	8.4	1611.26	1611.26	736.80	779.20	100.0000	99.00	1.00	1.00	679.20	3-2019/127(100) 31.01.19	08/17.107, 25.04.19	"Юкалши биологидари" МЧЖ						
25	Жалаузулк тухайн Дункишлок МФЙа 1 дона сувь кудугини курши	2021-2022	1	685.74	685.74	176.45	185.74	100.0000	85.00	15.00	1.00	85.74	№ 22/082 20.10.2021й	30/1.2,3 29.10.2021й	ООО "Политесин сифат саво"						
26	Шархон тухайн Яккягүт МФЙи худудла ичингилк сувь тармогн торгтши	2021-2022	4.0	269.87	269.87	154.61	159.87	50.0000	50.00			109.87	№ 30/52 24.09.2021й	31/1.2,3 02.10.2021й	ООО "Политесин сифат саво"						
27	Шархон тухайн Сузок МФЙи худудла ичингилк сувь тармогн торгтши	2021-2022	4.2	299.64	299.64	210.14	214.64	80.0000	70.00	10.00	3.00	134.64	3-2020/07(13) 18.05.2020й	18/1.2,3 07.06.2021й	"Итхос-шархон Шархон ксрүлшш" МЧЖ						
28	Шархон тухайн Янгтүбсүгөнөөд мфй худудла ичингилк сувь тармогн торгтши ва мавжуд сувь кудугини реконструкция килши	2021-2022	1	550.58	550.58	183.37	200.58	130.0000	110.00	20.00	3.00	70.58	№ 20/550 24.09.2021й	49/1.2,3 28.10.2021й	"Мансоби саво саво" МЧЖ						

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугалган йиллари	Давлат фойдаланиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (сўйла эҳтимоли билан) қиймати (буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. қолган янгиликнинг ўлچаш қиймати (буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. қолган объектнинг моликлантириш қиймати (буюртмачи бошқа харажатлари)	2022 йил учун капиталга кўрсаткичлар аниқлиги		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچаш қиймати (сўйла эҳтимоли билан) қиймати (буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлچаш қиймати (сўйла эҳтимоли билан) қиймати (буюртмачи бошқа харажатлари)	Экспертиза ҳисобини яшириш ва саниқ	Текшер (таълиқ) бўлими билан яшириш ва саниқ	Куршилган бўлиши		
								Жами капиталга кўрсаткичлар	Куршилган молия қиймати	Иду жумладан	Буюртмачи бошқа харажатлари						Жами	жумладан, саниқ харажатлари
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиш	2021-2022		388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87	168,22	168,22	№20539	30/1.2.3	02.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
30	Шахрихон тумани Шеркўрғон МФЙ худудия ичимлик сув кўлук қуриш	2021-2022		468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67	57,18	57,18	№20643	30/1.2.3	09.10.2021 й	"Хамроқ ривож борвага 777" МЧЖ	
		2021-2022		21,67	21,67	15,67	15,67							№20528	35/1.2.3	09.10.2021 й	"Зиё Ўзг" МЧЖ	
31	Шахрихон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 6,1 км сув тармоғи қуриш	2021-2022		589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46	15,54	3,00	202,23	202,23	№20528	35/1.2.3	09.10.2021 й	"Зиё Ўзг" МЧЖ	
32	Асава тумани Янгиобод Унлуг, Қурама ва Қулиғор МФЙларда сув тармоғи тортиш ва мавжуд сув қудуғини реконструкция қилиш	2019-2022		870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	298,93	№2019/960(38)	№24	20.12.2019 й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ	
		2020-2022		4,70										№2020/51(4)	10-2020	21.11.2020 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
33	Буюлбоши тумани Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудук қуриш	2020-2022		731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00	1,00	1,00	231,67	231,67	№2019/46(2)	№24	17.04.2019 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
34	Марҳамат тумани Марказий қурашари сув тармоғи қуриш	2019-2022		3787,62	771,98	919,73	919,73	403,0000	370,00	33,00	3,00	516,73	516,73	№2019/46(2)	№24	17.04.2019 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
35	Балиқчи тумани Мумтоз МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув қудуғини қуриш	2020-2022		88,36	35,00	35,00	35,00	100,0000	99,00	1,00	1,00	158,47	158,47	№2019/960(39)	10-2020		"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
		2021-2022		5,00	1,00	1,00	1,00							№2019/960(39)	10-2020		"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
36	Избоскан тумани Зарбодор, Ўрлин Истикнол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиш ва сув қудуғини қуриш	2021-2022		604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00	130,19	130,19	№2019/960(41)	10-2020		"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
		2022		3,40	1,00	1,00	1,00							№2019/960(41)	10-2020		"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
37	Андижон шаҳар Истикнол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021-2022		1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00	580,82	580,82	№2019/960(41)2	08/17-241	08.17.2019 й	"Экспресс бунёдкор сариқ" МЧЖ	
38	Шахрихон тумани Кабирқоғузар МФЙда 1 дона сув қудуғини қуриш	2021-2022		664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00	377,18	377,18	№2019/127(41)	№24	25.04.2019 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
		2022		29,95	29,95	16,95	16,95							№2019/127(41)	№24	25.04.2019 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиш, 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-2022		580,70	159,93	159,93	207,80	153,2500	123,95	29,30	3,00	54,55	54,55	№20542	33/1.2.3-2021	05.10.2021 й	"Сарой зийнат"	
		2022		8	35,20	22,20	22,20	29,30						№20537	33/1.2.3-2021	05.10.2021 й	"Сарой зийнат"	
40	Шахрихон тумани Абулбўйи МФЙда сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-2022		315,12	129,74	129,74	155,42	70,0000	58,87	11,13	2,83	85,42	85,42	№20542	33/1.2.3-2021	05.10.2021 й	"Сарой зийнат"	
		2022		2,7	14,33	2,83	2,83							№20537	33/1.2.3-2021	05.10.2021 й	"Сарой зийнат"	
41	Избоскан тумани Бештарақ МФЙ Беҳозат ва Эски қишлоқ қўчаларида сув тармоғини тортиш ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиш	2021-2022		436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00	231,97	231,97	№23381	65/1.2.3-2021	18.11.2021 й	"Дўсан индустри" МЧЖ	
		2022		2,5	30,77	30,77	24,77	24,77						№22821	65/1.2.3-2021	18.11.2021 й	"Дўсан индустри" МЧЖ	
5% Кредитор қарадорлик																		
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сув қудуғини қуриш ва тармоқ тортиш ишлари	2022		54,55	13,00	367,00	123,95		23,00									
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сув қуриш ва тармоқ тортиш	2022		0,00														
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук қуриш	2022																
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022																

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил боғлаш ва на филиални янги тошириш ва янги	Лойиха/Куршил ниш/и	Объектнинг умумий қиймати (мураттаб асосда) жумладан, бурғунчи боғлаш харajatлари	01.01.22 й. ҳолатда янги янги ўтуши объектнинг қиймати (салт ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғунчи боғлаш харajatлари	01.01.23 й. ҳолатда янги ўтуши объектнинг қиймати (салт ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғунчи боғлаш харajatлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатда янги ўтуши объектнинг қиймати (салт ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғунчи боғлаш харajatлари	01.01.23 й. ҳолатда янги ўтуши объектнинг қиймати (салт ҳисобдан бўлган) қолдиқ қиймати жумладан, бурғунчи боғлаш харajatлари	Экспортга қўйилган ривожли на саноат	Тендер (таъло)лар натижалари бўйича бидонга ривожли на саноат	Қўйилган лўдот таъминот номи			
							Жами капитал қўйималар	Куршил - монтаж ишлари	Жило	Бурғунчи боғлаш харajatлари						Мўлат/Сўнат	Асосий фонд Сўмалари	
										Жами								жумладан, саноат харajatлари
5	Балиқчи тумани Эшончек мфй ичимлик суви тармоғи қуриш ва қудук	2022			12,0000	12,00									"Турон тоғли юрп" х/к			
6	Балиқчи тумани Арфсона мфй ичимлик суви тармоғи қуриш ва қудук таъмирлаш	2022			42,0000	42,00									"Турон тоғли юрп" х/к			
7	Балиқчи тумани Сирмоқ мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари	2022			42,0000	42,00									"Турон тоғли юрп" х/к			
8	Балиқчи тумани Октепа мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари	2022			34,0000	34,00									"Турон тоғли юрп" х/к			
9	Жалавудж тумани Ҳакикат мфй ичимлик суви қуриш ва тармоғи тортиш	2022			27,0000	27,00									"Турон тоғли юрп" х/к			
10	Марҳамат тумани Қарийдон мфй суви қудуқи қуриш	2022			21,0000	21,00									"Турон тоғли юрп" х/к			
11	Марҳамат тумани Боболхосрон мфй ичимлик суви қудуқи қуриш ва тармоқ тортиш	2022			32,0000	32,00									"Турон тоғли юрп" х/к			
12	Марҳамат тумани Жайдамзор мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			36,0000	36,00									"Саховат уювчи" МЧЖ			
13	Олтинқул тумани Ҳасан-Ҳусан мфй ичимлик суви тармоғи қуриш ва қудук	2022			29,0000	29,00									"Саховат уювчи" МЧЖ			
14	Олтинқул тумани Офтоббек мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			30,0000	30,00									"Саховат уювчи" МЧЖ			
15	Олтинқул тумани Утунқула мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			30,0000	30,00									"Турон тоғли юрп" х/к			
16	Олтинқул тумани Ҳрта арик мфй Узбекистон қўчасига ичимлик суви тармоғи қуриш ва қудук	2022			46,0000	46,00									"Саховат уювчи" МЧЖ			
17	Олтинқул тумани Сарой-2 мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			29,0000	29,00									"Турон тоғли юрп" х/к			
18	Шахрихон тумани Тўлқин мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			39,0000	39,00									"Турон тоғли юрп" х/к			
19	Шахрихон тумани Байроқ мфй ичимлик суви тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			32,0000	32,00									"Турон тоғли юрп" х/к			
20	Шахрихон тумани Маслаҳатена мфй ичимлик суви тармоғи қуриш ва қудук	2022			61,0000	61,00									"Турон тоғли юрп" х/к			
21	Андижон тумани Рекомол МФЙ қудуқда ичимлик суви тармоғи ва мажмуа суви қудуқни реконструкция қилиш	2022			30,6000	30,60									"Мақсодат инвест" МЧЖ			
	Балиқчи тумани Сарнавул МФЙ қудуқда				60,6000	60,60												

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлими шарҳи файлнинг иниши тошири ш вакили	Давлатка қўйилган кичи қўйилган кичи	Объектнинг қиймати (шарҳнома асосида) жумладан, буғриччи боғица харажатлари	01.01.22 й. қиймати объект қиймати жумладан, буғриччи боғица харажатлари	01.01.22 й. қиймати вакили объектнинг қиймати (сейта ҳисобдан бўлган) қиймати жумладан, буғриччи боғица харажатлари	01.01.22 й. қиймати объектнинг қиймати жумладан, буғриччи боғица харажатлари	2022 йилда ўқун қиймати қўйилмайдиган динити			2022 йилда фискалчилар тошири қиймати			Текшер (таълиқлар натижасида бўлган) қиймати ривож на қиймати	Қурилиш бўлими номи
								Жами қиймати қўйилмайдиган	Қурилиш қиймати иниши	Жами қиймати	Европаччи қиймати	Жами қиймати	Қиймати/ қиймати		
22	Ичимлик сув тармоғи, янги сув қулуғи ва мавжуд сув қулуғи реконструкция қилиши														Мажарат йилдег МЧЖ
23	Булгобоши тумани Павлов МФИ хулуғида сув тармоғи тортиш ва сув қилиши қилиши														"ЕКО-С" МЧЖ
24	Булгобоши тумани Зарғалдоқ МФИ хулуғида сув тармоғи тортиш ва сув қилиши қилиши														"ЕКО-С" МЧЖ
25	Асқа тумани Топтепа мфи ичимлик суви қилиши ва тармоқ тортиш														"Мак строй сити" МЧЖ
26	Булгобоши тумани Нурзамин МФИ ичимлик суви тармоғини қилиши ва қулуғ қилиши														"Ушб моменти" МЧЖ
27	Булгобошини тумани Шохтар МФИ ичимлик суви тармоғини қилиши ва қулуғ қилиши														"Ушб моменти" МЧЖ
28	Олтинсуғул тумани "Янги чек" МФИ Сарбон қўчасида хулуғида 0,25 км қилиши														"Орзу умид алоқа" МЧЖ
29	қилиши тармоғи қилиши Олтинсуғул тумани "Делтаврэн" МФИ С.Алтуров масисни хулуғида 0,31 км қилиши														"Орзу умид алоқа" МЧЖ
30	қилиши тармоғи қилиши С.Алтуров масисни Фаровон қўчаси хулуғида 0,25 км қилиши тармоғи														"Орзу умид алоқа" МЧЖ
	Янги янги бўлини тармоғи объектлар.														
1	Адижон шаҳар Найзақарғоч МФИ жамии хулуғида 2,2 км ичимлик суви тармоғини қилиши														по текшер
2	Адижон шаҳар Сарвонтепа МФИ Пахтачи қўчасида 0,7 км оқана суви тармоғи қилиши														по текшер
3	Адижон шаҳар Сарвонтепа МФИ Совини қўчасида 0,95 км ичимлик суви тармоғи қилиши														по текшер
4	Изобосқан тумани Сорбоши МФИ У.обектегон, Шолпикор, Боғишмоқ ва Боғи боғир қўчаларида ичимлик суви тармоғи қилиши														по текшер
5	Адижон шаҳар Фаробий МФИ Завкий, Дуғлона ва Жаҳон қўчаларида 1 км суви тармоғи қилиши														по текшер
6	Адижон шаҳар Фаробий МФИ Завкий қўчасида 0,8 км оқана суви тармоғи қилиши														по текшер
7	Адижон шаҳар Сановат МФИ Ж.Пахтақор қўчасида 1 км ичимлик суви тармоғи қилиши														по текшер
9	Адижон шаҳар Сановат МФИ Сановат қўчасида 1 км ичимлик суви тармоғи деконструкция қилиши														по текшер
10	Адижон шаҳар Пахтақор МФИлари хулуғида 0,7 км ичимлик суви тармоғи деконструкция қилиши														по текшер
11	Адижон шаҳар Бўстон МФИ Пөн- Сино ва Т.Режапов қўчасида 1,6 км ичимлик суви тармоғи реконструкция қилиши ва Янги Турмуш МФИлари хулуғида 1,2 км ичимлик суви тармоғи деконструкция қилиши														по текшер
12															по текшер

№	Объектлар номи ва мавқияси	Курчалли боғчалар ва нафисликнинг йиллик тоннаж ва йиллик	Добика Курчалли ширинчи	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолатда) жумладан, боғчалар ва нафисликнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	2022 йил учун капитал қўшимчалар лимити				2022 йилда фискалланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати		01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати		Энергия хўроққа рақамли рақамли ва сансиз	Тендер (таъло)лар натижасиз бўлиши билан рақамли ва сансиз	Курчалли ширинчи ва нафислик				
									Жами капитал қўшимчалар	Курчалли ширинчи ва нафисликнинг қиймати	Жами капитал қўшимчалар	Жами капитал қўшимчалар	Жами капитал қўшимчалар	Жами капитал қўшимчалар	Жами капитал қўшимчалар	Жами капитал қўшимчалар	Жами капитал қўшимчалар	Жами капитал қўшимчалар				Жами капитал қўшимчалар	Жами капитал қўшимчалар	Жами капитал қўшимчалар	Жами капитал қўшимчалар
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи	2022			42,0000	36,60	5,40															по тендер			
14	Андижон шаҳар Ёридаган МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022			19,0000	14,50	4,50																по тендер		
15	Деконструкция қилиш	2022			40,0000	34,90	5,10																по тендер		
16	Андижон шаҳар Мадаинат МФЙлари худудидан 1. Қелиев қўчасидан ичимлик сув тармоғи	2022			40,0000	35,60	4,40																по тендер		
17	Андижон шаҳар Жўмабозор МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022			40,0000	34,90	5,10																по тендер		
18	Андижон шаҳар Исломобол МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022			44,0000	35,60	8,40	0,50															по тендер		
19	Андижон шаҳар Жўмабозор МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022			16,0000	10,90	5,10																по тендер		
20	Андижон шаҳар Узебгай МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022			76,0000	37,95	38,05	4,00															по тендер		
21	Андижон шаҳар Узебгай МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022			74,0000	47,10	26,90	2,50															по тендер		
22	Андижон шаҳар Шифоқор МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022			41,0000	36,00	5,00																по тендер		
23	Андижон шаҳар Шифоқор МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022			52,0000	33,10	18,90	0,50															по тендер		
24	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022			25,0000	18,80	6,20																по тендер		
25	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022			132,0000	79,40	52,60	5,00															по тендер		
26	Андижон шаҳар Исроилон қўчасидан 0,45 км оқова сув тармоғи	2022			18,0000	10,39	7,61																по тендер		
27	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 йиллиги МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022			20,0000	10,90	9,10																по тендер		
28	Андижон шаҳар Саронгела МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022			136,0000	117,50	18,50	1,00															по тендер		
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022			63,0000	54,80	8,20	0,50															по тендер		
30	Андижон шаҳар Садиқ МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022			78,0000	62,80	15,20	1,00															по тендер		
31	Андижон шаҳар Илҳом МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022			42,0000	35,69	6,31																по тендер		
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙлари худудидан ичимлик сув тармоғи	2022			32,0000	24,40	7,60																по тендер		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (нарттовла ласека)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (баъта ҳисобдан кейин)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (баъта ҳисобдан кейин)	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (баъта ҳисобдан кейин)	2022 йил учун қийматга кўрсаткичлар динини				2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		Т.т.лар (таъқоб)лар илтижасиз бўлиши рақами ва саниси	Қурилиш ҳудуд ташкилот номи			
									Жами қийматлар	Қурилиш - ишлари	Жиско	Бўғорганчи болса ҳаракатлари		Қурилиш/ Қурилиш	Ассети фидо суммаси	01.01.23 й. илтижасиз бўлиши рақами ва саниси			01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган объектнинг қиймати (баъта ҳисобдан кейин)	Экспортга хуросеки рақами ва саниси
												Жами қийматлар	Қурилиш - ишлари								
33	Анлийжон шавҳар Ал-Буҳорий МФЙи Болтабоб ва Янги Уш кўчасидаги Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		18,0000	11,70	6,30			18,0000	11,70	6,30								по тендер		
34	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		18,0000	11,66	6,34			18,0000	11,66	6,34								по тендер		
35	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		120,0000	72,60	47,40			120,0000	72,60	47,40								по тендер		
36	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		144,0000	96,60	47,40			144,0000	96,60	47,40								по тендер		
37	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		120,0000	95,97	24,03			120,0000	95,97	24,03								по тендер		
38	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,0000	87,92	52,08			140,0000	87,92	52,08								по тендер		
39	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		40,0000	27,65	12,35			40,0000	27,65	12,35								по тендер		
40	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		16,0000	9,26	6,74			16,0000	9,26	6,74								по тендер		
41	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		12,0000	6,20	5,80			12,0000	6,20	5,80								по тендер		
42	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		30,0000	21,39	8,61			30,0000	21,39	8,61								по тендер		
43	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		210,0000	150,50	99,50			210,0000	150,50	99,50								по тендер		
44	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		72,0000	66,66	5,34			72,0000	66,66	5,34								по тендер		
45	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		360,0000	280,27	79,73			360,0000	280,27	79,73								по тендер		
46	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		54,0000	42,59	11,41			54,0000	42,59	11,41								по тендер		
47	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		36,0000	27,39	8,61			36,0000	27,39	8,61								по тендер		
48	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,0000	106,62	33,38			140,0000	106,62	33,38								по тендер		
49	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		140,0000	106,62	33,38			140,0000	106,62	33,38								по тендер		
50	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		90,0000	66,00	24,00			90,0000	66,00	24,00								по тендер		
51	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		220,0000	158,70	61,30			220,0000	158,70	61,30								по тендер		
52	Анлийжон шавҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шахматга кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	2022		118,0000	83,20	34,80			118,0000	83,20	34,80								по тендер		

№	Объектлар номи ва маълумоти	Куршилган бўлиши йили	Лойiha қураётган йили	Объектнинг умумий қиймати (партова асосда), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатида бўлган объект қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари (*)	01.01.22 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмавлар дини			2022 йилда фойдаланишга топширилмавлар		01.01.23 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари		01.01.23 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари		Экспертга ҳушдорлик раъси на санаси	Текшер (таълиму)лар натижасида бўлган объектнинг раъси на санаси	Қуришга бўлган таъминот номи	
								Жами капитал қўйилмавлар	Қуришга - монтаж ишлари	Жакоз	Бюджетдан харажатлари		Муштар/қўнғат	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари				
											Жами	Жами								жўрталган, евалган харажатлар
53	Балқичи тумани Кўрпонтга МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022						80,0000	58,30		21,70	2,00							по тегиер	
54	Бўлқобоши тумани Ширмонбулок МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуги қудуш	2022						196,0000	146,26		49,74	5,00								по тегиер
55	Бўлқобоши тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қудуш	2022						220,0000	158,58		61,42	2,20								по тегиер
56	Бўлқобоши тумани Ёрбoши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022						121,0000	99,30		21,70	2,70								по тегиер
57	Бўлқобоши тумани Кақир МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022						169,0000	126,27		42,73	4,00								по тегиер
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022						120,0000	88,96		31,04	3,00								по тегиер
59	Бўстон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қудуш	2022						300,0000	250,26		49,74	5,00								по тегиер
60	Бўстон тумани Бoғи Эрам МФЙи Гулишер ва Ўрикзор кўчаларида сув қудугини реконструкция қилиш	2022						140,0000	98,28		41,72	3,50								по тегиер
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022						90,0000	50,47		39,53	2,25								по тегиер
62	Жалавудк тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022						160,0000	118,00		42,00	4,00								по тегиер
63	Жалавудк тумани Кутлуг МФЙда 1 дона сув қудуги қуриш	2022						192,0000	151,00		41,00	4,00								по тегиер
64	Жалавудк тумани Ибраг МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук реконструкция	2022						240,0000	199,00		41,00	3,00								по тегиер
65	Жалавудк тумани Хакикат МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук реконструкция	2022						320,0000	274,00		46,00	5,00								по тегиер
66	Жалавудк тумани Наровий МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук реконструкция	2022						280,0000	264,50		15,50	1,50								по тегиер
67	Жабоскан тумани Жанобод ва Кудуги ва 10,1 км сув тармоғи қуриш, 1 дона сув тармоғи қуриш	2022						200,0000	97,00		103,00	5,00								по тегиер
68	Жабоскан тумани Кақобод МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022						220,0000	169,00		51,00	4,00								по тегиер
69	Жабоскан тумани Тинчилик МФЙи Чорбoғ ва Октул кўчалари	2022						20,0000	9,00		11,00									по тегиер
70	Кўрпонтга тумани Жаннатбулок МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022						160,0000	120,00		40,00	3,00								по тегиер
71	Кўрпонтга тумани Ўзлашган МФЙи Қадиргўч кўчасида 1 дона сув қудуги қудуш	2022						140,0000	106,60		33,40	3,00								по тегиер
72	Кўрпонтга тумани Муствакилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022						60,0000	45,00		15,00									по тегиер

№	Объект/проект на мақаласы	Құрылыс басып-апару мақаласының атауы	Дәлелдемелердің саны	Объект/проекттің қысқартылған атауы (қысқартылған атау)	01.01.22 ж. қысқартылған атауының қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауының қысқартылған атауы	2022 жылғы қысқартылған атауының қысқартылған атауы				2022 жылғы қысқартылған атауының қысқартылған атауы		Аудит/қарау	01.01.23 ж. қысқартылған атауының қысқартылған атауы	01.01.23 ж. қысқартылған атауының қысқартылған атауы	Эксперттің қысқартылған атауының қысқартылған атауы	Тексеру (түзету) жұмыстарының қысқартылған атауының қысқартылған атауы	Құрылыс жұмыстарының қысқартылған атауының қысқартылған атауы
							Жалпы құны	Құрылыс жұмыстарының құны	Жалпы құны	Жұмыстардың құны	Жұмыстардың құны	Жұмыстардың құны						
74	Құрғоңтепа тұрманы Чорвадор МФИ-да 1-дәуір сұв қудғы ва 2 км сұв тармоғы құрыш	Құрылыс басып-апару мақаласы	1	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	180,0000	168,50	11,50	0,50								по тексер
75	Мархамат тұрманы Құрғоңтепа МФИ ичимлик сұв тармоғы құрыш ва қудғы	Құрылыс басып-апару мақаласы		01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	220,0000	147,00	73,00	4,00								по тексер
76	Мархамат тұрманы Навруз МФИ ичимлик сұв тармоғы құрыш ва қудғы	Құрылыс басып-апару мақаласы		01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	90,0000	73,00	17,00	1,00								по тексер
77	Мархамат тұрманы Шұрғаишлок МФИ ичимлик сұв тармоғы құрыш ва қудғы	Құрылыс басып-апару мақаласы		01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	180,0000	123,20	56,80	3,00								по тексер
78	Мархамат тұрманы Шұрғаишлок МФИ ичимлик сұв тармоғы құрыш ва қудғы	Құрылыс басып-апару мақаласы		01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	280,0000	204,30	75,70	4,00								по тексер
79	Мархамат тұрманы Уәлиқұча МФИ ичимлик сұв тармоғы құрыш ва қудғы	Құрылыс басып-апару мақаласы		01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	130,0000	117,60	12,40	1,00								по тексер
80	Мархамат тұрманы Гажапавон МФИ ичимлик сұв тармоғы құрыш ва қудғы	Құрылыс басып-апару мақаласы		01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	212,0000	165,40	46,60	3,00								по тексер
81	Мархамат тұрманы Октепа МФИ ичимлик сұв тармоғы құрыш ва қудғы	Құрылыс басып-апару мақаласы		01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	120,0000	86,50	33,50	3,00								по тексер
82	Мархамат тұрманы Құмақай МФИ Хұнарманда, Шодлик, Уәмзор, Құмақай, Бардақет ва Олдинқұл	Құрылыс басып-апару мақаласы		01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	90,0000	66,90	23,10	1,00								по тексер
83	Мархамат тұрманы Ялти чек МФИ Уәум бөг-Сарбон күчәшарыда 3,4 км ичимлик сұв тармоғы құрыш	Құрылыс басып-апару мақаласы		01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	56,0000	37,10	18,90	1,00								по тексер
84	Мархамат тұрманы Иттифок МФИ-да 0,85 км сұв тармоғы құрыш	Құрылыс басып-апару мақаласы		01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	18,0000	10,00	8,00									по тексер
85	Мархамат тұрманы Айрочыи МФИ ичимлик сұв тармоғы құрыш ва қудғы	Құрылыс басып-апару мақаласы		01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	36,0000	27,80	8,20									по тексер
86	Мархамат тұрманы Құтарманчек МФИ-да 1 км сұв тармоғы құрыш	Құрылыс басып-апару мақаласы		01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	22,0000	13,50	8,50									по тексер
87	Мархамат тұрманы Адылжон МФИ ичимлик сұв тармоғы құрыш ва қудғы	Құрылыс басып-апару мақаласы		01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	7,0000	7,00	7,00	0,30								по тексер
88	Мархамат тұрманы Сароқ-1 МФИ ичимлик сұв тармоғы құрыш ва қудғы	Құрылыс басып-апару мақаласы		01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	400,0000	303,50	96,50	5,00								по тексер
89	Мархамат тұрманы Чачоң-2 МФИ ичимлик сұв тармоғы құрыш ва қудғы	Құрылыс басып-апару мақаласы		01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	52,0000	24,00	28,00									по тексер
90	Мархамат тұрманы Хұжа МФИ ичимлик сұв тармоғы құрыш ва қудғы	Құрылыс басып-апару мақаласы		01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	90,0000	71,00	19,00	1,00								по тексер
91	Мархамат тұрманы Ялти чек МФИ Уәум бөг-Хурлик күчәшарыда 3,62 км ичимлик сұв тармоғы құрыш	Құрылыс басып-апару мақаласы		01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	200,0000	180,00	20,00	2,00								по тексер
92	Мархамат тұрманы Ялти чек МФИ Уәум бөг күчәшарыда 0,4 км окана сұв тармоғы құрыш	Құрылыс басып-апару мақаласы		01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	24,0000	16,00	8,00									по тексер
93	Мархамат тұрманы Топтик мейда 4 км ичимлик сұв тармоғы тортыш	Құрылыс басып-апару мақаласы		01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	01.01.22 ж. қысқартылған атауы	100,0000	48,00	52,00	1,00								по тексер

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақат билан тўлиқлиги	Дарожа (қиммати иш/км)	Объектнинг ҳужжатлари (партиқла асосда) жўрталган бўлганми ёки қайра баҳолашга қараб қилинганми	01.01.22 й. қиймати ва объект қиймати (қиймати қийматининг фарқи)	01.01.23 й. қиймати ва объект қиймати (қиймати қийматининг фарқи)	01.01.22 й. қиймати ва объект қиймати (қиймати қийматининг фарқи)	01.01.23 й. қиймати ва объект қиймати (қиймати қийматининг фарқи)	2022 йилда ўзич қилинган ва қўйилганлар даражаси		2022 йилда фойдаланилган ва тўлиқланганлар		01.01.23 й. қиймати ва объект қиймати (қиймати қийматининг фарқи)	01.01.23 й. қиймати ва объект қиймати (қиймати қийматининг фарқи)	Энергетика ҳужжатлари бўлиши ва санаси	Ташар (ташар) қилинган ва қилинган бўлиши ва санаси	Қурилиш натижаси
									Жами қилинган ва қўйилган	Қурилиш - қиймати ва нафақат	Жами қилинган ва қўйилган	Жами қилинган ва қўйилган					
94	Пахтабобол тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қудуғи ва 1,5 км сув тармоғи қудуғи								185,0000	145,00	40,00	2,00					по текаш
95	Пахтабобол тумани Чорбоғ МФЙда 1 донга сув қудуғини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қудуғи								60,0000	33,20	26,80	0,50					по текаш
96	Пахтабобол тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қудуғи ва 6,5 км сув тармоғи қудуғи								210,0000	147,00	63,00	3,00					по текаш
97	Пахтабобол тумани Хайрабобол МФЙда 1 донга сув қудуғи ва 1 км сув тармоғи қудуғи								210,0000	125,30	84,70	3,00					по текаш
98	Пахтабобол тумани Обол МФЙда 1 донга сув қудуғи ва 1 км сув тармоғи қудуғи								220,0000	135,30	84,70	3,00					по текаш
99	Пахтабобол тумани Елгибўғ МФЙда 6 км сув тармоғи қудуғи								120,0000	49,00	71,00	1,00					по текаш
100	Пахтабобол тумани Пайнбоғ МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудуқ қудуғи								334,6750	301,00	33,675	3,999					по текаш
101	Пахтабобол тумани Гулобод МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудуқ қудуғи								334,2240	300,624	33,60	4,00					по текаш
102	Пахтабобол тумани Гуллиёр МФЙда 400 метр сув тармоғи қудуғи								12,0000	7,00	5,00						по текаш
103	Пахтабобол тумани Бўстонбоб МФЙда Зарфишон кўчасига 1 донга сув қудуғи қудуғи								60,0000	27,00	33,00						по текаш
104	Пахтабобол тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қудуғи								96,0000	42,00	54,00	1,00					по текаш
105	Пахтабобол тумани Бўстонбоб МФЙда Зафаробод кўчасига 1 донга сув қудуғи қудуғи								150,0000	116,60	33,40	2,00					по текаш
106	Пахтабобол тумани Соҳил МФЙда Жамият кўчасига 2,6 км сув тармоғи қудуғи								52,0000	37,00	15,00	1,00					по текаш
107	Пахтабобол тумани Соғ МФЙда худудига 1 донга сув қудуғи ва 2 км сув тармоқ тоддиш захрд.								210,0000	170,00	40,00	2,00					по текаш
108	Пахтабобол тумани Янги обод МФЙда								115,0000	89,00	26,00						по текаш
109	Пахтабобол тумани Лозавор МФЙда 1 донга сув қудуғи 1,8 км янги тармоқ тоддиш захрд								166,0000	126,00	40,00	2,00					по текаш
110	Пахтабобол тумани Овулмат МФЙда Баранкум ва Жасораат кўчасига 2 донга сув қудуғини реконструкция қилиш								100,0000	59,00	41,00	1,00					по текаш
111	Пахтабобол тумани Фазоғир МФЙда Канага бўйи кўчаси								86,0000	86,00							по текаш
112	Пахтабобол тумани Сарканиш МФЙда ичимлик сув тармоғи қудуғи ва қудуқ реконструкция								130,0000	65,00	65,00	1,00					по текаш
113	Пахтабобол тумани Вақим МФЙда ичимлик сув тармоғи								100,0000	64,00	36,00						по текаш

№	Объектлар номи ва маълумоти	Қурилиш босқичи	Даромади йиллик ҳисоби	Объектнинг умумий қиймати (назоратчи аҳдадан, асуддан, буржуазчи бониса харражатлари)	01.01.22 й. қолганда йиллик бониса йўналиши (сўғат хисобидан бониса харражатлари *)	01.01.22 й. қолганда объектнинг умумий қиймати (назоратчи аҳдадан, асуддан, буржуазчи бониса харражатлари)	2022 йил учун қилинган қўшимчалар: шунинг ичида	2022 йилда қилинган қўшимчалар		2022 йилда қилинган қўшимчалар		01.01.23 й. қолганда йиллик бониса йўналиши		01.01.23 й. қолганда объектнинг умумий қиймати (назоратчи аҳдадан, асуддан, буржуазчи бониса харражатлари)		Экспортга ҳужжатларнинг қилиниши	Текшер (тақриблиқ) қилинган ва бониса йўналиши рақами	Қурилиш объектларининг ҳолати		
								Жами қилинган қўшимчалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	Буржуазчи бониса харражатлари		Мулҳазир қилинган	Асосий фонд суммаси	Иқтисодиёт				Экспортга ҳужжатларнинг қилиниши	Текшер (тақриблиқ) қилинган ва бониса йўналиши рақами
											Жами	Жами								
114	Шахрхон тумани Қайрағочгузар МФЙда 4 км сув тармоғи қуриши	2022																	по текаёр	
115	Шахрхон тумани Қўрғонча МФЙ Файзобод кўчасида 1 донна сув қуддугини реконструкция қилиш ва 1,5 км сув тармоғи қуриши	2022																	по текаёр	
116	Шахрхон тумани Юзлар МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 донна сув қуддугини қуриши	2022																	по текаёр	
117	Шахрхон тумани Ёнбош дўғмон МФЙда 7 км сув тармоғи қуриши	2022																	по текаёр	
118	Шахрхон тумани Ваҳим МФЙда ичимлик суви қуддуги қуриши	2022																	по текаёр	
119	Шахрхон тумани Сохинобод МФЙда 1 донна сув қуддуги қуриши	2022																	по текаёр	
120	Шахрхон тумани Қўра кўра МФЙда 4 км сув тармоғи ва 1 донна сув қуддугини қуриши	2022																	по текаёр	
121	Шахрхон тумани Қўрғонча МФЙ (Назармахрам) да 1 донна сув қуддуги реконструкция қилиш	2022																	по текаёр	
122	Шахрхон тумани Эшонқилшук МФЙда 2 донна сув қуддугини реконструкция қилиш	2022																	по текаёр	
123	Шахрхон тумани Шайдо МФЙ	2022																	по текаёр	
124	Шахрхон тумани Хўжабод МФЙ ичимлик суви қуддуги реконструкция қилиш	2022																	по текаёр	
125	Шахрхон тумани Ок тўғилик МФЙда 4,2 км сув тармоғини қуриши	2022																	по текаёр	
40	Шахрхон тумани Сузук МФЙда 1 донна сув қуддуги қуриши	2022																	по текаёр	
41	Шахрхон тумани Юзлар МФЙ (деққонбод)да 3,5 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қуддугини реконструкция қилиш	2022																	по текаёр	
42	Шахрхон тумани Тўғилик МФЙда 1 донна сув қуддуги қуриши	2022																	по текаёр	
43	Шахрхон тумани Абдуссамағ МФЙда ичимлик суви тармоғи	2022																	по текаёр	
41	Шахрхон тумани Чўжа МФЙда 1 донна сув қуддугини реконструкция қилиш	2022																	по текаёр	
42	Шахрхон тумани Кушқўнок МФЙда 1 донна сув қуддуги қуриши	2022																	по текаёр	
43	Шахрхон тумани Яқкаут МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қуддугини реконструкция қилиш	2022																	по текаёр	
44	Шахрхон тумани Дустилик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши ва 1 донна сув қуддугини реконструкция қилиш	2022																	по текаёр	



"Сўв ва қишлоқ ҳў ҳў ҳў объектлари қўрилши бўйича директорнинг "Қаёт" йили" УК Андйжон вилйот қўрилши бўйича директорнинг "Қаёт" йили" УК Андйжон вилйот

С. М. Аҳунов



Андйжон вилйот қўрилши бўйича директорнинг "Қаёт" йили" УК Андйжон вилйот

С. Раҳмонов

№	Объектлар номи ва мавқини	Қўрилши бондани йили ва фойдаланиш тили	Қўрилши йили ва фойдаланиш тили	Объектнинг умумий қиймати (инфляция асосидан)	01.01.22 й. қиймати объект қиймати асосидан, бўлғичи билиш	01.01.23 й. қиймати объект қиймати асосидан, бўлғичи билиш (бўлғичи билиш харajatлари)	01.01.22 й. қиймати объект қиймати асосидан, бўлғичи билиш (бўлғичи билиш харajatлари)	2022 йил учун қиймати кўтилмавлар динини			2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги	01.01.23 й. қиймати объект қиймати асосидан, бўлғичи билиш (бўлғичи билиш харajatлари)	01.01.23 й. қиймати объект қиймати асосидан, бўлғичи билиш (бўлғичи билиш харajatлари)	Экспортга уювсан ланишга қўрилши рақам ва сани	Тендер (таълим)лар ланишга қўрилши рақам ва сани	Қўрилши лўғичи таълимлог номи
								Жами қиймати	Кўрилши - жами нилдари	Жами харajatлари						
45	Шаҳрижон тўмани Қўлтена МФЙда 3 км сув тўрмоғи қўриши	2022						60,0000	43,00	17,00						по тендер
46	Шаҳрижон тўмани Оқ-Сўлтин маъй ичмаиллик сув тўрмоғи ва қўдук қўриши йилдари	2022						100,0000	55,00	45,00	1,00					по тендер
47	Шаҳрижон тўмани Янги тўрмоғи МФЙ ҳўдўда янги сув қўдук қўриши	2022						120,0000	95,00	25,00						по тендер