

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
курулиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси



А.Абдуллаев

2022 йил

ИЗБОСКАН ТУМАН ТИНЧЛИК МФЙ ЧОРБОҒ ВА ОҚГУЛ КЎЧАЛАРИ ОБЪЕКТНИ
ЛОЙИХА ОЛДИ (АПЗ, СЁМКА), ЛОЙИХА СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА
ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ БЎЙИЧА

ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ

БАРЧА ЛОЙИҲА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Объект номи: Избоскан туман Тинчлик МФЙ Чорбоғ ва Окгул кўчалари объектини лойиҳа олди (апз, сёмка), лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 7200000 сўм.
Ишларни тугаллаш муддати –30 кун.

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

Жойлашган манзили-Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,
 телефон- 0-374-226-86-69

Молиялаштириш манбаси: Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали www.etender.uzex.uz дан юклаб олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ www.etender.uzex.uz махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А.Абдуллаев

ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон такдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Избоскан туман Тинчлик МФЙ Чорбоғ ва Окгул кўчалари** объектини лойиха олди (апз, сёмка), лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – **7200000сўм**.

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун**.

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойихани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фукаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметида кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметида ўхшаш объектларда ишлагани бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни такдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш такдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс этирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиха ҳужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини такдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутлади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманинг умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманинг, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

1-шакл. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

2-шакл. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

3-шакл. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

4-шакл. Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

5-шакл. Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

6-шакл. Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

7-шакл. Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

Изоҳ: лойиханинг хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиҳа ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар оркали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ХУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган оферентга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нарҳи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНING АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугангандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КўРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
- агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:
- Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;
- Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.

21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкый ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.

21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорий Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Избоскан туман Гинчлик МФЙ Чорбоғ ва Окгул кўчалари объектини лойиха олди (апз, сёмка), лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	Etender.uzex.uz
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори 72000 сўм (объектни лойиха смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	Etender.uzex.uz махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.

9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталда белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан 10 иш кунни ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ҚҚС билан 7200000 сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиҳа ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқова сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдорида; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИХ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиҳа Буюртмачига топширилгандан сўнг

		(муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	Ўзбек тили
18.	Шартнома валютаси:	сўм.
19.	Қўшимча хужжатлар рўйхати:	Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар

1 - ШАКЛ

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи _____
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми _____
 Манзили ва телефон (факс) рақами _____
 Юридик мақоми _____
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) _____
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ходимлар (Лойиха бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойихалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиха бош муҳандиси	
				Лойихачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳ: Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)							
АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
Узок муддатли активлар				Ўз маблағлари манбаи			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				Мажбуриятлар			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
Жорий активлар				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация килинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловига фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси _____

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

A2 - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

П2 - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

ДО - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

A1 - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

П1 - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

Дзк2 - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар _____ Бош ҳисобчи _____

муҳр

Сана: « ____ » _____ 20__ й.

Изоҳ: *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
X		X	X	X
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	X			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	X			
Жами	X			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи _____

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси
камерал назорат бўлими бошлиғи _____

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

(Тендер иштирокчисининг номи)

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Тасдиқланган: _____
(бош ҳисобчи имзоси)

Изоҳ: Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва яқунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

- 1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.*
- 2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган оргтехника сони кўрсатилади.*

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен _____
(Ф.И.О, лавозими)

_____ томонидан 20__ йил _____ да
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер ҳужжатларини

б) лойиха олди ҳужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: _____
(Ф.И.О) _____
(имзо)

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ ____ ” _____ 202__ йил

№: _____ Сана: _____

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА
АРИЗА**

Мен, _____ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ _____ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: _____

Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шакллари баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 (<i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i>)	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*. 4 - шакл (31 балл)					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)					
1.	Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари: 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ

I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

**“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси
объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича
МАНБИЛИ РЎИХАТИ**

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов
2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бандили ва фискалий шартнома топилиши йили	Давлат қўшничилиги	Объектнинг умумий қиймати (параметри қиймати) (асосий) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	01.01.22 й. қолingan объект қиймати (қайта харажат бонус жумладан, бурғуччи бонус харажатлари)	01.01.22 й. қолingan асосий объектнинг қиймати (қайта харажат бонус жумладан, бурғуччи бонус харажатлари *)	01.01.22 й. қолingan объектнинг умумий қиймати (қайта харажат бонус жумладан, бурғуччи бонус харажатлари)	2022 йил учун капитал қўни қилдирилган				2022 йилда фискалий шартнома топирилган				Ташар (тасдиқ)лар натижаси бўйича бандили рақами ва санаси	Қурилиш олдга ташкилот номи		
								Жами капитал қўни қилдирилган		2022 йилда фискалий шартнома топирилган		2022 йилда фискалий шартнома топирилган		Ташар (тасдиқ)лар натижаси бўйича бандили рақами ва санаси					
								Жами капитал қўни қилдирилган	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами харажатлари	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами харажатлари	Қурилиш - монтаж ишлари						
1	Жами капитал қўни қилдирилган	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўдук қуриш	2019-2022	1	863.63	863.63	210.53	242.12	150.0000	148.00		2.00	2.00			92.12		3-2019/127(147), 3-2019/127(147/1) 31.01.19	08/17-107, 25.04.19	“Янги дачон кўрғачи” МЧЖ
2	Оттингул тумани Мамавасифек МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўдук реконструкция	2021-2022	7	20.57	20.57	10.57	10.57	135.0000	123.50		11.50	1.50			160.39		№27808 14.12.2021	№ 801 2.3 22.12.2021 й.	“Жаҳат халта қуришчи раҳбари” МЧЖ
3	Пахтабод тумани Маррафат МФЙда сув қудуғи ва сув тармоғи қуриш	2019-2022	1	1044.32	1044.32	751.22	751.22	200.0000	177.95		22.05	2.00			551.22		3-2019/96(31), 28.10.19 3-2019/95(410), 31.10.19	№ 22 16.12.2019	“Фидоний халқор савдони” МЧЖ
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи	2019-2022	5	1988.99	1988.99	1634.62	1552.89	500.0000	458.20		41.80	5.00			1052.89		3-2019/84(4), 10.09.19	№ 14/1.2 21.10.2019	“Самалқоғалар” МЧЖ
5	Асқа тумани Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш	2021-2022	3	11.00	11.00			503.0000	498.00		5.00	5.00			247.69		№3-2020/64(4) 02.12.2008 24.12.2020 й.	Протокол №276/1.2.3 от 24.12.2020 й.	“Алабёк юлдон кўрғачи” МЧЖ
6	Асқа тумани Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш	2021-2022	1	377.99	377.99	140.59	147.99	100.0000	85.00		15.00	1.00			47.99		№ 23633 09.11.2021 й.	№ 63/1.2.3 17.11.2021 й.	“Боши қанот қуришчи” МЧЖ
7	Асқа тумани Масъуд МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғини қуриш	2019-2022	1	858.05	858.05	301.05	327.85	130.0000	128.70		1.30	1.30			197.85		3-2019/127(56), 3-2019/127(56/1) 31.01.19	08/17-107, 25.04.19	“Юселиш бинокорлар” МЧЖ
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш	2019-2022	1	793.59	793.59	315.75	338.65	100.0000	99.00		1.00	1.00			238.65		3-2019/127(55), 3-2019/127(55/1) 31.01.19	08/17-107, 25.04.19	“Юселиш бинокорлар” МЧЖ
9	Бўлқоғи тумани Қўлқабоғи МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш	2019-2022	2	1039.801	1039.80	156.89	199.89	70.0000	70.00						129.89		3-2019/127(137), 3-2019/127(137/1) 31.01.19	08/17-107, 25.04.19	“Амр-хан халқаро грант строи” МЧЖ
10	Бўлқоғи тумани Тошқен МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш	2019-2022	1	592.20	592.20	206.37	224.77	100.0000	99.00		1.00	1.00			124.77		3-2019/127(92), 3-2019/127(92/1) 31.01.19	08/17-107, 25.04.19	“Қўришчи алабёк” МЧЖ
11	Жадағудук тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудуғи қуриш	2019-2022	1	664.563	664.563	246.36	266.36	100.0000	99.00		1.00	1.00			166.36		3-2019/127(113), 3-2019/127(113/1) 31.01.19	08/17-107, 25.04.19	“Мастер строи грант” МЧЖ

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган ва тугалган йиллари	Давлат фойдаланиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (сўйла зеридаги били) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган ва янги ишлаб чиқариш объектлари қиймати (буғричаги бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. қолган объектнинг мошавалитери н бошқа объектнинг қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	Жами капитал қўйилмавлар	Куршил-ишлатилган молга қиймати	2022 йил учун капитал қўйилмавлар аниқланиши		2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23 й. қолган янги ишлаб чиқариш объектлари қиймати (сўйла зеридаги били) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. қолган янги ишлаб чиқариш объектларининг мошавалитери н қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертга ҳужжатларни расми на саник	Текшер (табиқат) бўлимига баёнига расми на саник	Куршилган ҳужжат тизимининг номи
										Иш жумладан	Евроотмачи бошқа харажатлари	Мулдат/ қўйилган	Асосий фонд сўйилган					
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиши	2021-2022	4,0	388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87		168,22		№20539	30/1.2.3 02.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
30	Шахрихон тумани Шеркўртон МФЙ худудия ичимлик сув кўлук қуриши	2021-2022	1	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67		57,18		№20643	30/1.2.3 09.10.2021 й	"Хамроқ ривож бўлма 777" МЧЖ	
31	Шахрихон тумани Эшонқилш МФЙда 6,1 км сув тармоғи қуриши	2021-2022	2,05	589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46	15,54	3,00		202,23		№20528	35/1.2.3 09.10.2021 й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ	
32	Асава тумани Янгиобод Унлуг, Қурама ва Қулиғор МФЙларда сув тармоғи тортиши ва мавжуд сув кўлукни реконструкция қилиши	2019-2022	2	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00		298,93		Э-2019/960(38) 28.10.2019 й- 2019/1134(2) 09.12.2019 й- 2019/1134(1)	№24 20.12.2019 й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ	
33	Буюлбоши тумани Истиклол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва кўлук қуриши	2020-2022	5,0	731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00	1,00	1,00		231,67		Э-2020/531(4) 09.09.2020 й	10-2020 21.11.2020 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
34	Марҳамат тумани Марказий қуравлари сув тармоғи қуриши	2019-2022	28,0	3787,62	771,98	919,73	258,47	403,0000	370,00	33,00	3,00		516,73		Э-2019/466(2) 18.04.2019 й	08/17-102 17.04.2019 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
35	Балиқчи тумани Муқтоз МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув кўлукни қуриши	2020-2022	1	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00		158,47		Э-2019/960(3) Э- 2019/960(3) В- 28.10.2019 й	10-2020 21.11.2020 й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К	
36	Изобоскан тумани Зарбодор, Ўрлин Истиклол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув кўлукни қуриши	2021-2022	2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00		130,19		Э-2019/727(4) Э- 31.04.2019 й	№08/17-107 25.04.2019 й	"Алида бунёдкор локс" МЧЖ	
37	Андижон шахар Истиклол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021-2022	0,1	1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00		580,82		Э-2019/960(4) Э- 31.04.2019 й	08/17-241 27.12.19 й	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ	
38	Шахрихон тумани Кабирқоғузар МФЙда 1 дона сув кўлукни қуриши	2021-2022	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00		377,18		Э-2019/127(4) Э- 31.01.2019 й- 2019/127(4) В- 31.01.2019 й	№08/17-107 25.04.2019 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиши, 1 дона сув кўлукни реконструкция қилиши	2021-2022	8	35,20	22,20	22,20	29,30	153,2500	123,95	29,30	3,00		54,55		№20542 24.09.2021	33/1.2.3-2021 05.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
40	Шахрихон тумани Абулбўйи МФЙда сув кўлукни реконструкция қилиши	2021-2022	2,7	14,33	2,83	2,83	11,13	70,0000	58,87	11,13	2,83		85,42		№20537 24.09.2021	33/1.2.3-2021 05.10.2021 й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К	
41	Изобоскан тумани Бештарақ МФЙ Беҳозат ва Эски қишлоқ қўчаларида сув кўлукни реконструкция қилиши	2021-2022	1	436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00		231,97		№23381 05.11.2021 й № 22821.29.10.2021 й	65/1.2.3-2021 18.11.2021 й	"Дўсан индустри" МЧЖ	
	5% Кредитор қарадорлик		2,5	30,77	30,77	24,77	24,77											
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сувни кўлукни қуриши ва тармоқ тортиши ишлари	2022		54,55	13,00			23,0000	23,00									
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сувни қуриши ва тармоқ тортиши	2022		0,00														
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сувни тармоғи қуриши ва кўлук қуриши	2022						29,0000	29,00									
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022						35,0000	35,00									

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлиши ш на филиали ишти тошлари ш билан	Девизга қўйилган қи	Объектнинг қиймати (шарҳнома асосда), бурғунчи бўла харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати бурғунчи бўла харажатлари	01.01.22 й. ҳолатга йилда йилга ўтган объект қиймати (ейлга ҳисобдан бўла) қолдиқ қиймати бурғунчи бўла харажатлари	01.01.22 й. ҳолатга объектнинг қиймати бурғунчи бўла харажатлари	2022 йилда ўқун капитал қўйилмалар дингити			2022 йилда фискалчиларнинг топширилган			Ташар (ташар) итказилар бўлиши баъзи баъзи раъми на сиван	Қурилиш бўлағ таъминот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жило	Жами Европаччи бўла харажатлари	жумладан, сиван харажатлари	Мулат/Сиван		
22	ичимлик сув тармоғи, янги сув қулуғ ва мавжуд сув қулуғи реконструкция қилиш														Мажарат йилдег МЧЖ
23	Булгобоши тумани Павлов МФИ худудда сув тармоғи тортиш ва сув қилиш қилиш														"ЕКО-С" МЧЖ
24	Булгобоши тумани Зарғалок МФИ худудда сув тармоғи тортиш ва сув қулуғи қилиш														"ЕКО-С" МЧЖ
25	Асқа тумани Топтепа мфи ичимлик суви қуриш ва тармоқ тортиш														"Мак строй сити" МЧЖ
26	Булгобоши тумани Нурзамин МФИ ичимлик суви тармоғини қуриш ва қулуқ қилиш														"Ўл монт" МЧЖ
27	Булғарқашини тумани Шохтар МФИ ичимлик суви тармоғини қуриш ва қулуқ қилиш														"Ўл монт" МЧЖ
28	Олтинсул тумани "Янги че" МФИ қуриш														"Ўл монт" МЧЖ
29	қайта қуриш тармоғи худудда 0,25 км қуриш														"Орғ ушда алоқ" МЧЖ
30	қайта қуриш тармоғи худудда 0,31 км қуриш														"Орғ ушда алоқ" МЧЖ
	қайта қуриш тармоғи худудда 0,25 км қуриш														"Орғ ушда алоқ" МЧЖ
1	Алтиқон шаҳар Найзақарғоч МФИ жами худудда 2,2 км ичимлик суви тармоғини қилиш														по теңар
2	Пактачи қушасида 0,7 км оқана суви тармоғи қилиш														по теңар
3	Совин қушасида 0,95 км ичимлик суви тармоғи қилиш														по теңар
4	Ўзбекистон, Шолпор, Ботилмоқ ва Ботилмоқ қушасида ичимлик суви тармоғи қилиш														по теңар
5	Алтиқон шаҳар Форош МФИ Завкий, Дулоғна ва Жаҳон қушасида 1 км суви тармоғи қилиш														по теңар
6	Алтиқон шаҳар Форош МФИ Завкий қушасида 0,8 км оқана суви тармоғи қилиш														по теңар
7	Ж.Пактакор қушасида 1 км ичимлик суви тармоғи қилиш														по теңар
9	Алтиқон шаҳар Сановт МФИ Сановт қушасида 1 км ичимлик суви тармоғи қилиш														по теңар
10	Алтиқон шаҳар Сановт МФИ Сановт қушасида 0,7 км ичимлик суви тармоғи қилиш														по теңар
11	Сино ва Т.Режапов қушасида 1,6 км қуриш тармоғи қилиш														по теңар
12	қайта қуриш тармоғи худудда 1,2 км ичимлик суви тармоғи реконструкция қилиш														по теңар

№	Объектлар номи ва мавқияси	Курчалли боғчалар ва нафисликлари	Дўхона/иш/ки	Объектнинг умумий қиймати (барча объектларнинг қиймати)	01.01.22 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	01.01.22 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	2022 йил учун капитал қўшимчалар зиммати				2022 йилда фискализацияга топширилган				Тендер (таълим)лар натижасиз бўлишига рақамли ва санлиқ	Курчалли объект тизими			
									Жами капиталлар		Курчалли объектларнинг қиймати	Жами капиталлар	Жами капиталлар	Жами капиталлар	Музлат/қурут	Асосий фонд суммаси			01.01.23 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	Энергетика хўроқлари ва санлиқ
									Жами капиталлар	Жами капиталлар											
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи			42,0000	36,60	5,40											по тендер				
14	Андижон шаҳар Ёриқалган МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи			19,0000	14,50	4,50											по тендер				
15	Андижон шаҳар Пахтакор МФЙи			40,0000	34,90	5,10											по тендер				
16	Андижон шаҳар Мадаинат МФЙи			40,0000	35,60	4,40											по тендер				
17	Андижон шаҳар Жўмабозор МФЙи			40,0000	34,90	5,10											по тендер				
18	Андижон шаҳар Исломобол МФЙи			44,0000	35,60	8,40											по тендер				
19	Андижон шаҳар Жўмабозор МФЙи			16,0000	10,90	5,10											по тендер				
20	Андижон шаҳар Узебгай МФЙи			76,0000	37,95	38,05											по тендер				
21	Андижон шаҳар Узебгай МФЙи			74,0000	47,10	26,90											по тендер				
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи			41,0000	36,00	5,00											по тендер				
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙи			52,0000	33,10	18,90											по тендер				
24	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи			25,0000	18,80	6,20											по тендер				
25	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙи			132,0000	79,40	52,60											по тендер				
26	Андижон шаҳар Исроилон қўчасида 0,45 км оқова сув тармоғи			18,0000	10,39	7,61											по тендер				
27	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 йиллиги МФЙи			20,0000	10,90	9,10											по тендер				
28	Андижон шаҳар Саронгела МФЙи			136,0000	117,50	18,50											по тендер				
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙи			63,0000	54,80	8,20											по тендер				
30	Андижон шаҳар Садиқ МФЙи			78,0000	62,80	15,20											по тендер				
31	Андижон шаҳар Илҳом МФЙи			42,0000	35,69	6,31											по тендер				
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙи			32,0000	24,40	7,60											по тендер				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (нартхона асосда), буюртмачи бошда ҳарajatлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлган объект қиймати, буюртмачи бошда ҳарajatлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлган объектнинг қиймати (баъта ҳисобдан кейинги қиймати, буюртмачи бошда ҳарajatлари)	01.01.22 й. ҳолатига бўлган объектнинг молиялаштириш имконияти, буюртмачи бошда ҳарajatлари	2022 йил учун қийматга кўрсаткичлар динини			2022 йилда фойдаланишга топширилганлари			Т.т.лар (таъли)лар илтижага бўйича рақам ва санаси	Қурилиш ҳудуд ташкилот номи				
								Жами қийматлар	Қурилиш - ишлари	Жикот	шун жумладан		Муҳлат/ қурилат			Асосий фидо суммаси	01.01.23 й. илтижа йилга ўтувчи объектнинг қиймати (баъта ҳисобдан кейинги қиймати, буюртмачи бошда ҳарajatлари)	01.01.23 й. ҳолатига бўлган объектнинг молиялаштириш имконияти, буюртмачи бошда ҳарajatлари	Экспортга хуросави рақам ва санаси
											Буюртмачи бошда ҳарajatлари	Жами							
33	Анлийжон шаҳар Ал-Буҳорий МФЙи Боғтабоб ва Янги Уш кўчасидаги	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022					18,000	11,70	6,30					по тендер				
34	Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳидига кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022					18,000	11,66	6,34					по тендер				
35	Анлийжон тумани Миробод МФЙида 1 донга сув қудуғини реконструкция қилиш ва 5 км сув тармоқини қуриш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022					120,000	72,60	47,40	4,50				по тендер				
36	Анлийжон тумани Миробод МФЙида 1 донга сув қудуғини ва 2,2 км сув тармоқини қуриш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022					144,000	96,60	47,40	4,50				по тендер				
37	Анлийжон тумани Айриқош, Султонобод, Бешбўйноқ МФЙлари учун ичимлик сув тармоқини қуриш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022					120,000	95,97	24,03	2,25				по тендер				
38	Асқа тумани Тараққот МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022					140,000	87,92	52,08	5,25				по тендер				
39	Асқа тумани Ўрдак МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022					40,000	27,65	12,35	1,00				по тендер				
40	Асқа тумани Ўрдак МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022					16,000	9,26	6,74					по тендер				
41	Асқа тумани Шодлик МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022					12,000	6,20	5,80					по тендер				
42	Асқа тумани Улдуғек МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022					30,000	21,39	8,61					по тендер				
43	Асқа тумани Намуна-Бўстон МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022					210,000	150,50	59,50	6,00				по тендер				
44	Асқа тумани Мирзобод МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022					72,000	66,66	5,34					по тендер				
45	Асқа тумани Йон сино МФЙида 5,4 км сув тармоғи ва сув иншооти қуриш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022					360,000	280,27	79,73	12,40				по тендер				
46	Асқа тумани Қовоқўти МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022					54,000	42,59	11,41	1,00				по тендер				
47	Асқа тумани Дастурхончи МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022					36,000	27,39	8,61					по тендер				
48	Асқа тумани Ўлмас МФЙи ҳудудига "Сил касаликлар" шифохонаси ва аҳоли учун	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022					140,000	106,62	33,38	3,25				по тендер				
49	Асқа тумани А.Темур МФЙи ҳудудига 1 донга сув қудуғи қуриш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022					140,000	106,62	33,38	3,25				по тендер				
50	Балиқчи тумани Фаёзобод МФЙида 4,6 км сув тармоғи қуриш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022					90,000	66,00	24,00	2,00				по тендер				
51	Балиқчи тумани Окета МФЙида 1 донга сув қудуғи ва 5,9 км сув тармоғи қуриш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022					220,000	158,70	61,30	5,00				по тендер				
52	Балиқчи тумани Сива МФЙида 6,8 км сув тармоғи қуриш	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	2022					118,000	83,20	34,80	3,00				по тендер				

№	Объектлар номи ва мавқили	Қўрилган йили ва фойдаланишга киришган йили	Давлат қўриқлари ва миллий ҳимоя зоналари	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация, асосий жиғим, буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатида бўлган объект қиймати (аслий қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. қиймати бўлган объектнинг қиймати (аслий қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (аслий қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари)	2022 йил учун капитал қўйилганлик дини			2022 йилда фойдаланишга таъминланганлик		01.01.23 й. ҳолатида бўлган объектнинг қиймати (аслий қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.23 й. қиймати бўлган объектнинг қиймати (аслий қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари)	Экспертга ҳушдорлик раъси ва саниги	Текшер (таъминот) бўлиши баъзи раъси ва саниги	Қўрилган объект таъминот номи		
								Жами капитал қўйилганлик	Қўрилган объектнинг қиймати	Жисм	Буюртмачи бошқа харажатлари							Муштар/қўриқ	Асосий фонд сўмчаси
											Жами	Жами							
53	Балқичи тумани Қўрғоғча МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022						80,0000	58,30	21,70	2,00						по тегиёр		
54	Бўлқоқчи тумани Ширмонбулоқ МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуги қудди	2022						196,0000	146,26	49,74	5,00							по тегиёр	
55	Бўлқоқчи тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қудди	2022						220,0000	158,58	61,42	2,20							по тегиёр	
56	Бўлқоқчи тумани Ёрбоши МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022						121,0000	99,30	21,70	2,70							по тегиёр	
57	Бўлқоқчи тумани Қакор МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022						169,0000	126,27	42,73	4,00							по тегиёр	
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022						120,0000	88,96	31,04	3,00							по тегиёр	
59	Бўстон тумани Дустиқ МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қудди	2022						300,0000	250,26	49,74	5,00							по тегиёр	
60	Бўстон тумани Ёрак МФЙи Гулишер ва Ўрикзор қўчаларида сув қудугини реконструкция қилиш	2022						140,0000	98,28	41,72	3,50							по тегиёр	
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022						90,0000	50,47	39,53	2,25							по тегиёр	
62	Жалавудк тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022						160,0000	118,00	42,00	4,00							по тегиёр	
63	Жалавудк тумани Қутлуг МФЙда 1 дона сув қудуги қуриш	2022						192,0000	151,00	41,00	4,00							по тегиёр	
64	Жалавудк тумани Ибрагим МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук реконструкция	2022						240,0000	199,00	41,00	3,00							по тегиёр	
65	Жалавудк тумани Хаккият МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук реконструкция	2022						320,0000	274,00	46,00	5,00							по тегиёр	
66	Жалавудк тумани Наровий МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук реконструкция	2022						280,0000	264,50	15,50	1,50							по тегиёр	
67	Жабосқан тумани Жанобод ва Қудуги ва 10,1 км сув тармоғи қуриш, 1 дона сув тармоғи қуриш	2022						200,0000	97,00	103,00	5,00							по тегиёр	
68	Жабосқан тумани Қабосқол МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022						220,0000	169,00	51,00	4,00							по тегиёр	
69	Жабосқан тумани Тинчилик МФЙи Чорбор ва Октул қўчалари	2022						20,0000	9,00	11,00								по тегиёр	
70	Қўрғоғча тумани Жаннатбулоқ МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022						160,0000	120,00	40,00	3,00							по тегиёр	
71	Қўрғоғча тумани Ўзлашган МФЙи Қадирғоч қўчасида 1 дона сув қудуги қудди	2022						140,0000	106,60	33,40	3,00							по тегиёр	
72	Қўрғоғча тумани Муствақиллик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022						60,0000	45,00	15,00								по тегиёр	

№	Объект/проект на махалли	Куршил бошланган вақт	Давлат қўрағани ширкати	Объектнинг умумий қиймати (барча асосий бўғимлар, бўғимлар, бўғимларнинг қўрағани ширкати)	01.01.22 й. қолган янги объектнинг қиймати (сўрашган бўғимлар, бўғимларнинг қўрағани ширкати)	01.01.22 й. қолган объектнинг умумий қиймати (барча асосий бўғимлар, бўғимларнинг қўрағани ширкати)	2022 йил 1-учун қўрағани ширкати қўрағани ширкати				2022 йилда фискал янги янги қўрағани ширкати		Текшер (таъмин)лар бўғимларнинг қўрағани ширкати	Куршил ширкати қўрағани ширкати		
							Жами қўрағани ширкати	Куршил ширкати	Жами қўрағани ширкати	Жами қўрағани ширкати	Жами қўрағани ширкати	Жами қўрағани ширкати			Жами қўрағани ширкати	Жами қўрағани ширкати
74	Кўрғонтепа тумани Чорвадор МФЙда 1 лона сув қудғи ва 2 км сув тармоғи қудғи	2022					180,0000	168,50	11,50	0,50				по тендер		
75	Марҳамат тумани Кўрғонча МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022					220,0000	147,00	73,00	4,00				по тендер		
76	Марҳамат тумани Навруз МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022					90,0000	73,00	17,00	1,00				по тендер		
77	Марҳамат тумани Шўрчишароқ МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022					180,0000	123,20	56,80	3,00				по тендер		
78	Марҳамат тумани Шўрчишароқ МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022					280,0000	204,30	75,70	4,00				по тендер		
79	Реконструкция Олтинкул тумани Учқўшча МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022					130,0000	117,60	12,40	1,00				по тендер		
80	Олтинкул тумани Гажаравон МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022					212,0000	165,40	46,60	3,00				по тендер		
81	Реконструкция Олтинкул тумани Октеба МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022					120,0000	86,50	33,50	3,00				по тендер		
82	Реконструкция Олтинкул тумани Қўмақай МФЙ Хунарманд, Подлик, Узмзор, Қўмақай, Бардақет ва Олтинкул	2022					90,0000	66,90	23,10	1,00				по тендер		
83	Олтинкул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ Сарбон қўшарига 3,4 км ичимлик сув тармоғи қудғи	2022					56,0000	37,10	18,90	1,00				по тендер		
84	Олтинкул тумани Иттифок МФЙда 0,85 км сув тармоғи қудғи	2022					18,0000	10,00	8,00					по тендер		
85	Олтинкул тумани Айроғчи МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022					36,0000	27,80	8,20					по тендер		
86	Олтинкул тумани Кўтарманчек МФЙда 1 км сув тармоғи қудғи	2022					22,0000	13,50	8,50					по тендер		
87	Олтинкул тумани Адижон МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022					7,0000	7,00	7,00	0,30				по тендер		
88	Реконструкция Олтинкул тумани Сароқ-1 МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022					400,0000	303,50	96,50	5,00				по тендер		
89	Реконструкция Олтинкул тумани Чачон-2 МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022					52,0000	24,00	28,00					по тендер		
90	Реконструкция Олтинкул тумани Хўжа МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022					90,0000	71,00	19,00	1,00				по тендер		
91	Реконструкция Олтинкул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ, Хуриқ қўшарига 3,62 км	2022					200,0000	180,00	20,00	2,00				по тендер		
92	Олтинкул тумани Янги чек МФЙ Узум боғ қўшарига 0,4 км оқана сув тармоғи қудғи	2022					24,0000	16,00	8,00					по тендер		
93	Олтинкул тумани Топтик мйда 4 км ичимлик сув тармоғи тортиши	2022					100,0000	48,00	52,00	1,00				по тендер		

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақат билан тўлиқлиги	Даромад (контракт номи) кси	Объектнинг ҳужжатлари (партиқла асосда) жўрталган бўлганми ёки қайра баҳолашга қараб қўйилганми	01.01.22 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	01.01.22 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	2022 йилда ўзич қилинган ва қўйилганлар даражаси		2022 йилда фойдаланинган ва тўлиқланганлар		01.01.23 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	Энергетика ҳужжатлари ривожини на санаси	Ташар (транш)лар илтифотлари бўлиши билан ривожини на санаси	Қурилиш натижаси	
									Жами қилинган	Қурилиш - натижаси	Жами қилинган	Жами қилинган						
94	Пахтабобол тумани Чорбор МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1,5 км сув тармоғи қудуши				185,0000	145,00	40,00	2,00										по текаш
95	Пахтабобол тумани Чорбор МФЙда 1 донга сув қудугини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қудуши				60,0000	33,20	26,80	0,50										по текаш
96	Пахтабобол тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қудуги ва 6,5 км сув тармоғи қудуши				210,0000	147,00	63,00	3,00										по текаш
97	Пахтабобол тумани Хайрабобол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши				210,0000	125,30	84,70	3,00										по текаш
98	Пахтабобол тумани Обол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши				220,0000	135,30	84,70	3,00										по текаш
99	Пахтабобол тумани Елгибоб МФЙда 6 км сув тармоғи қудуши				120,0000	49,00	71,00	1,00										по текаш
100	Пахтабобол тумани Пайнбоб МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши				334,6750	301,00	33,676	3,999										по текаш
101	Пахтабобол тумани Гулобод МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши				334,2240	300,624	33,60	4,00										по текаш
102	Пахтабобол тумани Гулдилер МФЙда 400 метр сув тармоғи қудуши				12,0000	7,00	5,00											по текаш
103	Пахтабобол тумани Бўстонбоб МФЙда Зарфишон қўчасига 1 донга сув қудуги қудуши				60,0000	27,00	33,00											по текаш
104	Пахтабобол тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қудуши				96,0000	42,00	54,00	1,00										по текаш
105	Пахтабобол тумани Бўстонбоб МФЙда Зафаробод қўчасига 1 донга сув қудуги қудуши				150,0000	116,60	33,40	2,00										по текаш
106	Пахтабобол тумани Сохил МФЙда Жамият қўчасга 2,6 км сув тармоғи қудуши				52,0000	37,00	15,00	1,00										по текаш
107	Пахтабобол тумани Соғ МФЙда худудига 1 донга сув қудуги ва 2 км сув тармоқ тодоши захрд.				210,0000	170,00	40,00	2,00										по текаш
108	Пахтабобол тумани Янги обод МФЙда				115,0000	89,00	26,00											по текаш
109	Пахтабобол тумани Лозавор МФЙда 1 донга сув қудуги 1,8 км янги тармоқ тодоши захрд				166,0000	126,00	40,00	2,00										по текаш
110	Улутнор тумани Овулмат МФЙда Баранкум ва Жасораат қўчасига 2 донга сув қудугини реконструкция қилиш				100,0000	59,00	41,00	1,00										по текаш
111	Улутнор тумани Фазогир МФЙда Канага бўйи қўчаси				86,0000	86,00												по текаш
112	Хужабобол тумани Саркамыш МФЙда ичимлик сув тармоғи қудуши ва қудук реконструкция				130,0000	65,00	65,00	1,00										по текаш
113	Шадрихон тумани Вақим МФЙда ичимлик суви тармоғи				100,0000	64,00	36,00											по текаш

