

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

**“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари
қурилиши бўйича инжиниринг компанияси”
УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**



**А.Абдуллаев
2022 йил**

**АНДИЖОН ШАХАР ОҚРОВВОТ МФЙ 5-ТОР ШАХИДТЕПА КЎЧАСИДАГИ ИЧИМЛИК СУВ
ТАРМОҒИНИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ҚИЛИШ ОБЪЕКТИНИ ЛОЙИХА ОЛДИ (АПЗ, СЁМКА),
ЛОЙИХА СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ
ОЛИШ БЎЙИЧА**

ТЕНДЕР ХУЖЖАТИ

БАРЧА ЛОЙИҲА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

ТЕНДЕР ЭЪЛОН ҚИЛАДИ

Объект номи: Андижон шаҳар Окроввот МФЙ 5-тор Шаҳидтепа кўчасидаги ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш объектини лойиҳа олди (апз, сёмка), лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – 3600000 сўм.

Ишларни тугаллаш муддати –30 кун.

Буюртмачи: Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси

Жойлашган манзили-Андижон шаҳар Чинабод кўчаси 59-уй,

телефон- 0-374-226-86-69

Молиялаштириш манбаси: Маҳаллий бюджети (сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)

Тендер иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат) ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, лицензияга, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига ва етарли тажрибага эга бўлишлари шарт.

- ◆ Тасдиқланган тендер ҳужжатлари билан танишиш учун буюртмачи томонидан жойлаштирилган давлат харидлари бўйича махсус ахборот портали www.etender.uzex.uz дан юклаб олиш мумкин;
- ◆ Иштирокчи тендер ҳужжатларини махсус ахборот порталида эълон қилинган кундан бошлаб, қабул қилишни охириги муддатигача электрон шаклда топширишлари мумкин.
- ◆ www.etender.uzex.uz махсус порталига электрон тарзда юкланган таклиф (оферталар) комиссия томонидан кўриб чиқилади.

“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи:



А.Абдуллаев

ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси ДУК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси тендерда иштирок этишга иштирокчиларни таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича Тендер таклифини электрон такдим этилишини сўраймиз.

Объект номи: **Андижон шаҳар Оқровот МФЙ 5-тор Шахидтепа қўчасидаги ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш** объектини лойиха олди (апз, сёмка), лойиха смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш

Объектнинг бошланғич нархи (ҚҚС билан) – **3600000сўм**.

Ишларни тугаллаш муддати – **30 кун**.

Буюртмачи: **Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси**

Лойихани молиялаштириш манбаси: **Маҳаллий бюджети(сув таъминоти ва оқава сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)**

Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича мулчилик шаклидан қатъий назар, маҳаллий ва хорижий ташкилотлари иштирок этишлари мумкин.

Тендерда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фукаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

Тегишли лицензияларга эга бўлиши;

доимий ходимлари, жумладан техник-муҳандис ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, жумладан, тендер предметида кўзда тутилган ишларни амалга ошириш учун етарли офис техникалари, лойиҳалаштириш учун тегишли электрон дастурларга эга бўлиши;

Молиявий ҳолати:

Тендер предметида ўхшаш объектларда ишлагани бўйича етарли тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, жумладан ўз кучи билан аввал бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни такдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Қуйидаги Тендер иштирокчиларига Тендер жараёнида иштирок этишга рухсат берилмайди:

қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар;

Буюртмачи билан судлашув жараёнида бўлган ташкилотлар.

Тендер таклифини тайёрлаш такдим этиш учун керакли барча ҳужжатлар ва кўрсатмалар тендер иштирокчилари учун йўриқномада акс этирилган.

Тендер иштирокчилари танишиб чиқиш ва тендер таклифини тузиш мақсадида, тендер предметининг лойиха ҳужжатлари хусусан ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш топшириғини такдим этилиши ҳақида буюртмачига мурожаат қилишга ҳақли.

Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг Тендер ҳужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш ҳамда бошқа шартларга нисбатан лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Оферталарни кўриб чиқиш электрон тизим орқали амалга оширилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИГА ЙЎРИҚНОМА

I. ИШЛАРНИНГ ҚИСҚАЧА ТАЪРИФИ

1.1. Буюртмачи - Тендер ахборот жадвалида (кейинги ўринларда ТАЖ деб аталади) кўрсатилган объект бўйича ишларни олиб боришни мўлжаллаб, Тендер ташкилотчиси номидан иш юритиб, ТАЖда кўрсатилган объект бўйича Тендер ўтказилишини эълон қилади.

1.2. Тендернинг тури – очик Тендер, агар ТАЖда бошқача айтиб ўтилмаган бўлса.

1.3. Ишлар Тендер ҳужжатларининг тижорат қисмида жойлашган намунавий шартнома талабларига биноан бажарилиши лозим.

1.4. Лойиха ишлари, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи шаҳарсозлик нормалари ва қоидаларига тўла мос келишини таъминлаш мақсадида, талаб қилинадиган барча ишчи кучлари. Қурилиш материаллари, ёқилғи, жихозлар, умумий ва алоҳида характердаги иш турлари, барча зарур бўлган йўлдош ва ёрдамчи иш ва материллар, иштирокчилар фаолиятини мувофиқлаштиришни назарда тутлади.

1.5 Тендер ҳужжатлари элетрон тарзда берилган ҳужжатлар аосида ишлаб чиқилади. Бунда пудратчи ўзининг таклифида экспертиза ижобий хулосасини ўз ҳисобидан олиб беришини ҳисобга олиши лозим.

II. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИНИНГ МУНДАРИЖАСИ

2.1. Ушбу тендер ҳужжатлари “Давлат харидлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни ва бошқа қонуности, норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талаблари доирасида ишлаб чиқилган. Умумий, техник ва тижорат қисмларидан иборат.

2.2. Умумий қисм Тендер иштирокчиларига таклиф, шартноманинг умумий талаблари ва мазкур Йўриқноманинг, шакл ва иловалар қўшилган ҳолда, ўз ичига олади.

2.2.1. Шакллар рўйхати:

1-шакл. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

2-шакл. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

3-шакл. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари.

4-шакл. Тендер предметига ўхшаш объектларда етарли иш тажрибаси.

5-шакл. Тендер иштирокчисининг ишларни бажаришда офис оргтехникасининг рўйхати.

6-шакл. Тендер иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа (пудрат шартномалари) объектлари.

7-шакл. Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома.

2.2.2. техник қисм:

- ишчи лойихани ишлаб чиқиш топшириғи

Изоҳ: лойиханинг хусусиятига қараб техникавий қисм таркибига ТАЖга биноан бошқа ҳужжатлар ҳам киритилиши мумкин.

- *Молиялаштириш манбаси, шартлари ҳамда шартнома лойихасидан иборат.*

III. ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ ТЕНДЕРДА ИШТИРОК ЭТИШ ШАРТЛАРИ

3.1. Мазкур лойиҳа ишлари бўйича Тендерда таклиф этилган шартлар бўйича иштирок этиш мақсадида мурожаат этган маҳаллий ва хорижий ташкилотлар Тендер иштирокчиси бўлиши мумкин.

3.2. Тендер иштирокчиси Тендерда иштирок этиш учун Тендер ташкилотчисига мурожаат этиши, мазкур Йўриқноманинг VII-боби талабларига биноан Тендер таклифини тақдим этиши зарур.

3.3. Тендер иштирокчиси ўзининг Тендер таклифларини тайёрлаш ва тақдим этиш билан боғлиқ барча харажатларни ўз зиммасига олиши керак.

Бунда буюртмачи, Тендер комиссияси Тендер натижаларидан қатъий назар, мазкур харажатлар учун жавобгар бўлмайди.

3.4. Тендер иштирокчилар томонидан тақдим этиладиган ҳужжатлар (таклифлар) Тендер ҳужжатларида кўрсатилган талабларга жавоб бериши керак.

IV. ТЕНДЕР ҲУЖЖАТЛАРИГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ

4.1. Буюртмачи Тендерда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камида уч кун олдин Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида қарор қабул қилишга ҳақли. Иш ҳажмларни (хизматларни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу Тендерда таклифлар бериш тугайдиган муддат Тендер ҳужжатларига ўзгартиришлар киритилган санадан эътиборан камида ўн кунга узайтирилиши керак.

4.2. ТАЖда кўрсатилган муддат доирасида Тендер иштирокчиси ёзма равишда Тендер ташкилотчисига Тендер ҳужжатлари бўйича тушунтириш ва аниқлик киритиш мақсадида мурожаат қилишга ҳақли.

4.3. Тендер иштирокчилари учун хабарнома тузишдан аввал оғзаки шаклда қилинган йўриқномалар эътироз учун асос бўла олмайди.

V. ҲУЖЖАТЛАРНИ ЎРГАНИШ

5.1. Тендер иштирокчилари Тендер ва лойиҳа олди ҳужжатларини ўрганиб чиқишлари керак, Тендер иштирокчилари Тендер предметининг лойиҳа олди ҳужжатларини буюртмачи томонидан порталга жойлаштирилган ҳужжатлар оркали ўрганади.

Шунингдек, буюртмачи лойиҳа олди ҳужжатларини (чизмаларнинг асли нусхаси ёки электрон варианты)ни Тендер иштирокчиларига уларнинг биринчи талабиданоқ тақдим этишга мажбур.

5.2. Тендер иштирокчилари ишлар олиб бориладиган ер участкасини бориб кўришлари, АРТ ва техник топшириқларни жойнинг ўзида ўрганиш натижасида, талаб этилган ишларни олиб бориш учун ҳал этилиши лозим бўлган муаммоларнинг мазмун ва моҳияти билан танишишлари, шунингдек иш муддати ва унинг қийматига таъсир этиши мумкин бўлган бошқа масалаларни ўрганишлари зарур.

5.3. Таклифларни топшириш Тендер иштирокчисининг юқоридагиларни ўргангани ва унда бажариладиган иш ҳажмларига, материал ва конструкциялар ҳажмига, бошқа шартларга нисбатан, лойиҳани тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган савол йўқлигига далолат ҳисобланади.

VI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ТАЙЁРЛАШ

6.1. Тендер иштирокчилари томонидан тайёрланган таклиф, Тендерга оид барча хабарномалар ва ҳужжатлар, Тендер иштирокчилари билан буюртмачи ўртасидаги маълумот алмашувлар ТАЖда кўрсатилган тилда олиб борилиши лозим.

6.2. Тендер иштирокчиси томонидан тайёрланган Тендер таклифида, унга оид барча хабарномалар ва ҳужжатларда метр системаси ўлчовидан фойдаланилади.

6.3. Тендер иштирокчиси Тендер таклифини мазкур Тендер ҳужжатлари асосида тайёрлайди. ТАЖда ва Тендер ҳужжатларининг бошқа қисмларида кўрсатилган маълумотларда тафовут бўлганида, Тендер иштирокчиси Тендер таклифини тайёрлашда ТАЖ маълумотларини ҳисобга олиши лозим.

6.4. Тендер иштирокчиси ўз Тендер таклифининг таркибида фақат тўғри маълумотларни тақдим этиши шарт ва маълумотларнинг тўғрилигига жавобгардир.

VII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ ТАРКИБИДАГИ ХУЖЖАТЛАР

7.1. Тендер таклифлари, электрон нусхада ва тендер хужжати талаблари асосида шакллантирилган бўлиши керак.

7.2. Топширилиши лозим бўлган хужжатлар таркиби:

7.2.1. Иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдорини тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади ва миқдори ТАЖда кўрсатилади.

7.2.2. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар (1-шакл). Шаклни тўлдиришда мутахассислар рўйхати ва ишчилар сони иштирокчи томонидан мустақил кўрсатилади.

7.2.3. Тендер иштирокчиси охириги 3 йилдаги молиявий кўрсаткичлари. (2-шакл). Шаклни тўлдиришда ўз фаолияти давридаги молиявий ҳолати тўғрисида маълумотлар киритилиши лозим. Шаклга иштирокчи аудитор компаниясининг хулосаси ёки молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаларини илова қилиниши мумкин.

7.2.4. Тендер иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (3-шакл). Шакл ташкилотнинг тегишли ҳисобот даври асосида тўлдирилиб, тегишли солиқ органлари томонидан тасдиқланади. Агар ТАЖда бошқача талаблар кўрсатилмаган бўлса, 4-шаклдаги маълумотлар минг сўмда келтирилади.

7.2.5. Тендер предметига ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси (4-шакл). Ушбу жадвалда Тендер иштирокчиси Тендер предметига ўхшаш ишларнинг асосий турларини кўрсатиб ўтиши (кенгайтирилган ҳолда ҳам мумкин) ва ушбу ишларнинг бажарилган суммасини кўрсатиши керак.

7.2.6. Тендер иштирокчиси ишларни бажаришда фойдаланадиган офис оргтехникаси, компьютер дастурларининг рўйхати (5-шакл). Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, ижара асосидаги офис техникаларидан фойдаланишга рухсат этилади. Бунда Тендер иштирокчиси лойиҳа-смета ишларини бажариш даврида ҳақиқий бўлган ижара шартномасининг нусхасини илова қилиши керак.

7.2.7. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа ишлари шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл).

7.2.8. Иштирокчининг тендер ўтказилаётган даврдаги жорий лойиҳа шартномалари (объектлари) бўйича маълумот. (6-шакл)

7.2.9. Қурилиш майдони кўздан кечирганлик тўғрисида маълумотнома. (7-шакл)

7.2.10. Иштирокчининг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги хужжатларининг нусхалари.

7.2.11. Лицензиялар ёки рухсатномаларнинг нусхаси, субпудратчининг лицензияси ва бошқа хужжатлари (айрим ҳолларда), рухсатномалари нусхалари билан бирга, агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса. Лицензиялар ва рухсатномалар номи ҳам ТАЖда кўрсатилган.

7.2.12. Юқорида сўралган шакллар ва хужжатларга Тендер иштирокчиси ТАЖда кўрсатилган тасдиқловчи хужжатларни илова қилиши керак.

7.3. Тендерда қатнашиш буюртмаси таъминотини қуйидаги ҳолатларда қайтаради:

7.3.1. Тендер ғолибига - шартнома (контракт) имзолангандан кейин;

7.3.2. Бошқа иштирокчиларга - Тендер ғолиби билан шартнома (контракт) тузилгандан сўнг, аммо офертанинг амал қилиш муддатидан кечикмай;

7.3.3. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагунга қадар таклифларини қайтариб олган иштирокчиларга.

7.4. Буюртма таъминотини қайтариш, тизим томонидан автоматик тарзда қайтарилади.

7.5. Тендерда иштирок этишга буюртма таъминоти қуйидаги ҳолатларда қайтарилмайди:

7.5.1. Таклифни тақдим этишнинг охириги куни ва вақти тугагандан кейин, унга ўзгартириш киритган, тендер таклифининг амал қилиш муддати ва 7.3.2 бандда кўрсатилган муддатдан олдин қайтариб олган оферентга;

7.5.2. Тендер ғолиби унинг таклифи амал қилиш даврида ўз таклифини қайтариб олганда ёки Тендер хужжатларида белгиланган талабларда шартнома тузишдан бош тортганда.

7.7. Дастлабки малака Тендери орқали Тендер ўтказилганда биринчи йиғма жилд ҳужжатлари малакавий ҳужжатлар деб, иккинчи йиғма жилд ҳужжатлари эса Тендер таклифи деб ҳисобланади.

VIII. ТЕНДЕР ТАКЛИФИ НАРХИ

8.1. Ишларнинг қиймати 4-иловада кўрсатилган объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатига биноан тақдим этилиши керак. Объектда бажариладиган иш ҳажмлари рўйхатида ҳар қайси ўрин бўйича бўш жойлар Тендер иштирокчиси таклиф этаётган баҳо кўрсатилган ҳолда аниқ тўлдирилган бўлиши лозим. Тендер иштирокчиси таклифининг умумий нарҳини аниқлашда оралиқ суммалар жамланади. Тендер иштирокчилар ишларни Тендерда иштирок этаётганда ишларнинг таклиф этилаётган қийматини, ишларнинг шартномавий баҳолардаги тўғридан-тўғри қиймати сифатида бошқа харажатлар ва қўшимча қиймат солиғи (ҚҚС)ни ҳисобга олган ҳолда белгилашлари керак.

8.2. Тендер иштирокчиси объектда бажариладиган иш ҳажмларининг баҳоланган рўйхатини ва асосий нарх шакллантирувчи компонентларнинг нархлар жадвалини босма кўринишда, хат доғларисиз ва тузатишларсиз тақдим этиши керак.

8.3. Сўз билан ёзилган нарх ва рақам билан кўрсатилган нарх орасида тафовут бўлса, сўз билан кўрсатилган нарх қабул қилинади.

8.4. Ҳажм бирлигининг қиймати ва ишнинг умумий ҳажми суммаси орасида тафовут бўлса ҳажм бирлигига белгиланган нарх қабул қилинади.

8.5. Тендерда белгиланган ишларнинг нарҳи ва муддати ўзгартирилмайди, қонунчилик билан белгиланган ҳолатлар (буюртмачи томонидан ишлар ҳажмини ўзгартирилиши, енгилмас куч таъсири) бундан мустасно.

IX. ТЕНДЕР ТАКЛИФНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ ДАВРИ

9.1. Тендер таклифининг амал қилиш даври ҳужжатлар топширилгандан сўнг 12 кундан кам бўлмаслиги керак, агарда ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса.

X. ТАКЛИФЛАРНИ БЕРИШ ШАКЛИ

10.1. Тендер иштирокчиси таклифни ташкил этувчи барча ҳужжатларнинг электрон жойлаштириш керак.

10.2. Таклифнинг ҳужжатлари, барча шакиллари электрон вариантда ҳар бир бети Тендер иштирокчиси раҳбари ёки ваколат берилган шахс томонидан имзоланган ва Тендер иштирокчисининг муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

10.3. “Тендер иштирокчиларига хабарнома”га мувофиқ зарур ёзувлар ёки тузатишлар киритилган таклифнинг барча бетлари Тендер таклифи остига ўз имзосини қўйган шахс томонидан тасдиқланиши керак.

10.4. Таклифда ўзгартиришлар, сатрлар орасига киритмалар ва ўчиришлар бўлмаслиги керак. Тендер ташкилотчиси хабарномасига мувофиқ киритилган ёки Тендер иштирокчиси йўл қўйган хатоларни тузатиш учун зарур бўлган ўзгартиришлар бундан мустасно.

Мазкур тузатишлар таклиф остига ўз имзосини чеккан шахс томонидан имзоланиб, тасдиқланган бўлиши керак.

10.5. Тендер комиссияси ҳар қандай ўзгартиришлар, четга чиқишлар ёки муқобил таклифларни қабул қилиш ёки рад этиш ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Тендер ҳужжатлари талабларини оширувчи ўзгартиришлар, четга чиқишлар, муқобил таклифлар ва бошқа омиллар Тендер таклифларини баҳолашда эътиборга олинмайди.

XI. ТЕНДЕР ТАКЛИФИНИ ЎЗГАРТИРИШ ЁКИ ҲИСОБДАН ЧИҚАРИШ

11.1. Таклиф берилганидан сўнг, Тендер иштирокчиси Тендер таклифига ўзгартиришлар киритиши мумкин эмас.

11.2. Таклифлар бериш муддати тугагандан сўнг таклифларга ўзгартиришлар киритишга йўл қўйилмайди.

XII. ТЕНДЕР ТАКЛИФЛАРИНИ БАҲОЛАШ

12.1. Тендер таклифлари қабул қилиш муддати тугангандан сўнг, комиссия томонидан кўриб чиқилади.

ХIII. ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИЛАРИНИНГ МАЛАКАСИНИ БАҲОЛАШ (ТЕХНИК БАҲОЛАШ)

13.1. Тендер иштирокчисини талаб қилинадиган малакага мос келишини ҳал этиш учун тўлдирилган шакллар ва уларга илова қилинган, унинг таклифида тақдим этилган тасдиқловчи ҳужжатлар ўрганилади.

13.2. Тендер иштирокчилари таклифларини баҳолаш уларни техник жиҳатдан амалга ошириш юзасидан ТАЖда кўрсатилган Тендер таклифларини баҳолаш мезонларига биноан баҳоланади.

13.3. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, баҳолаш варағи қуйидаги шаклда тўлдирилади:

ХIV. МОЛИЯВИЙ ТАКЛИФЛАРНИ КўРИБ ЧИҚИШ, ЯКУНИЙ БАҲОЛАШ, ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ АНИҚЛАШ

14.1. Тендер таклифларини техник қисми тендер комиссияси томонидан баҳолангандан сўнг техник қисм натижаларини инобатга олган ҳолда тизим орқали автоматик тарзда ғолиб аниқланади.

14.2. Агар Тендер комиссияси томонидан таклиф ҳужжатларининг бирортасини Тендер ҳужжатлари талабларига жавоб бермаслиги аниқланган тақдирда Тендер иштирокчисининг таклифи рад этилиб, унинг мазмуни эълон қилинмасдан Тендердан четлатилади.

14.3. Агар ТАЖда бошқача кўрсатилмаган бўлса, барча молиявий таклифлар Ўзбекистон Республикаси миллий валютасида баҳоланади (ўтказилади).

ХV. ТЕНДЕР ҒОЛИБИНИ ЭЪЛОН ҚИЛИШ

15. Тендер ғолибини эълон қилиш электрон тарзда аниқланади ва тендер баёни электрон шакилланади.

ХVI. ШАРТНОМАНИ ИМЗОЛАШ

16.1. Агар ТАЖда бошқа ҳолат кўрсатилмаган бўлса, таклифни қабул қилиш ҳақидаги хабарнома олинган кундан бошлаб 10 (ўн) кун давомида ғолиб ТАЖда кўрсатилган шакл ва сумма бўйича шартномани имзолаши керак, агарда белгиланган муддат бошқа сабабларга кўра узайтирилмаётган бўлса.

16.2. Шартнома ташкилотларнинг мулкчилик шаклидан қатъий назар қўшилган қиймат солиғини ҳисобга олган ҳолда, Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича тузилиши лозим ва томонларнинг ҳеч бири Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ бошқа томон билан келишмаган ҳолда ўзгартиришлар киритишга ва бошқа шартларни таклиф этишга ҳақли эмас (ТАЖга қаранг).

16.3. Агар Тендер ғолиби мазкур Тендер ҳужжатларида кўзда тутилган талаблар бўйича шартномани тузишдан бош тортса, унда буюртмачи, Тендер комиссияси билан биргаликда, таклифи иккинчи ўринни олган Тендер иштирокчисини Тендер ғолиби деб топиши ёки такрорий Тендер ўтказишни тайинлаши мумкин.

16.4. Буюртмачи ғолибни розилигисиз, мазкур Тендер ҳужжатлари ва Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзда тутилган талаблар бўйича шартнома тузишдан бош тортган тақдирда, ғолиб иқтисодий судга мурожаат қилишга ҳақли.

ХVII. ЯКУНИЙ ҚОИДАЛАР

17.1. Электрон тизим Тендерни қуйидаги ҳолларда бўлиб ўтмаган деб эълон қилинади, агар:

- таклифларни бериш муддатини яқунланишига иккитадан кам таклиф келиб тушса;
 - агар таклифларни кўриб чиқиш натижасида Тендер комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса ёки фақат битта таклиф Тендер ҳужжатлари талабларига мувофиқ келса:
 - Тендер иштирокчилари таклиф этган нархлар Тендер предметининг бошланғич қийматидан ошиқ бўлса;
 - Тендер комиссияси томонидан асосланган бошқа ҳолатлар юзага келиб, ваколатли орган билан келишилган ҳолда Тендер ўтказилмаган деб топилса.
- 21.2. Тендерни бўлиб ўтмаган деб эълон қилиниши Тендернинг бирон-бир иштирокчиси (Тендер комиссияси, буюртмачи, ташкилотчи, Тендер иштирокчилар) ни мулкӣ ёки бошқа жавобгарликка тортилишига олиб келмайди.
- 21.3. Агар Тендер бўлиб ўтмаган деб топилса, такрорӣ Тендер ўтказилади. Бунда Тендер ҳужжатлари талабларини қайта кўришга рухсат этилади.

XXII. ТЕНДЕР АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим Тендер предмети бўйича ва Тендер ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	“Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Андижон вилояти ҳудудий бошқармаси
2.	Объект номи:	Андижон шаҳар Окроввот МФЙ 5-тор Шаҳидтепа кўчасидаги ичимлик сув тармоғини реконструкция қилиш объектини лойиҳа олди (апз, сёмка), лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза ҳулосасини олиш
3.	Тендер тури:	Очиқ тендер
4.	Тендер ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	Etender.uzex.uz
5.	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори:	Тендерда иштирок этишни таъминлаш кафолати миқдори тизимнинг махсус ҳисоб рақамига ўтказилади. Тендер буюртмасининг таъминлаш кафолати миқдори 36000 сўм (объектни лойиҳа смета ҳужжатлари ишлаб чиқиш бошланғич қийматининг 1 фоизи миқдорида)
7.	Тендер ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	Etender.uzex.uz махсус ахборот портали
8.	Тендерда иштирок этишга қуйидаги ташкилотларга рухсат этилади:	Мулкчилик шаклидан қатъий назар, Маҳаллий ва хорижий лойиҳа ташкилотлари Тендерда лойиҳа ташкилотлари консорциумлар, қўшма (ушбу танлов предмети учун махсус бирлашган) корхоналар кўринишида иштирок этишига ва тижорат таклифларини тақдим этишларига рухсат берилади.

9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари:	<p>Танлов предмети бўйича ишларни бажариш учун Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 7 май «Қурилиш соҳасида айрим фаолият турларини лицензиялаш ва аккредитация қилиш тўғрисида»ги 381-қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 24 сентябрдаги 410-сонли қарорига мувофиқ лицензияга эга бўлиши шарт.</p> <p>Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш-лицензия талаб этилади, жумладан, 3-тоифадаги:</p> <p>Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Саноат қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқларива тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, шу жумладан, уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш;</p> <p>Магистрал муҳандислик тармоқларини (магистрал газ қувурлари, нефть қувурлари ва нефть маҳсулотлари қувурларидан ташқари) лойиҳалаштириш;</p> <p>Топогеодезик ва геология ишларини олиб бориш учун лицензия.</p>
10.	Тендер таклифларини тақдим қилиш муддатлари:	<i>Etender.uzex.uz</i> махсус ахборот порталида белгиланади.
11.	Тендер ҳужжатининг тили:	<i>Ўзбек тили</i>
12.	Тендер таклифларини баҳолаш муддати:	таклифларни баҳолаш даври тендер таклифлари очилган кундан эътиборан узоғи билан 10 иш кунни ташкил этади
13.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ҚҚС билан 3600000 сўм Оферентларнинг буюртмачи бошланғич нархига нисбатан 70 % дан кам берилган таклифлар рад этилади.
14.	Буюртмачи томонидан белгиланган лойиҳа ишлаб чиқиш муддати	<u>30 кун</u>
15.	Молиялаштириш манбаси:	<i>Маҳаллий бюджет(сув таъминоти ва оқова сув тизимини ривожлантириш жамғармаси)</i>
16.	Лойиҳани молиялаштириш тартиби:	Молиялаштириш шартлари: бўнак (аванс) - Танлов натижаларига кўра жорий йил учун аниқланган ишларнинг қиймати 15 фоизи миқдориди; ажратилган бўнак, ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, ИҲ экспертизага топширилгандан сўнг бажариладиган ишлар қийматининг 70 фоизи

		миқдоригача; қолган 30 фоизи – ИХ лойиха Буюртмачига топширилгандан сўнг (муаллифлик назоратидан ташқари)
17.	Шартнома тили:	<i>Ўзбек тили</i>
18.	Шартнома валютаси:	<i>сўм.</i>
19.	Қўшимча ҳужжатлар рўйхати:	<i>Солиқ қарздорлиги ва бошқа мажбурий тўловлар йўқлиги тўғрисида ваколатли органнинг маълумотномаси; Ходимларнинг диплом нусхаси, ишга қабул қилинганлиги тўғрисида буйруқ, меҳнат дафтарчаси нусхаси, низом, гувоҳнома нусхаси</i>
20	Иштирокчиларнинг техник қисмдан ўтиш бали	<i>50 бал ва ундан юқори бал тўплаган иштирокчилар</i>

1 - ШАКЛ

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИ ҲАҚИДА УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тендер иштирокчисининг номи _____
 Тендер иштирокчиси раҳбарнинг фамилияси, исми ва отасининг исми _____
 Манзили ва телефон (факс) рақами _____
 Юридик мақоми _____
 Тузилган санаси (ким томонидан, берилган ордер ёки буйруқ рақами) _____
 Асосий фаолият тури (статистика идораси коди бўйича) _____

Раҳбар ва унинг ўринбосарлари:

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6

Асосий ходимлар (Лойиха бош муҳандиси ва бошқалар)

т/р	Ф.И.О.	маълумоти (таълим муассасаси, мутахассислиги, диплом рақами ва берилган санаси)	лойихалашда иш тажрибаси (йил)	эгаллаган лавозими	эгаллаган лавозимида иш тажрибаси (йил)
1	2	3	4	5	6
				Лойиха бош муҳандиси	
				Лойихачилар	
				Сметчилар	
				Муҳандис- техник ходимлар	
				бошқалар	

Кадрлар бўлими бошлиғи:

/имзо ва муҳр/

Тендер иштирокчиси раҳбарининг имзоси:

Тузилган сана: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳ: Тендер иштирокчисининг кейинги ----- йилдаги статистика ҳисоботларининг нусхалари ҳамда ишчи ходимлар учун ушбу ташкилотда камида 1 йиллик доимий иш фаолиятини тасдиқловчи ҳужжатлари тақдим этилади.

ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ МОЛИЯВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

(Шаклга кейинги ----- йилдаги молиявий натижалар ва бухгалтерия баланслари ҳақидаги ҳисобот илова қилинади)

(Тендер иштирокчисининг номи)

АКТИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й	ПАССИВЛАР	2019 й	2020 й	2021 й
Узок муддатли активлар				Ўз маблағлари манбаи			
Асосий воситалар				Устав фонди			
Шундан Ишлаб чиқариш фондлари				Тақсимланмаган фойда			
Қолдиқ қиймат				Мажбуриятлар			
Капитал қуйилмалар				Займлар			
Тугалланмаган ишлаб чиқариш				Кредитор қарздорлик			
Жорий активлар				Шундан муддати ўтган қарздорлик			
Айланма маблағлар				Шундан бюджетдан қарздорлик			
Улардан ишлаб чиқариш захиралари				Шундан иш ҳақидан қарздорлик			
Дебитор қарздорлик							
Шундан муддати ўтган қарздорлик							
Жами баланс активи бўйича				Жами баланс пассиви бўйича			

МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР

Номи	20__ й	20__ й	20__ й	Номи	20__ й	20__ й	20__ й
1. Реализациядан олинган тушум				8. Соф фойда			
2. Реализациядан олинган соф тушум				Шундан асосий фаолият бўйича			
3. Реализация қилинган маҳсулотнинг ишлаб чиқариш таннари					Умумхўжалик фаолият бўйича		
4. Маъмурий харажатлар				9. Асосий фаолиятдан олинган фойда			
5. Бошқа харажатлар				10. Умумхўжалик фаолиятдан олинган фойда			
6. Даромад солиғи тўловигача фойда				11. Зарар шундан асосий фаолиятдан			
7. Даромад солиғи					умумхўжалик фаолиятдан		

Баланс фойдаси _____

Охири ----- йилда банкротлик ёки тўлов қобилиятсизлиги юзасидан суд иши олиб борилганми?

**Тендер иштирокчисининг салохияти (жумладан, тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

СТИ Р	Ташкил от тоифаси	Ташкилот томонидан ўтган йил (20__ йил) якуни билан тақдим этилган бухгалтерия баланси (Ф-1) ҳисоботи кўрсаткичлари											
		Асосий воситала р қолдиқ (баланс) қиймати Ф-1, 012- сатри	Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициен ти (1,25) =9/(10-11)	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар			Ўз айланма маблағлари билан таъминланганл ик коэффициенти (0,20) =(13+14+15- 16)/17	бухгалтерия баланси (Ф-1) бўйича кўрсаткичлар					
				390 - сат р	770 - сат р	490 - сат р		480 - сат р	570 - сат р	580 - сат р	130 - сат р	390 - сат р	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

Қоплаш коэффициенти (тўловга қодирлик) ташкилотнинг қисқа муддатли мажбуриятларининг тўлов имкониятларини кўрсатади, у фақат дебиторлар билан ўз вақтида ҳисоб-китоб қилиш ва тайёр маҳсулотни қулай сотиш шартлари билангина эмас, балки жорий (айланма) активларнинг бошқа элементлари билан баҳоланади. Коэффициентнинг камайиши ташкилотнинг имкониятлари пасайганлигидан далолат беради.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича ҳисоблаб чиқилади:

$$K_{пл} = \frac{\text{Жорий (айланма) активлар}}{\text{Жорий мажбуриятлар}} = \frac{A2}{П2 - ДО}, \text{ бунда:}$$

A2 - жорий (айланма) активлар (ишлаб чиқариш захиралари, тайёр маҳсулот, пул маблағлари, дебиторлик қарзи ва шу кабилар), баланс активининг II бўлими, 390-сатр;

П2 - мажбуриятлар, баланс активининг II бўлими, 770-сатр;

ДО - узоқ муддатли мажбуриятлар (бухгалтерия балансининг 490-сатри).

Агар тўловга қодирлик коэффициенти ҳисобот даври охирида 1,25 дан паст қийматга эга бўлса, ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича тўловга қодир эмас деб ҳисобланади.

Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти ташкилотнинг молиявий барқарорлиги учун зарур бўлган унинг ўз айланма маблағлари мавжудлигини, ташкилот мулкдорлари ва кредиторлар манфаатларининг нисбатини ифодалайди.

Коэффициент қуйидаги формула бўйича аниқланади:

$$K_{ос} = \frac{(П1 + Дзк2) - A1}{A2}, \text{ бунда:}$$

A1 - узоқ муддатли активлар (асосий воситалар, номоддий активлар, капитал қуйилмалар ва шу кабилар), баланс активининг I бўлими, 130-сатр;

П1 - ўз манбалари маблағлари (устав капитали, захира капитал, қўшилган капитал, тақсимланмаган фойда ва шу кабилар), баланс пасивининг I бўлимининг якуни, 480-сатр;

Дзк2 - узоқ муддатли активларни сотиб олишга йўналтирилган узоқ муддатли қарзлар ва кредитлар (бухгалтерия балансининг 570 ва 580-сатрларидан ҳисоблаб чиқиш йўли билан).

Ушбу касрнинг сурати ташкилот ўз маблағларининг қанча суммаси айланмага йўналтирилганлигини, махраж - барча айланма маблағлар суммасини кўрсатади. Ушбу коэффициентнинг энг кам қиймати - 0,2.

Агар ҳисобот даври охирида ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 дан кам қийматга эга бўлса, у ҳолда ташкилот ушбу кўрсаткич бўйича ўз айланма маблағлари билан таъминланмаган деб ҳисобланади.

Раҳбар _____ Бош ҳисобчи _____

муҳр

Сана: « ____ » _____ 20__ й.

Изоҳ: *Тендер иштирокчисининг кейинги 3 йилдаги молиявий аҳволи ҳақидаги ҳужжатлари таркибида аудитор компаниясининг ижобий хулосасини тақдим этиши мумкин. Баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт.*

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ИШ ҲАҚИ ЖАМҒАРМАСИ ВА ҲОДИМЛАР ЎРТАЧА
СОНИ БЎЙИЧА КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Давр	СТИР	Маҳсулот (товар ва хизмат)ларни реализациясидан соф тушум (Ф-2, 010- сатри), минг сўмда	Иш ҳақи жамғармаси, минг сўмда	Ходимларнинг ўртача сони (ҳар ойда меҳнатга ҳақ тўлашнинг энг кам миқдоридан кам бўлмаган иш ҳақи ҳисобланган ходим сонидан келиб чиқиб)
1	2	3	4	5
Х		Х	Х	Х
Ўтган йил (20__ йил) якуни бўйича	Х			
Жорий йил (20__ йил) охириги ҳисобот даври бўйича	Х			
Жами	Х			

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси бошлиғи _____

шаҳар (туман) давлат солиқ инспекцияси
камерал назорат бўлими бошлиғи _____

**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ**

(Тендер иштирокчисининг номи)

т/р	Объект номи, шартнома суммаси, ишларнинг бошланиш ва яқунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
	Жами:					

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Тасдиқланган: _____
(бош ҳисобчи имзоси)

Изоҳ: Маълумотлар Тендер иштирокчиси томонидан шартнома ва бажарилган ишлар далолатномаларининг нусхалари билан тасдиқланади.

**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ОРГТЕХНИКА, ИШЛАРГА ОИД
КОМПЬЮТЕР ДАСТУРЛАРИНГ
РЎЙХАТИ**

Т/р	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ОФИС ТЕХНИКАЛАРИ							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
	Ҳаммаси						

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ _____ ” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

1. 8 устунга офис техникасининг Тендер иштирокчиси балансида эканлиги ёки ижарага олинганлиги тўғрисидаги маълумот киритилади.

2. Ижарага оргтехника олинганда ижара шарноманинг нусхаси тақдим этилади (шартнома лойиҳани бажариш даври мобайнида ҳақиқий бўлиши керак).

**ТЕНДЕР ИШТИРОКЧИСИНИНГ ЖОРИЙ ДАВРДАГИ БОШҚА
(ЛОЙИХА ШАРТНОМАЛАРИ) ОБЪЕКТЛАРИ**

т/р	Буюртмачи номи	Объект номи	Шартнома бўйича бажарилган ишлар суммаси	Шартнома суммаси, бошланиш ва якунланиш санаси	Мавжуд офис ва оргтехника номлари	Тендернинг предмети – лойиҳани бажариш вақтида бошқа объектларга жалб этилган оргтехника сони – (ойлар бўйича)			
						7	8	9	10
1	2	3	4	5	6				

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “_____” _____ 20__ й.

Изоҳлар:

- 1. Бажарилган ишларни тасдиқловчи ҳужжатлар тақдим этилиши шарт.*
- 2. Объектда бажарилиши лозим бўлган лойиҳалиштириши ишлари учун келгусида жалб этиладиган оргтехника сони кўрсатилади.*

**ҚУРИЛИШ МАЙДОНЧАСИНИ КЎЗДАН КЕЧИРГАНЛИК ТЎҒРИСИДА
МАЪЛУМОТНОМА**

Ушбу билан тасдиқланадики, Мен _____
(Ф.И.О, лавозими)

_____ томонидан 20__йил _____да
берилган ишончномага асосан қуйидагиларни батафсил ўргандим:

а) тендер ҳужжатларини

б) лойиха олди ҳужжатларини

Мазкур ишларни сифатли, тўла ўз вақтида бажарилишига келгусидаги ишларнинг қийматига, хажмларига таъсир кўрсатиши мумкин бўлган турли шароитлар ва бошқа ҳолатлар ҳамда лойихалаш майдони билан танишдим. Ушбу ҳолатларнинг борчаси ўз таклифимизда ҳисобга олинган.

Изоҳ: ушбу шаклда объектни ўрганиб чиқилганлиги тўғрисидаги маълумотлар, шу жумладан, лойихалаш йўллари, муҳандислик тармоқларининг мавжудлиги, мавжуд бино иншоотлар ва ишлаб чиқариш билан боғлиқ бошқа масалалар лойихалаш бош режаси кўринишида тақдим этилади.

Қатнашчининг ваколатли вакили: _____
(Ф.И.О) _____
(имзо)

Ташиқлот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: “ ____ ” _____ 202__йил

№: _____ Сана: _____

Харид комиссиясига

**КОРРУПЦИЯ КЎРИНИШЛАРИГА ЙЎЛ ҚЎЙМАСЛИК БЎЙИЧА
АРИЗА**

Мен, _____ (харид тартиб-таомили иштирокчисининг номи кўрсатилади) товар етказиб бериш учун (таклиф этилаётган товар турлари кўрсатиб ўтилади) ўтказилаётган энг яхши таклифларни танлаш воситасидаги давлат харидида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларга йўл қўймаслик мажбуриятини оламан.

Мен коррупциянинг қуйидаги кўринишларига йўл қўймасликни кафолатлайман:

- Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай хатти-ҳаракатларни амалга ошириш;

- ўз мансаб ёки хизмат мавқеимдан шахсий манфаатларимни ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиш;

- танлаш бўйича харид қилиш ҳужжатларини қонунчиликка зид тартибда расмийлаштириш;

- танлаш бўйича харид қилиш тартиб-таомилларини қонунчиликка зид тартибда амалга ошириш;

- давлат харидлари субъектларига таъсир ўтказиш, жумладан, пора беришни таклиф қилиш, ваъда бериш, товламачилик қилиш, пора сифатида пул тўлаш, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш;

- манфаатлар тўқнашувига;

- танлашда иштирок этаётган бошқа иштирокчилар билан тил бириктириш;

- ишончсиз ёки бузиб кўрсатилган ахборотни тақдим этиш.

Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этиш ҳолатлари аниқланган тақдирда қонунчиликка мувофиқ жавобгарликка тортилишга розилик билдираман.

∴ _____ Раҳбарнинг Ф.И.Ш

Телефон/факс рақами: _____

Баҳолаш меъзонлари

Т/р	Шаклларни баҳолаш параметрининг номи.	Баллар миқдори	Оферентлар		
I. Тендер иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.1-шакл (19 балл)					
1.	Иш стажи етарли бўлган, олий маълумотли лойиҳа мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 2 киши мавжудлиги.	6			
2.	5 йил иш стажига эга 6 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Лойиҳа бош муҳандиси, Лойиҳа бош архитектори ва бошқалар)	4			
3.	Ходимларнинг йиллик ўртача сони 10-30 (<i>ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан текширилади</i>)	5			
4.	Дипломли 3 йил иш стажига эга геодезистлар ва геологлар гуруҳи	4			
II. Тендер иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (жумладан, тўловга кодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги) тўғрисида маълумот. 2,3-шакллар. (34 балл) *					
1	Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 500 млн. сўм ва ундан кўп	7			
2.	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги	3			
3.	Ўтган йилда 100 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги	9			
4.	Иш ҳақи жамғармаси камида 150 млн. сўм	7			
5.	Тўловга кодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1.25 ва ундан кўп	5			
6.	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0.2 ва ундан кўп	3			
III. Тендердаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси*. 4 - шакл (31 балл)					
1.	Тендерда ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариши йилига N (N-Буюртмаси бошланғич нархининг 20 % ва ундан кўп хар бир йили 7 балл билан баҳоланади)	21			
2.	Тендердагига ўхшаш профил бўйича охириги 3 йилда ўз кучи билан 20 тадан кам бўлмаган ишчи лойиҳа ишлаб чиққанлиги.	10			
IV. Оргтехника рўйхати, 5 - шакл (10 балл)					
1.	Лойиҳа-смета хужжатларини ишларини бажариш учун зарур бўлган офис оргтехникалари, компьютер дастурлари: 5 та гача – 1 балл 10 та гача – 5 балл 15 та гача – 7 балл 20 та гача – 10 балл ва х.к	10			

V. Қурилиш майдони кўрганлик ва лойиха олди хужжатларини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(6-балл)					
1.	Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқганлиги (жойни ўрганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги ҳисобот, харита, фото суратлар билан тақдим этилиши шарт)	6			

ТЕНДЕР ХУЖЖАТЛАРИНИНГ ТИЖОРАТ ҚИСМИ

I. БУЮРТМАЧИНИНГ БОШЛАНҒИЧ НАРХИ

1.1. Буюртмачининг бошланғич нархи Тендер Ахборот Жадвалида (ТАЖ) да кўрсатилган.

II. БУЮРТМАЧИ БЕЛГИЛАГАН ЛОЙИХА ОЛДИ, ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИНИ ОЛИШ МУДДАТИ

2.1. Лойиҳа смета хужжатларини ишлаб чиқиш бўйича барча ишлар ТАЖда кўрсатилган муддатдан кечиктирилмасдан яқунланиши керак.

III. МОЛИЯЛАШТИРИШ МАНБАИ

3.1. Объектни молиялаштириш ТАЖда кўрсатилган маблағлар ҳисобига амалга оширилади.

IV. МОЛИЯЛАШТИРИШ ШАРТЛАРИ

4.1. Молиялаштириш шартлари (агар ТАЖда бошқа ҳолат айтилмаган бўлса):
бўнак (аванс) – Тендер натижаларига кўра аниқланган, лойиҳа ташкилоти жорий йилидаги ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида;

жорий молиялаштириш ажратилган бўнак, пропорционал ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 70 фоизи миқдорида;

4.2. Кейинги йилга ўтадиган объектлар бўйича Тендер ўтказилганда, буюртмачи томонидан жорий йилда ТАЖда кўрсатилган миқдорда маблағ ажратиш кўзда тутилган.

4.3. Тўловлар Буюртмачи томонидан шартнома талабларига биноан амалга оширилади.

4.4. Ишларни бажариш бўйича шартномаси қуйидаги тартибот хужжатларига жавоб бериши керак:

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятини шартномавий-ҳуқуқий базаси ҳақида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига.

V. ШАРТНОМА ВАЛЮТА ТУРИ

5.1. Агар ТАЖда бошқача кўзда тутилмаган бўлса, шартномасининг валюта тури – **ўзбек сўмида**.

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича ижтимоий компанияси” унитар корхонаси
 объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг Андижон вилояти бўйича
 МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ

Андижон вилояти ҳокимининг 2022 йил 8 февралдаги 59-1-0-Q/22 сонли қарорига асосан



И. Холматов
 2022 й.

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бандилиши ва фискални яши топилиши йили	Давлат қўриқчилиги объектлари	Объектнинг умумий қиймати (контракция асосида) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	01.01.22 й. қолingan объект қиймати (контракция асосида) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	01.01.22 й. қолingan ва йилнинг бошига қадар объектнинг қиймати (контракция асосида) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари *)	01.01.22 й. қолingan объектнинг қиймати (контракция асосида) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	2022 йил учун капитал қўйиш маълумотлари				2022 йилда фискализация топширилган				01.01.23 й. қолingan ва йилнинг бошига қадар объектнинг қиймати (контракция асосида) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	01.01.23 й. қолingan ва йилнинг бошига қадар объектнинг қиймати (контракция асосида) жумладан, бурғуччи бонус харажатлари	Экспортга қўйилган ривожланиш	Ташар (тандон)лар натижаси бўйича бандилиш ривожланиши	Қурилиш олдга ташаббуслар
								Жами капитал қўйишлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	Жами	Жами	Жами	Жами	Жами					
1	Жами капитал қўйишлар			27 281,41	27 281,41	16 697,34	17 007,17	23 330,27	18 772,30	4 557,97	312,32									
1	Марҳумат тумани Тўлга МФЙ тармоқ ва кўлак қуриш	2019-2022	1	863,63	863,63	210,53	242,12	150,0000	148,00	2,00	2,00								“Янги дачон қуришни” МЧЖ	
2	Оттингул тумани Мамавасифеқ МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриш ва кўлак реконструкция	2021-2022	7	20,57	20,57	10,57	10,57	135,0000	123,50	11,50	1,50								“Жаҳат халта қуришни полив” МЧЖ	
3	Пахтабод тумани Маррафат МФЙда сув қулчи ва сув тармоғи қуриш	2019-2022	1	1044,32	1 044,32	751,22	751,22	200,0000	177,95	22,05	2,00								“Фидоний халқор селишти” МЧЖ	
4	Андижон шаҳар Янги ҳаёт МФЙ Бридоним кўчаси ичимлик сув тармоғи	2019-2022	5,39	1 988,99	1 988,99	1 634,62	1 552,89	500,0000	458,20	41,80	5,00								“Самалқотлар” МЧЖ	
5	Асқа тумани Нурафшон МФЙда сув тармоғи ва сув иншооти реконструкция қилиш	2021-2022	3,71	11,00	11,00	790,20	750,69	503,0000	498,00	5,00	5,00								“Анабек чочон қуришни” МЧЖ	
6	Асқа тумани Сайинобод МФЙда сув тармоғи қуриш	2021-2022	1,2	377,99	377,99	140,59	147,99	100,0000	85,00	15,00	1,00								“Боши капитал қуришни” МЧЖ	
7	Асқа тумани Маскот МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	858,05	858,05	301,05	327,85	130,0000	128,70	1,30	1,30								“Юселиш бинокорлар” МЧЖ	
8	Асқа тумани Қўжатаб МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	793,59	793,59	315,75	338,65	100,0000	99,00	1,00	1,00								“Юселиш бинокорлар” МЧЖ	
9	Бўлқош тумани Қўлқабоши МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	2	1 039,801	1 039,80	156,89	199,89	70,0000	70,00										“Амр-хан халқар грант строй” МЧЖ	
10	Бўлқош тумани Тошкент МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	592,20	592,20	206,37	224,77	100,0000	99,00	1,00	1,00								“Қуришни аламо” МЧЖ	
11	Жадағулик тумани Қадваси МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қулчи қуриш	2019-2022	1	664,563	664,563	246,36	266,36	100,0000	99,00	1,00	1,00								“Мастер строй грант” МЧЖ	

№	Объект/тип дома на чалган ил	Курсын башлауны ил ва фойдалануу ил ва торготи ил ва	Лайыханын номунасы	Объекттин кыйлашын кыйлаш (аймак) жергиликтүү башкаруу органы тарабынан берилген маалымат	01.01.22 й. кыйлаштын өлчөмү (кв. м)	01.01.22 й. кыйлаштын өлчөмү (кв. м)	01.01.22 й. кыйлаштын өлчөмү (кв. м)	01.01.22 й. кыйлаштын өлчөмү (кв. м)	2022 йылдын учур кыйлашга күбөлөндүрүлгөн		2022 йылдын учур кыйлашга күбөлөндүрүлгөн		01.01.23 й. кыйлаштын өлчөмү (кв. м)	01.01.23 й. кыйлаштын өлчөмү (кв. м)	Эмергилдик сүрөттөлүшү (сүрөттөлүшү)	Тартип (тартип)	Күндүзгү иштөө кыйлашын берүүчү
									Жаңы кыйлаштын өлчөмү (кв. м)	Кыйлаштын өлчөмү (кв. м)	Жаңы кыйлаштын өлчөмү (кв. м)	Кыйлаштын өлчөмү (кв. м)					
12	Издоскан тумани Дербезүй мфй ичинкик суви тармогун ва кудук куруш ишлари	2019-2022	2	775,329	775,329	456,89	471,79	100,0000	100,0000	100,00	100,00	100,00	371,79	3-2019/127(50)-Э-2019/127(56)-Э-2019/127(58)Э-2019/127(58)Э-31.01.19	08/17/107, 20/10/2021й, 23/04/19	"Альфа бүксинде-түс" МЧЖ	
13	Издоскан тумани Биралташан мфй ичинкик суви тармогун ва кудук куруш ишлари	2019-2022	2	1209,527	1209,527	1101,71	1106,01	200,0000	200,0000	195,20	195,20	195,20	906,01	3-2019/662, 2019/662Э-26.07.19	08/17/194, 05/08/2019	"Дусан индустри" МЧЖ	
14	Издоскан тумани Янгубүсөнобод мфй ичинкик суви кудук куруш ва тармок торготи	2019-2022	1	593,995	593,995	473,44	479,24	100,0000	100,0000	86,27	86,27	86,27	379,24	3-2019/1131, 06/12/19	№ 24, 20/12/2019	"Сидат гродис" МЧЖ	
15	Маржамат тумани Эрши, Фобур Еулум, Облек, Баржакет мфйлари ичинкик суви тармоги торготи	2019-2022	1	5257,939	5257,939	4486,24	4528,14	900,0000	900,0000	791,00	791,00	791,00	3628,14	3-2019/827, 20/09/19	№ 23/1,2 21/12/2019	"Босни колдуси" МЧЖ	
16	Олтинкул тумани Күшкүприк мфй ичинкик суви тармогун ва кудук куруш ишлари	2019-2022	2	1319,714	1319,714	580,93	616,93	125,0000	125,0000	121,00	121,00	121,00	491,93	3-2019/827, 2019/827Э-29/08/19	08/17/194, 05/08/2019	"Савоит үчүкчи" ч/к	
17	Пахтаобод тумани Мустахам мфй марварди кулчасидати ичинкик суви кудукни реконструкция кылыш ишлари	2019-2022	1	227,61	227,61	205,01	206,11	100,0000	100,0000	92,22	92,22	92,22	106,11	3-2019/954(13), 31/10/19	№ 22, 16/12/2019	"Сардор кырлыш мане" МЧЖ	
18	Пахтаобод тумани Кайир мфй ичинкик суви тармогун ва кудук куруш ишлари	2019-2022	1	455,73	455,73	408,63	410,83	100,0000	100,0000	89,29	89,29	89,29	310,83	3-2019/954(12), 31/10/19	№ 22, 16/12/2019	"Сардор кырлыш мане" МЧЖ	
19	Пахтаобод тумани Тошкоргон мфй ичинкик суви тармогун ва кудук куруш ишлари	2019-2022	1	962,85	962,85	863,35	867,85	205,0000	205,0000	184,00	184,00	184,00	662,85	3-2019/954(1), 31/10/19	№ 22, 16/12/2019	"Савоит үчүкчи" МЧЖ	
20	Пахтаобод тумани Бүсөнобод мфй ичинкик суви тармогун ва кудук куруш ишлари	2019-2022	2	1081,951	1081,951	421,09	452,79	100,0000	100,0000	99,00	99,00	99,00	352,79	3-2019/127(105), 3-2019/127(105)1, 3-2019/127(105)2, 31/01/19	08/17/107, 25/04/19	"Озди транс сервис" МЧЖ	
21	Бүлөбөши тумани Байпачаминат МФЙда сув тармогун куруш	2021-2022	4,2	38,88	38,88	28,88	28,88	200,0000	200,0000	171,20	171,20	171,20	39,65	№24/131 12/11/2021й	№67/1,2,3 27/11/2021й	"Босни чега бүксинде" МЧЖ	
22	Бүлөбөши тумани Каяир МФЙда сув кудукни реконструкция кылыш	2021-2022	2	466,13	466,13	205,32	216,13	156,3245	156,3245	133,50	133,50	133,50	59,80	№20/6/220/77 20/10/2021й	№64/1,2,3 09/11/2021й	"Босни капитал керикчи" МЧЖ	
23	Издоскан тумани Даминбойчен МФЙ Нанинхон кулчади 1 дона сув кудукни реконструкция кылыш ва 0,7 кв сув тармогун куруш	2021-2022	1	282,452	282,452	235,58	237,45	100,0000	100,0000	85,00	85,00	85,00	137,45	№23/70 05/11/2021й	№66/1,2,3 18/11/2021й	"Дусан индустри" МЧЖ	
24	Олтинкул тумани Аброончи мфй ичинкик суви кудук куруш тармок торготи ва резервуар куруш	2019-2022	8,4	1611,26	1611,26	736,80	779,20	100,0000	100,0000	99,00	99,00	99,00	679,20	3-2019/127(100) 31/01/19	08/17/107, 25/04/19	"Юксинде биоморфари" МЧЖ	
25	Жалаусулак тумани Дункишлок МФЙда 1 дона сув кудукни куруш	2021-2022	1	685,74	685,74	176,45	185,74	100,0000	100,0000	85,00	85,00	85,00	85,74	№ 22/082 20/10/2021	30/11/2,3 29/10/2021й	ООО "Политесин сифат савдо"	
26	Шархон тумани Яккягут МФЙ худудиди ичинкик сув тармоги торготи	2021-2022	4,0	269,87	269,87	154,61	159,87	50,0000	50,0000	50,00	50,00	50,00	109,87	№ 30/52 24/09/2021	31/11/2,3 02/10/2021й	ООО "Политесин сифат савдо"	
27	Шархон тумани Сузок МФЙ худудиди ичинкик сув тармоги торготи	2021-2022	4,2	299,64	299,64	210,14	214,64	80,0000	80,0000	70,00	70,00	70,00	134,64	3-2020/07(13) 18/05/2020й	18/11/2,3 07/06/2021й	"Иксос-шархон Шархон кырлыш" МЧЖ	
28	Шархон тумани Янги махалда МФЙ худудиди ичинкик сув тармоги торготи ва мавжуд сув кудукни реконструкция кылыш	2021-2022	1	550,58	550,58	183,37	200,58	130,0000	130,0000	110,00	110,00	110,00	70,58	№20/50 24/09/2021й, №20/755 28/09/2021й	49/11/2,3 28/10/2021й	"Мансоби савдо савдо" МЧЖ	

№	Объектлар номи ва манзили	Куршил бошланган йили	Лойiha қилинган йили	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган объект қиймати (сўраб ашёдан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. қолган янгиликнинг ўлчови (сўраб ашёдан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *)	01.01.22 й. қолган объектнинг мошавирати бўлган объектнинг қиймати (сўраб ашёдан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капиталга кўрсаткичлар аниқлиги		2022 йилда фискализацияга топширилган		01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлчови (сўраб ашёдан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. қолган янгиликнинг ўлчови (сўраб ашёдан) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳисобчи рақами ва санаги	Текшер (таърих) бўлими баёнига асосан расми ва санаги	Куршилган бўлиши	
								ИДУ жумладан	Буюртмачи бошқа харажатлари	Жанми	Жанми						Мушариф қилинган
29	Шахрихон тумани Янги турмуш МФЙ худудия ичимлик сув тармоғи тортиши	2021-	4,0	388,22	388,22	262,32	268,22	100,0000	87,13	12,87	2,87	168,22	№20539	30/1.2.3 02.10.2021й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К		
30	Шахрихон тумани Шеркўрғон МФЙ худудия ичимлик сув кўлук қуриши	2021- 2022	1	468,18	468,18	254,77	268,18	211,0000	195,33	15,67	2,67	57,18	№20643	24.09.2021й	30/1.2.3 09.10.2021й	"Хамроқ ривож бўлма 777" МЧЖ	
31	Шахрихон тумани Эшонқилш МФЙда 6,1 км сув тармоғи қуриши	2021- 2022	2,05	589,23	270,34	302,23	302,23	100,0000	84,46	15,54	3,00	202,23	№20528	25.09.2021й	35/1.2.3 09.10.2021й	"Эне Ўзг 786" МЧЖ	
32	Асава тумани Янгиобод Унлуг, Қурама ва Қулиғор МФЙларда сув тармоғи тортиши ва мавжуд сув қудуғини реконструкция қилиши	2019- 2022	2	870,17	870,17	479,40	498,93	200,0000	191,00	9,00	9,00	298,93	Э-2019/960(38) 28.10.2019й-Э-2019/1134(2) 09.12.2019й-2019/1134(1)	№24 20.12.2019й	10-2020 21.11.2020й	"Марҳамат бунёдкор хамроқ" МЧЖ	
33	Буюлбоши тумани Истиклол МФЙ ичимлик сув тармоғи ва қудук қуриши	2020- 2022	5,0	731,67	310,61	331,67	331,67	100,0000	99,00	1,00	1,00	231,67	Э-2020/531(4) 09.09.2020й	10-2020 21.11.2020й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К		
34	Марҳамат тумани Марказий қурашари сув тармоғи қуриши	2019- 2022	28,0	3787,62	771,98	919,73	258,47	403,0000	370,00	33,00	3,00	516,73	Э-2019/466(2) 18.04.2019й	08/17-102 17.04.2019й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К		
35	Балиқчи тумани Мумтоз МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув қудуғини қуриши	2020- 2022	1	750,30	232,58	258,47	258,47	100,0000	99,00	1,00	1,00	158,47	Э-2019/960(39)Э-2019/960(39)1 28.10.2019й	10-2020 21.11.2020й	"Тўрон тоғли юрғи" Х/К		
36	Изобоскан тумани Зарбодор, Ўрлин Истиклол, Навқарин МФЙда сув тармоғи тортиши ва сув қудуғини қуриши	2021- 2022	2	604,71	242,05	242,05	260,19	130,0000	129,00	1,00	1,00	130,19	Э-2019/727(4)Т 31.04.2019 й	№08/17-107 25.04.2019й	"Алида бунёдкор локс" МЧЖ		
37	Андижон шаҳар Истиклол МФЙ ичимлик сув тармоғи	2021- 2022	0,1	1230,82	1230,82	704,51	730,82	150,0000	135,00	15,00	5,00	580,82	Э-2019/960(41)2 от 31.04.2019й	08/17-241 от 27.12.19й	"Экспресс бунёдкор сервис" МЧЖ		
38	Шахрихон тумани Кабирқоғузар МФЙда 1 дона сув қудуғини қуриши	2021- 2022	1	664,18	664,18	456,40	477,18	100,0000	90,00	10,00	3,00	377,18	Э-2019/127(4)1 31.01.2019 й-Э-2019/127(4)1/1 31.01.2019й	№08/17-107 25.04.2019й	"Хамроқ кўришиш икмон" Х/К		
39	Шахрихон тумани Қашқар МФЙда сув тармоғини тортиши, 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиши	2021- 2022	8	35,20	22,20	22,20	29,30	153,2500	123,95	29,30	3,00	54,55	№20542 от 24.09.2021	33/1.2.3-2021 05.10.2021й	"Сарой зийнат"		
40	Шахрихон тумани Абулбўйи МФЙда сув қудуғини реконструкция қилиши	2021- 2022	2,7	315,12	129,74	129,74	155,42	70,0000	58,87	11,13	2,83	85,42	№20537 от 24.09.2021	33/1.2.3-2021 05.10.2021й	"Сарой зийнат"		
41	Изобоскан тумани Бештарақ МФЙ Беҳозат ва Эски қишлоқ қўчаларида сув тармоғини тортиши ва 1 дона сув қудуғини реконструкция қилиши	2021- 2022	1	436,97	436,97	321,47	331,97	100,0000	77,00	23,00	2,00	231,97	№23381 05.11.2021й № 22821.29.10.2021й	65/1.2.3-2021 18.11.2021й	"Дўсан индустри" МЧЖ		
	5% Кредитор қарадорлиги		2,5	30,77	30,77	24,77	24,77										
1	Балиқчи тумани Ботир МФЙ ичимлик сув қудуғини қуриши ва тармоқ тортиши ишлари	2022		54,55	13,00			23,0000	23,00								
2	Балиқчи тумани Шўр МФЙ ичимлик сув қуриши ва тармоқ тортиши	2022		0,00													
3	Балиқчи тумани Адам МФЙ ичимлик сув тармоғи қуриши ва қудук қуриши	2022						58,0000	58,00								
4	Балиқчи тумани Гулшан МФЙ ичимлик	2022						35,0000	35,00								

№	Объектлар номи ва манзили	Куршилган бўлишни на фойдаланишга топшириш йили	Лойиха/Куршилган иш/Куршилган иш	Объектнинг умумий қиймати (муратба асосда) жумладан, бурғунчи бўлиш харajatлари	01.01.22 й. ҳолатда янги янги ўтувчи объектнинг қиймати (салт ҳисобдан бўлиш) қолдиқ қиймати жумладан, бурғунчи бўлиш харajatлари	01.01.23 й. ҳолатда янги янги ўтувчи объектнинг қиймати (салт ҳисобдан бўлиш) қолдиқ қиймати жумладан, бурғунчи бўлиш харajatлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити		2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатда янги янги ўтувчи объектнинг қиймати (салт ҳисобдан бўлиш) қолдиқ қиймати жумладан, бурғунчи бўлиш харajatлари		01.01.23 й. ҳолатда янги янги ўтувчи объектнинг қиймати (салт ҳисобдан бўлиш) қолдиқ қиймати жумладан, бурғунчи бўлиш харajatлари		Экспортга қўйилган рақам ва санақ	Тендер (таълоқ)лар натижалари бўйича белгиланган рақам ва санақ	Қўрилган лўғда таъминот номи			
							Жами капитал қўйималар	Куршилган - монтаж ишлари	Жило	Европолаштирилган харajatлари		Муддат/Сўраш	Асосий фонд суммаси	Жами харajatлари				Жами харajatлари	Жами харajatлари	Жами харajatлари
										Бурғунчи бўлиш харajatлари	Жами харajatлари									
5	Балиқчи тумани Эшонбек мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022			12,0000	12,00											"Тўрон тоғли юрп" х/к			
6	Балиқчи тумани Арфона мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук таъмирлаш	2022			42,0000	42,00											"Тўрон тоғли юрп" х/к			
7	Балиқчи тумани Сирмоқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари	2022			42,0000	42,00											"Тўрон тоғли юрп" х/к			
8	Балиқчи тумани Октепа мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш ишлари	2022			34,0000	34,00											"Тўрон тоғли юрп" х/к			
9	Жалавудж тумани Ҳакикат мфй ичимлик сув қуриш ва тармоғи тортиш	2022			27,0000	27,00											"Тўрон тоғли юрп" х/к			
10	Марҳамат тумани Қарийдон мфй сув қудуқи қуриш	2022			21,0000	21,00											"Тўрон тоғли юрп" х/к			
11	Марҳамат тумани Боболхосрон мфй ичимлик сув қудуқи қуриш ва тармоқ тортиш	2022			32,0000	32,00											"Тўрон тоғли юрп" х/к			
12	Марҳамат тумани Жайдамзор мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			36,0000	36,00											"Илаҳа стрей" МЧЖ			
13	Олтинкул тумани Ҳасан-Ҳусан мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022			29,0000	29,00											"Сақоват уювчи" МЧЖ			
14	Олтинкул тумани Оғтобабек мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			30,0000	30,00											"Сақоват уювчи" МЧЖ			
15	Олтинкул тумани Утунбўта мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			30,0000	30,00											"Тўрон тоғли юрп" х/к			
16	Олтинкул тумани Ўрта ариқ мфй Ўзбекистон кўчасига ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022			46,0000	46,00											"Сақоват уювчи" МЧЖ			
17	Олтинкул тумани Сарой-2 мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			29,0000	29,00											"Тўрон тоғли юрп" х/к			
18	Шарҳон тумани Тўлқин мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			39,0000	39,00											"Тўрон тоғли юрп" х/к			
19	Шарҳон тумани Байроқ мфй ичимлик сув тармоғи тортиш ва қудук қуриш	2022			32,0000	32,00											"Тўрон тоғли юрп" х/к			
20	Шарҳон тумани Маслаҳатена мфй ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудук	2022			61,0000	61,00											"Тўрон тоғли юрп" х/к			
21	Андижон тумани Рекобол МФЙ қудуғида ичимлик сув тармоғи ва мажмуа сув қудуғи реконструкция қилиш	2022			30,6000	30,60											"Мақсодат инвест" МЧЖ			
	Балиқчи тумани Сарнавул МФЙ қудуғида				60,6000	60,60														

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бўлиши ш на филиали ишти тошлари ш билан	Девизга қўйилган қи	Объектнинг қиймати (шарҳнома асосда) жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати (ейлга ҳисобдан бўлган) қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари ()	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг молиявийлиги ш қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	2022 йилда ушун қиймати қўйилмайдиганлиги			2022 йилда фискалнинг таъсирчанлиги			01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати (ейлга ҳисобдан бўлган) қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб қолган қиймати (ейлга ҳисобдан бўлган) қиймати жумладан, бурғунчи бошқа харажатлари	Энергия сарфисини ривожлантириш ва саноат	Ташқи (табиғий) ресурсларнинг бўлиши ривожлантириш ва саноат	Қурилиш бўлиши таъсирчанлиги
								Жами қиймати қўйилмайдиганлиги	Қурилиш - монтаж ишлари	Жило	Жами қиймати қўйилмайдиганлиги	Мўлат/ Қиймат	Асосий фонд суммаси					
22	Ичимлик сув тармоқи, янги сув қулуғи ва мавжуд сув қулуғи реконструкция қилиши	2022																Мажбурий илгирчи МЧЖ
23	Булгоқбоши тумани Павловий МФЙ хулуғида сув тармоқи тортиш ва сув қулуғи қилиши	2022																"ЕКО-С" МЧЖ
24	Булгоқбоши тумани Зарғалдоқ МФЙ хулуғида сув тармоқи тортиш ва сув қулуғи қилиши	2022																"ЕКО-С" МЧЖ
25	Асқа тумани Топтепа мфй ичимлик суви қулиши ва тармоқ тортиши	2022																"Мак строй сити" МЧЖ
26	Булгоқбоши тумани Қуръанин МФЙ ичимлик суви тармоқини қуриш ва қулуқ қилиши	2022																"Ушб моменти" МЧЖ
27	Булғарқашини тумани Шохтар МФЙ ичимлик суви тармоқини қуриш ва қулуқ қилиши	2022																"Ушб моменти" МЧЖ
28	Олтинсуғд тумани "Янги чеқ" МФЙ Сарбон қўчасида хулуғида 0,25 км қанализация тармоқи қулиши	2022																"Орзу умид алоқа" МЧЖ
29	Олтинсуғд тумани "Делтаврэн" МФЙ С.Алпуров масисни хулуғида 0,31 км қанализация тармоқи қулиши	2022																"Орзу умид алоқа" МЧЖ
30	С.Алпуров масисни Фаровон қўчаси хулуғида 0,25 км қанализация тармоқи қулиши	2022																"Орзу умид алоқа" МЧЖ
	Янги янги бошланган объектлар	2022																
1	Адижон шаҳар Найзақарғоч МФЙ жами хулуғида 2,2 км ичимлик суви тармоқини қулиши	2022																по тендер
2	Пактачи қўчасида 0,7 км оқана суви тармоқи қулиши	2022																по тендер
3	Совини қўчасида 0,95 км ичимлик суви тармоқи қулиши	2022																по тендер
4	Изобосқан тумани Сорбоши МФЙ ўзбекистон, Шолпикор, Ботилмақол ва Ботилмақол қўчасида ичимлик суви тармоқи қулиши	2022																по тендер
5	Адижон шаҳар Фаробий МФЙ Завкий, Дуғлон ва Жаҳон қўчасида 1 км суви тармоқи қулиши	2022																по тендер
6	Адижон шаҳар Фаробий МФЙ Завкий қўчасида 0,8 км оқана суви тармоқи қулиши	2022																по тендер
7	Адижон шаҳар Сановат МФЙ Ж.Пактақор қўчасида 1 км ичимлик суви тармоқи қулиши	2022																по тендер
9	Адижон шаҳар Сановат МФЙ Сановат қўчасида 1 км ичимлик суви тармоқи қулиши	2022																по тендер
10	Адижон шаҳар Сановат МФЙ Сановат қўчасида 1 км ичимлик суви тармоқи қулиши	2022																по тендер
11	Адижон шаҳар Сановат МФЙ Сановат қўчасида 1 км ичимлик суви тармоқи қулиши	2022																по тендер
12	Адижон шаҳар Сановат МФЙ Сановат қўчасида 1 км ичимлик суви тармоқи қулиши	2022																по тендер

№	Объектлар номи ва мавқияси	Курчалли боғчалар ва нафисликнинг йиллик тоннаж ва йиллик	Добика Курчалли ширинчи	Объектнинг умумий қиймати (барча объектлар) жумладан, боғчалар ва нафисликнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	01.01.23 й. ҳолатига бўлиб келган объектнинг қиймати	2022 йил учун капитал қўйимларнинг				2022 йилда фискалланишга топширилган				Тендер (таъло)лар натижасиз бўлиши билан рақам ва санаси	Курчалли ширинчи ва нафисликнинг йиллик тоннаж ва йиллик					
									Жами қўйимлар		Курчалли ширинчи ва нафисликнинг йиллик тоннаж	Жами қўйимлар	Жами қўйимлар	Жами қўйимлар	Жами қўйимлар	Жами қўйимлар			Жами қўйимлар	Жами қўйимлар	Жами қўйимлар	Жами қўйимлар	Жами қўйимлар
									Жами қўйимлар	Жами қўйимлар													
13	Андижон шаҳар Гулистон МФЙлари худудидан 0,7 км ичимлик сув тармоғи	2022		42,0000	36,60	5,40											по тендер						
14	Андижон шаҳар Ёридаш МФЙлари худудидан 0,31 км ичимлик сув тармоғи	2022		19,0000	14,50	4,50											по тендер						
15	Андижон шаҳар Пахтакор МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		40,0000	34,90	5,10											по тендер						
16	Андижон шаҳар Мадаинат МФЙлари худудидан 1. Қелиев қўчасидан ичимлик сув тармоғи	2022		40,0000	35,60	4,40											по тендер						
17	Андижон шаҳар Жумабозор МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		40,0000	34,90	5,10											по тендер						
18	Андижон шаҳар Исломобол МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		44,0000	35,60	8,40											по тендер						
19	Андижон шаҳар Жили МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		16,0000	10,90	5,10											по тендер						
20	Андижон шаҳар Узебтам МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		76,0000	37,95	38,05											по тендер						
21	Андижон шаҳар Узебтам МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		74,0000	47,10	26,90											по тендер						
22	Андижон шаҳар Шифокор МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		41,0000	36,00	5,00											по тендер						
23	Андижон шаҳар Шифокор МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		52,0000	33,10	18,90											по тендер						
24	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		25,0000	18,80	6,20											по тендер						
25	Андижон шаҳар Мустақиллик МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		132,0000	79,40	52,60											по тендер						
26	Андижон шаҳар Исроилон қўчасидан 0,45 км оқова сув тармоғи	2022		18,0000	10,39	7,61											по тендер						
27	Андижон шаҳар Мустақилликнинг 21 йиллиги МФЙ Исроилон қўчасидан 1,26 км янгилик сув тармоғи	2022		20,0000	10,90	9,10											по тендер						
28	Андижон шаҳар Саронгела МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		136,0000	117,50	18,50											по тендер						
29	Андижон шаҳар Форобий МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		63,0000	54,80	8,20											по тендер						
30	Андижон шаҳар Садиқ МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		78,0000	62,80	15,20											по тендер						
31	Андижон шаҳар Илҳом МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		42,0000	35,69	6,31											по тендер						
32	Андижон шаҳар Соғ МФЙлари худудидан реконструкция қилиш	2022		32,0000	24,40	7,60											по тендер						

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва фаиллиги	Лойiha қўйилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инвентаризация, лойiha, буюртмачи бонд ва харajatлари)	2022 йил учун қийматли қўйилмалар динини				2022 йилда фойдаланишга топширилганлари		2022 йилда фойдаланишга топширилмаганлари		Т.т.лар (таъли)лар илтижасти бўйича бонд ва рақам ва санни	Қурилиш ҳудуд ташкилот номи		
					01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объект қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бонд) қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бонд) қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бонд) қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	шун жумладан		Муҳлат/ Қўйилган	Асосий фойда сўраш			01.01.23 й. йилдан йилга ўтгучи объектнинг қиймати (бонд) қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан олдинки объектнинг қиймати (бонд) қиймати, буюртмачи бонд ва харajatлари
									Жами қиймати	Қурилиш - ишлари						
33	Анлийжон шаҳар Ал-Буҳорий МФЙи Боғтабоб ва Янги Уш кўчасидаги		2022		18,0000	11,70	6,30								по тендер	
34	Ичимлик сув тармоқларининг Анлийжон шаҳар Оқровот МФЙи 5-тор Шаҳидига кўчасидаги ичимлик сув тармоқини реконструкция қилиш		2022		18,0000	11,66	6,34								по тендер	
35	Анлийжон тумани Миробод МФЙида 1 донга сув қудуғини реконструкция қилиш ва 5 км сув тармоқини қуриш		2022		120,0000	72,60	47,40	4,50							по тендер	
36	Анлийжон тумани Миробод МФЙида 1 донга сув қудуғини ва 2,2 км сув тармоқини қуриш		2022		144,0000	96,60	47,40	4,50							по тендер	
37	Анлийжон тумани Дириниш, Султонобод, Бешбўйнок МФЙлари учун ичимлик сув тармоқини қуриш		2022		120,0000	95,97	24,03	2,25							по тендер	
38	Асқа тумани Тараққот МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		140,0000	87,92	52,08	5,25							по тендер	
39	Асқа тумани Ирдлик МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		40,0000	27,65	12,35	1,00							по тендер	
40	Асқа тумани Дўстлик МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		16,0000	9,26	6,74								по тендер	
41	Асқа тумани Шодлик МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		12,0000	6,20	5,80								по тендер	
42	Асқа тумани Улғусек МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		30,0000	21,39	8,61								по тендер	
43	Асқа тумани Намуна-Бўстон МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		210,0000	150,50	99,50	6,00							по тендер	
44	Асқа тумани Мирзобод МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		72,0000	66,66	5,34								по тендер	
45	Асқа тумани Йон сино МФЙида 5,4 км сув тармоғи ва сув иншооти қуриш		2022		360,0000	280,27	79,73	12,40							по тендер	
46	Асқа тумани Қовоқўсти МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		54,0000	42,59	11,41	1,00							по тендер	
47	Асқа тумани Дастурхончи МФЙи ичимлик сув тармоғи қуриш ва қудуқ		2022		36,0000	27,39	8,61								по тендер	
48	Асқа тумани Интизор МФЙи ҳудудига "Сил касаликларини" шифохонаси ва аҳоли учун		2022		140,0000	106,62	33,38	3,25							по тендер	
49	Асқа тумани А.Темур МФЙи ҳудудига 1 донга сув қудуғини қуриш		2022		140,0000	106,62	33,38	3,25							по тендер	
50	Балиқчи тумани Фаёзибод МФЙида 4,6 км сув тармоғи қуриш		2022		90,0000	66,00	24,00	2,00							по тендер	
51	Балиқчи тумани Окета МФЙида 1 донга сув қудуғини ва 5,9 км сув тармоғи қуриш		2022		220,0000	158,70	61,30	5,00							по тендер	
52	Балиқчи тумани Сива МФЙида 6,8 км сув тармоғи қуриш		2022		118,0000	83,20	34,80	3,00							по тендер	

№	Объектлар номи ва маълумот	Куршилган бўлиши йили	Лойиҳа қурағчи йили	Объектнинг умумий қиймати (партоқла асосда), буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатда бўлган объект қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг (қайта хабарлаш билан) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари (*)	01.01.22 й. ҳолатда объектнинг умумий қиймати ва қолган буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмавлар дини			2022 йилда фойдаланишга топширилмавлар		01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг (қайта хабарлаш билан) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари		01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг умумий қиймати ва қолган буюртмачи бошқа харажатлари		Экспертга ҳушдорлик расми ва санаси	Текшер (таълиму)лар натижасида бўлган баёниҳа расми ва санаси	Қуришга бўлган таъминот номи	
								Жами капитал қўйилмавлар	Қуришга мўътаж имлари	Жакоз	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муштар/қуриш	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг (қайта хабарлаш билан) қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатда йилга ўтувчи объектнинг умумий қиймати ва қолган буюртмачи бошқа харажатлари				
											Жами	Жами								жўяқдан, евалди харажатлари
53	Балқичи тумани Қўрғонча МФЙда 4 км сув тармоғи қуриш	2022						80,0000	58,30	21,70	2,00								по тегиёр	
54	Бўлқоқбоши тумани Ширмонбулоқ МФЙда 6,5 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудуги қудуш	2022						196,0000	146,26	49,74	5,00									по тегиёр
55	Бўлқоқбоши тумани Сой бўйи МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қудуш	2022						220,0000	158,58	61,42	2,20									по тегиёр
56	Бўлқоқбоши тумани Ёрбoshi МФЙда 5,5 км сув тармоғини қуриш	2022						121,0000	99,30	21,70	2,70									по тегиёр
57	Бўлқоқбоши тумани Қақир МФЙда 6,5 км сув тармоғи қуриш	2022						169,0000	126,27	42,73	4,00									по тегиёр
58	Бўстон тумани Чалма МФЙда 6 км сув тармоғи қуриш	2022						120,0000	88,96	31,04	3,00									по тегиёр
59	Бўстон тумани Дустиқ МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қудуш	2022						300,0000	250,26	49,74	5,00									по тегиёр
60	Бўстон тумани Боян МФЙда 3 км сув тармоғи ва 1 дона сув қудугини қудуш	2022						140,0000	98,28	41,72	3,50									по тегиёр
61	Бўстон тумани Сарик жўга МФЙда 2 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022						90,0000	50,47	39,53	2,25									по тегиёр
62	Жалавудк тумани Бойчеки МФЙда 5 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022						160,0000	118,00	42,00	4,00									по тегиёр
63	Жалавудк тумани Қутлуг МФЙда 1 дона сув қудуги қуриш	2022						192,0000	151,00	41,00	4,00									по тегиёр
64	Жалавудк тумани Ибрагим МФЙда реконструкция қилиш	2022						240,0000	199,00	41,00	3,00									по тегиёр
65	Жалавудк тумани Хаккият МФЙда реконструкция қилиш	2022						320,0000	274,00	46,00	5,00									по тегиёр
66	Жалавудк тумани Наровий МФЙда реконструкция қилиш	2022						280,0000	264,50	15,50	1,50									по тегиёр
67	Жалавудк тумани Жанобод ва Қудуғи ва 10,1 км сув тармоғи қуриш	2022						200,0000	97,00	103,00	5,00									по тегиёр
68	Избоскан тумани Қасимов МФЙда 10 км сув тармоғи қуриш ва 1 дона сув қудугини реконструкция қилиш	2022						220,0000	169,00	51,00	4,00									по тегиёр
69	Избоскан тумани Тинчилик МФЙ Чорбoғ ва Октул қўчалари	2022						20,0000	9,00	11,00										по тегиёр
70	Қўрғонтепа тумани Жаннатбулоқ МФЙда 8,7 км сув тармоғи қуриш	2022						160,0000	120,00	40,00	3,00									по тегиёр
71	Қўрғонтепа тумани Ўзлаш МФЙда Қадиржoғ қўчасида 1 дона сув қудуги қудуш	2022						140,0000	106,60	33,40	3,00									по тегиёр
72	Қўрғонтепа тумани Муствақиллик МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022						60,0000	45,00	15,00										по тегиёр

№	Объект/проект на махсус	Куршил бошлангичта на филиалда ишлага топиргани йилдан	Дарнага келтирилган миш км	Объектнинг умумий киймати (бирлиги) асосда, буюртмалар бонус харажатлари	01.01.22 й. қилинган ишлага умумий киймати (бирлиги) асосда, буюртмалар бонус харажатлари	01.01.22 й. қилинган ишлага умумий киймати (бирлиги) асосда, буюртмалар бонус харажатлари	01.01.22 й. қилинган ишлага умумий киймати (бирлиги) асосда, буюртмалар бонус харажатлари	2022 йил 1-учун қилганда қўйилганлар динини		2022 йилда фискалнинг а		01.01.23 й.		01.01.23 й.		Текшер (таъмин)лар нидежма бундан бекетлар ривожини	Қўрилган даража таъминоти
								Жами қилинган қўйилганлар	Қўрилган қўйилганлар	Жами қўйилганлар	Жами қўйилганлар	Жами қўйилганлар	Жами қўйилганлар	Жами қўйилганлар	Жами қўйилганлар		
74	Қўрилган тўғрисида Чорвадор МФЙда 1 лона сув қудғи ва 2 км сув тармоғи қудғи	2022						180,0000	168,50	11,50	0,50						по текслр
75	Қўрилган тўғрисида Қўрилган МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022						230,0000	147,00	73,00	4,00						по текслр
76	Қўрилган тўғрисида Марҳамат тўғрисида Навруз МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022						90,0000	73,00	17,00	1,00						по текслр
77	Қўрилган тўғрисида Марҳамат тўғрисида Шўрчишлоқ МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022						180,0000	123,20	56,80	3,00						по текслр
78	Қўрилган тўғрисида Марҳамат тўғрисида Шўрчиқар МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022						280,0000	204,30	75,70	4,00						по текслр
79	Қўрилган тўғрисида Учинкўча МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022						130,0000	117,60	12,40	1,00						по текслр
80	Қўрилган тўғрисида Гажаравон МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022						212,0000	165,40	46,60	3,00						по текслр
81	Қўрилган тўғрисида Оқтепа МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022						120,0000	86,50	33,50	3,00						по текслр
82	Қўрилган тўғрисида Қўрмақай МФЙ Хунарманда, Подлик, Узумзор, Қўрмақай, Бардак ва Оқтинкўча	2022						90,0000	66,90	23,10	1,00						по текслр
83	Қўрилган тўғрисида Оқтинкўча тўғрисида 3,4 км бот Сарбон қўшағрида	2022						56,0000	37,10	18,90	1,00						по текслр
84	Қўрилган тўғрисида Оқтинкўча тўғрисида 0,85 км сув тармоғи қудғи	2022						18,0000	10,00	8,00							по текслр
85	Қўрилган тўғрисида Оқтинкўча тўғрисида Айроғчи МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022						36,0000	27,80	8,20							по текслр
86	Қўрилган тўғрисида Оқтинкўча тўғрисида 1 км сув тармоғи қудғи	2022						22,0000	13,50	8,50							по текслр
87	Қўрилган тўғрисида Оқтинкўча тўғрисида Адижон МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022						7,0000		7,00	0,30						по текслр
88	Қўрилган тўғрисида Оқтинкўча тўғрисида Сароқ-1 МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022						400,0000	303,50	96,50	5,00						по текслр
89	Қўрилган тўғрисида Оқтинкўча тўғрисида Чачон-2 МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022						52,0000	24,00	28,00							по текслр
90	Қўрилган тўғрисида Оқтинкўча тўғрисида Хўжа МФЙ ичимлик сув тармоғи қудғи ва қудғи	2022						90,0000	71,00	19,00	1,00						по текслр
91	Қўрилган тўғрисида Оқтинкўча тўғрисида Янги чек МФЙ Узум бот, Хурлик қўшағрида 3,62 км	2022						200,0000	180,00	20,00	2,00						по текслр
92	Қўрилган тўғрисида Оқтинкўча тўғрисида Янги чек МФЙ Узум бот қўшағрида 0,4 км оқана сув тармоғи қудғи	2022						24,0000	16,00	8,00							по текслр
93	Қўрилган тўғрисида Оқтинкўча тўғрисида Топтик мейда 4 км ичимлик сув тармоғи тортиши	2022						100,0000	48,00	52,00	1,00						по текслр

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва нафақат билан тўлиқлиги	Даромад (контракт номи) кси	Объектнинг ҳужжатлари (партиқла асосда) жўрталган бўлганми ёки қаражатлари	01.01.22 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати) қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.22 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	2022 йилда ўзич қилинган ва қўлланмалар даражаси		2022 йилда фойдаланинган ва қўлланмаларнинг қиймати		01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	01.01.23 й. қолган ашё ва қўлланмаларнинг қиймати (қўлланмаларнинг қиймати)	Энергетика ҳужжатлари ривожини на санаси	Ташқи (транш)лар илгириватми ёки бўлиши ривожини на санаси	Қурилиш натижаси	
									Жами қўлланмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами қўлланмалар	Жами қўлланмалар						Жами қўлланмалар
94	Пахтабобол тумани Чорбор МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1,5 км сув тармоғи қудуши								185,0000	145,00	40,00	2,00						по текаёр
95	Пахтабобол тумани Чорбор МФЙда 1 донга сув қудугини реконструкция қилиш ва 1,6 км сув тармоғи қудуши								60,0000	33,20	26,80	0,50						по текаёр
96	Пахтабобол тумани Учқўрғон МФЙда 1 донга сув қудуги ва 6,5 км сув тармоғи қудуши								210,0000	147,00	63,00	3,00						по текаёр
97	Пахтабобол тумани Хайрабобол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши								210,0000	125,30	84,70	3,00						по текаёр
98	Пахтабобол тумани Обол МФЙда 1 донга сув қудуги ва 1 км сув тармоғи қудуши								220,0000	135,30	84,70	3,00						по текаёр
99	Пахтабобол тумани Елгибоб МФЙда 6 км сув тармоғи қудуши								120,0000	49,00	71,00	1,00						по текаёр
100	Пахтабобол тумани Пайноб МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши								334,6750	301,00	33,676	3,999						по текаёр
101	Пахтабобол тумани Гулоб МФЙда ичимлик суви тармоғи ва қудук қудуши								334,2240	300,624	33,60	4,00						по текаёр
102	Пахтабобол тумани Гуллиёр МФЙда 400 метр сув тармоғи қудуши								12,0000	7,00	5,00							по текаёр
103	Пахтабобол тумани Бўстонбоб МФЙда Зарфишон қўчасига 1 донга сув қудуги қудуши								60,0000	27,00	33,00							по текаёр
104	Пахтабобол тумани Саннат МФЙда 4,8 км сув тармоғи қудуши								96,0000	42,00	54,00	1,00						по текаёр
105	Пахтабобол тумани Бўстонбоб МФЙда Зафаробол қўчасига 1 донга сув қудуги қудуши								150,0000	116,60	33,40	2,00						по текаёр
106	Пахтабобол тумани Сохил МФЙда Жамият қўчасга 2,6 км сув тармоғи қудуши								52,0000	37,00	15,00	1,00						по текаёр
107	Пахтабобол тумани Соғ МФЙда худудига 1 донга сув қудуги ва 2 км сув тармоқ тодоши захрд.								210,0000	170,00	40,00	2,00						по текаёр
108	Пахтабобол тумани Янги обод МФЙда								115,0000	89,00	26,00							по текаёр
109	Пахтабобол тумани Лозавор МФЙда 1 донга сув қудуги 1,8 км янги тармоқ тодоши захрд								166,0000	126,00	40,00	2,00						по текаёр
110	Пахтабобол тумани Овулмат МФЙда Баранкум ва Жасораат қўчасига 2 донга сув қудугини реконструкция қилиш								100,0000	59,00	41,00	1,00						по текаёр
111	Пахтабобол тумани Фазоғир МФЙда Канага бўйи қўчаси								86,0000	86,00								по текаёр
112	Пахтабобол тумани Сарканиш МФЙда ичимлик сув тармоғи қудуши ва қудук реконструкция								130,0000	65,00	65,00	1,00						по текаёр
113	Пахтабобол тумани Вақим МФЙда ичимлик сув тармоғи								100,0000	64,00	36,00							по текаёр

№	Объектлар номи ва маълумоти	Қурилиш бондлари ва фондларнинг йили	Дона ва қурилиш қурилиш йили	Объектнинг умумий қиймати (нашриот асосида) (асулади, бурчтачи бонд ва харajatлари)	01.01.22 й. қолганда объект қиймати (асулади, бурчтачи бонд ва харajatлари)	01.01.22 й. қолганда объектнинг қиймати (асулади, бурчтачи бонд ва харajatлари *)	01.01.22 й. қолганда объектнинг қиймати (асулади, бурчтачи бонд ва харajatлари)	2022 йил учун қийматга қўйилмайдиган имовити					2022 йилда фойдаланилган имовити		Текшер (тақозоллар) қилинганда бонднинг қиймати рақами	Қурилиш объектларининг қиймати		
								Жами қийматга қўйилмайдиган имовити	Қурилиш - монтаж имовити	Жами	Бурчтачи бонд ва харajatлари		Муштар/ қўнма	Асосий фонд суммаси			01.01.23 й. қолганда объектнинг қиймати (асулади, бурчтачи бонд ва харajatлари)	01.01.23 й. қолганда объектнинг қиймати (асулади, бурчтачи бонд ва харajatлари)
											Жами	Жами						
114	Шахрхон тумани Қайрағочулар МФЙда 4 км сув тармоғи қуриши	2022															по теъдир	
115	Шахрхон тумани Қўрғонча МФЙда Файзобод кўчасида 1 донга сув қўлтиги реконструкция қилиш ва 1,5 км сув тармоғи қуриши	2022															по теъдир	
116	Шахрхон тумани Юзлар МФЙда 6 км сув тармоғи ва 1 донга сув қўлтиги қуриши	2022															по теъдир	
117	Шахрхон тумани Ёнбош дўрмон МФЙда 7 км сув тармоғи қуриши	2022															по теъдир	
118	Шахрхон тумани Ваҳим МФЙда ичимлик суви қўлтиги қуриши	2022															по теъдир	
119	Шахрхон тумани Сохиобод МФЙда 1 донга сув қўлтиги қуриши	2022															по теъдир	
120	Шахрхон тумани Қўра кўра МФЙда 4 км сув тармоғи ва 1 донга сув қўлтиги қуриши	2022															по теъдир	
121	Шахрхон тумани Қўрғонча МФЙ (Назармаҳрам) да 1 донга сув қўлтиги реконструкция қилиш	2022															по теъдир	
122	Шахрхон тумани Эшонқилшоқ МФЙда 2 донга сув қўлтиги реконструкция қилиш	2022															по теъдир	
123	Шахрхон тумани Шайдо МФЙ	2022															по теъдир	
124	Шахрхон тумани Хўжабод МФЙ ичимлик суви қўлтиги реконструкция қилиш	2022															по теъдир	
125	Шахрхон тумани Ок тўғи МФЙда 4,2 км сув тармоғини қуриши	2022															по теъдир	
40	Шахрхон тумани Сузук МФЙда 1 донга сув қўлтиги қуриши	2022															по теъдир	
41	Шахрхон тумани Юзлар МФЙ (деққонбод)да 3,5 км сув тармоғи қуриши ва 1 донга сув қўлтиги реконструкция қилиш	2022															по теъдир	
42	Шахрхон тумани Тўғи МФЙда 1 донга сув қўлтиги қуриши	2022															по теъдир	
43	Шахрхон тумани Абдуҳасан МФЙда ичимлик суви тармоғи	2022															по теъдир	
41	Шахрхон тумани Чўжа МФЙда 1 донга сув қўлтиги реконструкция қилиш	2022															по теъдир	
42	Шахрхон тумани Қушқўноқ МФЙда 1 донга сув қўлтиги қуриши	2022															по теъдир	
43	Шахрхон тумани Яқкаут МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши ва 1 донга сув қўлтиги реконструкция қилиш	2022															по теъдир	
44	Шахрхон тумани Дустиқ МФЙда 3 км сув тармоғи қуриши ва 1 донга сув қўлтиги реконструкция қилиш	2022															по теъдир	

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган ёзилган йили	Объектнинг умумий қиймати (инфляция асосида)	01.01.22 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	2022 йил учун қиймати кўтаришлар даражаси		2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги		01.01.23 й. қиймати	01.01.23 й. қиймати	Энергияга уюшган латифакция рақами ва санаги	Тендер (таълим)лар латифакция бўйича баёновна расми ва санаги	Қўрилган ёзилган ташкилот номи
						Жами қиймати	Қўрилган ёзилган	Мўҳлат/сўмаги	Асосий фонд суммаси					
45	Шахрихон гумани Кўлтена МФЙда 3 км сув тармоғи қуриш	2022		60,0000	43,00	17,00								по тендер
46	Шахрихон гумани Ок-солтин маъи ичимликчи сув тармоғи ва қудук қудуш яилдаш	2022		100,0000	55,00	45,00	1,00							по тендер
47	Шахрихон гумани Янги турмуш МФЙ қудуш яилдаш	2022		120,0000	95,00	25,00								по тендер



Handwritten signature in blue ink.