

ШАРТНОМА ШАКЛИ
ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

« 08 » 04 2022 йил

№ 14

Термиз шаҳри.

“Samo-Arхitektura Dizayn” МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари М.Адинаев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Кумқургон тумани Бобур кучаси ва М-41 автомагистрал йулининг 1540-1543 км оралигидаги кучасининг меъморий киёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва мулликлик назорати ишларини бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Умумий нархи
1	Кумқургон тумани Бобур кучаси ва М-41 автомагистрал йулининг 1540-1543 км оралигидаги кучасининг меъморий киёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва мулликлик назорати ишларини бажариш	Дона	1	90 000 000	90 000 000
	Жами				90 000 000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 **Шартнома умумий нархи 90 000 000 (Туксон миллион) сўмни ташкил қилади. (ҚҚС билан)**

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорда 10 банк кунда “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 70 % тўлов “Иш бажарувчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан “Иш бажарувчи” муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

• барча бирламчи рухсат берувчи хужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу кудуғи ва х.к.) лойиҳа хужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета хужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета хужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета хужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдорида жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

• «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета хужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

• Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

• Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли булади.

• Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари буйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдорида, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажмлари «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома буйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда мурасага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳодими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг маънафатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухри ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Қушимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухри ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

10. Форс- мажор

10.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер кимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«Samo-Arхitektura Dizayn» МЧЖ
МАНЗИЛ: Термиз ш. Шукрона кучаси 2/10.
Тел+998-97-691-73-73
X\Р 2020 8000 5051 2174 7001
ИНН: 306706247 ОКОНХ 41100
МФО: 01001
ЧЭКИ АТБ Ҳамкорбанк Термиз филиали



М. Адинаев

(имзо)

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 100021860224017016801018136
ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Ҳазначилиги
ИНН: 201122919Б\К: 00014
Тошкент шаҳар Марказий банки ҲҚКМ
х/р: 23402000300100001010



А. Арамов

(имзо)

Юрист визаси: Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишидагини аниқладим:

« _____ » _____ 2022 йил _____ / А.Музафаров



«08» 04

2022 йилдаги № 14-сонли ШАРТНОМАга илова

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга

№ 14-сонли СМЕТА

Лойихалаш ташкилоти: «Samo-Arхitektura Dizayn» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри хисоби, млн.сум	Умумий нарх минг, сум
1	2	3	4	5
1	Кумқургон тумани Бобур кучаси ва М-41 автомагистрал йулининг 1540-1543 км оралигидаги кучасининг меъморий кифасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва мулликлик назорати ишларини бажариш Қурилишнинг жорий нархдаги қиймати ҚҚС билан 3 349,2 млн сўм ҚҚС сиз 2 379,9 млн сум	Ўз.Рес. Адлия вазирлигида 09.09.2019 й. 3180 рақам билан рўйхатга олинган Ўз.Рес Қурилиш Вазирлигининг 19.08.2019 й 396-сон буйруғига илова Лойихалаш-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисида Низом Муракаблик даражаси III-тоифа 2 379,9/270000=8815 Базавий ҳисоблаш миқдорида К=4,2% (3 илова 10 банди)	2 379 949 025x 4.2%=99 270 054	65 255 000
	Экспертиза қуригидан ўтказиш ишлари учун			3 545 000
	Топосъёмка ишлари учун			13 000 000
	АТТБ (ЗВОС)			4 000 000
	АРТ ва бирламчи хужжатлар учун			1 200 000
	Геология ишлари учун			3 000 000
	Жами			90 000 000

ҚҚС билан 90 000 000 (Туксон миллион) сумни ташкил этади.

«Samo-Arхitektura Dizayn» МЧЖ директори:

М.Адинаев

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛҚИ бўлим бошли:

М.Менглиев

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№ 14-сонли

Лойihalаш ташкилоти: «Samo-Arхitektura Dizayn» МЧЖ

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	ЛСХ ва маллифлик назорати	хизмат	1	65 255 000
2	Экспертиза куригидан ўтқазилш ишлари учун	хизмат	1	3 545 000
3	Топосъёмка ишлари учун	хизмат	1	13 000 000
4	АТБ (ЗВОС)	хизмат	1	4 000 000
5	АРТ ва бирламчи хужжатлар учун			1 200 000
6	Геология ишлари учун	хизмат	1	3 000 000
	Жами			90 000 000

Агарда кейинчалик руйхатга лойиха қидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойihalаш жамияти томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 90 000 000 (Туксон миллион) сумни ташкил этади.

«Samo-Arхitektura Dizayn» МЧЖ директори:

М.Адинаев

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК ЛҚИ бўлим бошли:

М.Менглиев



БАЁННОМАСИ

Кумкургон тумани Бобур кучаси ва М-41 автомагистрал йулининг 1540-1543 км оралигидаги кучасининг меъморий кифасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва мултипликация назорати ишларини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан «Ягона буюртмачи хизмати» ИК директори А.Арамов ва «Бажарувчи» томонидан «Samo-Arхitektura Dizayn» МЧЖ директори М.Адинаев томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини **90 000 000 (Туксон миллион)** сум миқдориди келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгартириш ва меҳнат иш ҳақининг узгартириш сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб килиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи, сум
1	2	3	4
1	Кумкургон тумани Бобур кучаси ва М-41 автомагистрал йулининг 1540-1543 км оралигидаги кучасининг меъморий кифасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва мултипликация назорати ишларини бажариш	30 кун давомида	90 000 000
	Жами:		90 000 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

директори: М.Адинаев



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: М.Менглиев



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 59806 на приобретение Кумкургон тумани
Бобур кучаси ва М-41 автомагистрал йулининг 1540-1543 км оралигидаги кўчасининг
меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш**

Способ проведения электронный

Дата 01.04.2022

Время рассмотрения 01.04.2022 15:45

Конкурсная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.04.2022 года № лота 59806.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Кумкўрғон т "Сурхон соҳили" ва "Улуғбек" МФЙ, "Бобур" кўчаси,

	"Хамза" кўчаси, "Р.Узоқова" кўчаси, "А.Қодирий" кўчаси ҳамда "А. Навоий" кўчаларини меъморий қиёфасини замо-риш ва обод-риш ЛКИ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	91 245 000.00
Стартовая сумма	91 245 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 3 йилда бажарган ишлари тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	20	Маълумот ташкилот хакада	20	Экспертная		
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	20	Маълумот	5	Экспертная		

Критерий №2 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффициент, ижарада бўлса 0,5 коэффициент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	20	Маълумот ташкилот хакада	15	Экспертная		
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	20	Маълумот	15	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар руйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	20	Маълумот ташкилот хақада	20	Экспертная		
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	20	Маълумот	20	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика ҳисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	20	Маълумот ташкилот хақада	20	Экспертная		
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	20	Маълумот	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	91 245 000.00	90 000 000.00	30.03.2022 19:15:45	20.00
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	91 245 000.00	91 000 000.00	31.03.2022 11:52:44	19.78

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
SAMO-ARXITEKTURA DIZANY	75.2	20	95.2
ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA	60	19.78	79.78

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 59806 от 01.04.2022 года на приобретение Кумкургон тумани Бобур кучаси ва М-41 автомагистрал йулининг 1540-1543 км оралигидаги кўчасининг меъморий қиёфасини замонавийлаштириш ва ободонлаштириш определила победителем:

SAMO-ARXITEKTURA DIZANY
306706247

и резервный исполнитель: ООО JANUB BINO SUV QURILISH LOYIHA (307350200)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№	Т/р	Объектлар номи ва маълумоти	Қурилиш ш бошланган ва айнигида ташар тошлар йили	Лойиқа қувиати	Объектнинг умумий қиймати (шафтомола асосдан)	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа	2022 йилда фойдаланишга топширилган							18	19	20
									2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити		шундан		Буюртмачи бошқа харajatлари		Муқаддас қувват			
		Жами капитал қўйилмалар		Қурилиш - монтаж ишлари	Жили	Буюртмачи бошқа харajatлари		Муқаддас қувват										
		9	10	11	12	13	14	15	16	17								
5		Шурчи тумани "Ялти" маҳалласи ҳудудидан оғиб ўтувчи "Оттинсон" дарёсининг сивирлаган чап юрғотининг 600 метр кенлигини мустаҳкамлаш	2022-2023 йй.	объект 0,6 км				1 753,500	1 642,500	111,000								
6		Сариёс тумани "Талабута" МФЙ Лабиоб кеншоғдида жойлашган умумий сифтини 360 нафар булган "Сардор Парнига" болалар дам олдани ороғотининг ёнidan оғиб ўтувчи "Областин" дарёсининг сивирлаган чап юрғотининг 550 метр кенлигини мустаҳкамлаш	2022 й.	объект 0,6 км				2 090,000	2 027,300	62,700								
17		Туман миқозлари ва шаҳарларнинг меъморий киффасини замонавийлаштириши ва обдонлаштириши шун жумладан;		17 га объект	0,000	0,000	0,000	57 963,900	53 690,596	0,000	1 530,704	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2		Йилдан йилга ўтувчи объектлар шун жумладан;		объект 4,2 км	0,000	0,000	0,000	2 742,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1		Тарнон шаҳар "Новобог, Делиянобо" кўчаларини обдонлаштириши (тепадар ва велосипед йўлакларни қуриш) / Силиқнинг йўлакчалари, рўқани қолдиқлар болалар тийдончаси, бетон қопламани янгилаш ишлари тўқилган йўлакдан оғиб ўтувчи селиқболарчи йили, сирти йўлакдончи йўлакларни (декоратив элементлар МАФ, саҳна бўйлаб меъморий элементлар) қуриши ва тўқилган йўлакчаларни	2021-2022 йй.	объект 5,0 км				2 441,000										
2		Қоқчиқ тумани "Марказий" кўчасини обдонлаштириши (тепадар ва велосипед йўлакларни қуриш) / Силиқнинг йўлакчалари ва тўқилган йўлакчаларни	2021-2022 йй.	объект 5,0 км				301,600										
15		Йилдан йилга буюртмачи объектлар шун жумладан;		объект				55 221,300	53 690,596	1 530,704								
1		Тарнон шаҳари "Уроққўрғон" МФЙ, "Дўстлик" МФЙ, "Алтомин" МФЙ, "А.Алиев" МФЙ, "Жайқоғ" МФЙ, "Юлдуз" МФЙ ва "Шоани" МФЙлар ҳудудидан ўтувчи Хатини АУ-Тарнон ва Шўхруна кўчаларининг меъморий киффасини замонавийлаштириши ва обдонлаштириши	2022 й	объект				5 591,3	5 436,334	154,966								
2		Алтир тумани "Наврў" МФЙ Обод юрт кўчасининг меъморий киффасини замонавийлаштириши ва обдонлаштириши	2022 й	объект				3 545,0	3 446,733	98,267								
3		Бандикон тумани, "Бектепа" МФЙ "Ш. Равақон" кўчаси, "Бандикон" МФЙ ҳудудидан ўтувчи "Йен Сено", "Муҳоммадий" ва "Қўраббиллар" кўчаларининг меъморий киффасини замонавийлаштириши ва обдонлаштириши	2022 й	объект				3 545,0	3 446,733	98,267								

№	Кўриши ш бошдан фойдаланишга амалда қолдирилган йили	Кўриши ш бошдан фойдаланишга амалда қолдирилган йили	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун қалипта қўйилмавлар лимити						2022 йилда фойдаланишга топширилмавлар		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаи	Тендер (тайлов)лар латчасига бўйича байном рақами ва санаи	Кўриши ш бўлат ташкилот номи
							Жами қалипта қўйилмавлар	Қўрилмаш - монтаж ишлари	Жилко	Буюртмачи бошқа харажатлари	Муҳлат/ Асосий фонд қувват суммаси	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	Узун тўқма "Янги кун" МФЙ ҳудудда жойлашган "Маданият" кўчасининг мезморий кўчасининг замонавийлаштириши ва обodonлаштириши	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер
14	Шеробол тумани "Галагузар" МФЙ "Мажмуот" МФЙ, Турин-Галагузар МФЙ ҳудудидан Улуғчи 4Р-103 "Шеробол ш. — Сурхон темир йўл станциясига" автомобиль йўли чап томони (Дарёдан-Териз ота дарёчасигача) обodonлаштириши	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер
15	Шўрчи тумани "Боблоғ", "Бобур" ва "Қўслам" МФЙ ҳудудларига жойлашган "Мустанаклик" кўчасининг мезморий кўчасининг замонавийлаштириши ва обodonлаштириши	2022 й	объект					3 545,0	3 446,733		98,267								Тендер
	Кредитгор кепорантисларни қоллаш учун шўр жумладан:							6 903,500											
1	Туман марказлари ва шаҳарларининг мезморий кўчасининг замонавийлаштириши ва обodonлаштириши объектлари 95 фойлигача бўлган кредитгор кепорантислар							1 707,30											
2	Туман марказлари ва шаҳарларининг мезморий кўчасининг замонавийлаштириши ва обodonлаштириши							4 649,800											
3	Қирғоқ бўйи ва бошқа химия иншоотлари							546,400											
25	Вилоят бўйича жами:		объект - 25 5,3 км	6 492,878 283,987	1 262,870 22,926	1 262,870 22,926	1 917,076 22,926	77 739 900	66 013,055	0,000	2 080,745	22,926	6 492,878	817,204 0,000	704,476 0,000				



“КЕ-ЛИШИЛИ”
Ўзбекистон Республикасида Иқтисодий Ҳаракат
на қатъиятнинг қўлқўлтириши вазирлиги

“КЕ-ЛИШИЛИ”
Ўзбекистон Республикасида Иқтисодий Ҳаракат
на қатъиятнинг қўлқўлтириши вазирлиги