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Qashqadaryo viloyati hokimligi
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Qashqadaryo viloyati Koson tumani "Obod" MFYda ichimlik suv tarmogqlari va
yig'ib tarqatish inshootini rekonstruktsiya qilish
obyekti bo'yicha ishchi loyihaning loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chigish uchun
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Asosiy ma’lumotlar va talablar ro’yxati

Asosiy ma’lumotlar va talablar

1 Buyurtmachi Qashqadaryo viloyati hokimligi yagona
' buyurtmachi xizmati “Injiniring kompaniyasi”
) Koson tumani "Obod" MFYda ichimlik suv tarmoqlari
" | Ob’ekt nomi va yig'ib tarqatish inshootini rekonstruktsiya qilish
3. | Qurilish joyi Qashgadaryo viloyati Koson tumani
O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18
4. | Ishchi loyihani ishlab chigish uchun asos martdagi PQ-172-sonli qaroriga va Qashqadaryo
) viloyat kengashining 2022 yil 5 fapreldagi VI-43-4-0-
X/22 — sonli qaroriga asosan
5. | Qurilish turi Rekonstruksiya qilish
6. | Moliyalashtirish manbasi Davlat byudjeti mablag’lari
7. | Qurilishning taxminiy qiymati, mIn. so'm. 6 450,0 ml
8. | Loyiha tashkilotining nomi - bosh loyihachi Tanlov bo'yicha aniqlanadi
9. | Loyiha quvvati Loyihani ishlab chigishda aniqlanadi
Qurilish maydonining xususiyatlari:
Yer maydoni hagida ma'lumot va rejalashtirish T N -y ; ;
10. cheklov};ari. Ma:;lsus geologik va gi &]rogeologik Muhandislik -qidiruv ishlarining xulosasiga ko'ra.
sharoitlar (yer maydoni xususiyatlari)
Yangi qurilish:
L. Ichimlik suv tarmoqlar qurilishi:
- ichimlik suv tarmog’i, taxminiy uzunligi 22,7 km
(uzunligi va diametri loyihani ishlab chigishda
aniqlanadi) '
II. Ichimlik suv manbasi:
- mavjud magistral suv tarmoqlaridan xududiy
“suv ta’minoti” MChJning texnik shartiga asosan
ulash;
III. Ichimlik suv inshooti qurish:
- toza suv saqlash xovuzi qurish (sig’imi va soni
loyixani ishlab chigishda aniqlanadi)
IV. Nasos stantsiya qurish:
tas : ; . . - ikkinchi ko’tarma nasos stantsiyasi qurish
11, | Loyihalanadigan inshootning asosiy (quvvati loyixani ishlab chigishda aniqlanadi)
ko’rsatgichlari va ro’yxati q Y - 4 o [
V. Elektr va Avtomatik boshgaruv tizimi(ASU):
- mavjud katta kuchlanishli xavo liniyasidan
tarmoq tortish; (uzunligi va kuchlanishi loyihani
ishlab chigishda aniglanadi);
- transformator podstantsiyasini o’rnatish;
(quvvati loyihani ishlab chiqishda aniglanadi);
VI. Jihoz va uskunalar o’rnatish:
- suvni zararsizlantirish uskunasini (amalgama
lampali bakteritsid, uskunasi) suv qudug’i
joylashgan pavilyonda o’rnatish;
VII. Inshoot hududini obodonlashtirish:
- video kuzatuv kamera o’rnatish;
- darvoza o’rnatib yevro setkali devori bilan
o’rash.
Ishchi loyihani ishlab chigishda quyidagilar
hisobga olinsin:
12 Texnologik jarayonlar va uskunalarga -ulanish nuqtasi va tugallanish nugtasi “xududiy

qo’yiladigan asosiy talablar

suv ta’minoti” MChJ tomonidan berilgan texnik
shartga asosan;
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I. Ichimlik suv tarmoqlar qurilishi:

- polietilen va polipropilen quvurlarni qo’llash
(zavodda ishlab chiqarilgan quvurlarni o’rnatishda
mualliflik nazoratida qattiq nazorat qilinsin);

- tashqi izolatsiyalangan metall quvurlarni
qo’llash;

- nazorat quduglari ishlab chigaruvchi tomonidan
quvur o’tkazish tuynuklangan (otvertsiyalangan)
temir beton kontruktsiyalarni qo’llash;

- nazorat qudug’i qopqog’i- GOST-3634-99 og’ir
yuk ko’tarma markali, “O’zsuvta’minot” logotipi
yozuvi bilan loyihalash;

- go’llanishi lozim bo’lgan joylarda xavo chigarish
(vantuz) uskunasi o’rnatish (antivandalsnery);

- xonadonlarga suv xisoblagich uchun namunadagi
nazorat qutisini qo’llash (chizma va foto rasmlari
ilova qilinadi);

- loyihani ishlab chigishda ichimlik suv tarmog’ini
uy xo’jaligigacha o’tkazilishi bilan bir qatorda xar
bir xonadonga suv hisoblagichlarning o’rnatilishi
ko’zda tutilsin;

11. Ichimlik suv manbasi:

- yordamchi binoni yengil konstruktsiyali
sendvichdan (bazaltli) oq rangli va hoshiyasi
peremetri bo’yicha ko’k rangli pavilion qurish;

- zamonaviy energotejamkor nasos va uskunalarni
qo’llash;

- loyixalarda tarmoqlar va inshootlarni gidravlik
xisobini bajarish;

- suv manbaalaridan chigish gismiga zamonaviy
suv xisoblagichlar o’rnatish;

I11. Ichimlik suv inshooti qurish: (rezervuar)

- toza suv saglash xovuzini qurishda yig’ma temir-
beton panellarni qo’llash;

- zamonaviy beton maxsulotlarini sifatini
oshiruvchi materiallardan foydalanish;

- tuproq ustidan chaqiq toshli qoplamalarni
qo’llash;

IV. Nasos stantsiya qurish:

- yengil metall konstruktsiyalar va sendvich
panellarni (bazaltli) oq rangli va hoshiyasi
perimetri bo’yicha ko’k rangni qo’llash;

- tom gqismida ko’k rangli sendvich profilli
panellarni qo’llash;

- poydevorda kulrang bo’yokni qo’llash, sendvich
devor bilan poydevor orasiga poydevorni
yog’ingarchilikdan himoyalash;

- eshik va derazalarda alyumin romlarni
foydalanish;

- nasos stantsiya pol gismini beton gqoplamali
qilish (vertolyot);

V. Elektr va Avtomatik boshqaruv tizimi(ASU):

- zamonaviy  elektron  ekonom tizimli
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transformator podstantsiyalarini o’rnatish;

- texnologik jarayonlarni markazlashtirilgan
tartibda nazorat qilish, boshqarish va elektr
energiya va suv sarfi hisobini yuritishda SCADA
tizimiga ulanishi mumkin bo’lgan o’lchov
asboblari va jihozlari qo’llanilsin;

VL. Jihoz va uskunalar o’rnatish:

- Suv minorasi o’rnatishda kirish va chigish
quvurlarida  muzlashga qarshi ximoya (teplo
izolyatsiya) gilish;

- suv saglash minorasini avtomatik o’chirib yoqish
uskunasi bilan jixozlash xamda minorani kul

rangda, tepa qismiga och ko’k rangda
“O’zsuvta’minot” logotipi yozuvi tushirishni
ko’zda tutish;

- epoksid qoplamali zadvijka va qaytaruvchi
klapanlar o’rnatish;

- zamonaviy suv sarfini o’lchash qurilmalarini
qo’llash (ulanish nugqtasida va suv targatish
tugunining chiqishida) '
VILI. Inshoot hududini obodonlashtirish:

- Xxududdagi asosiy yo’laklar GPS qoplamali, kam
qatnovli yo’laklarga qum-shag’alli qoplamalarni
qo’llash;

- kul rangli temir darvoza o’rnatib, yashil rangli
yevro setka devori bilan o’rash va poydevorni
kulrang bilan bo’yash;

- loyixani xududiy “suv ta’minoti” MChJ bilan
kelishish;

Inshoot ish rejimi

Doimiy

14.

Tashqi transport alogalari va ta’minot tizimi

Mavjud tashqi transport alogalari va ta’minot
tizimlaridan foydalanilsin

Atrof-muhit muhofazasiga qo’yiladigan

"Atrof-muhitga ta’sir to’g’risida ariza" loyihasini

15. | talablar bajarish (proekt ZVOS)
16 Rekul’tivatsiya va obodonlashtirishga Loyihada aniqlanadi
" | bo’lgan talab
17. | Rejalashtirilgan qurilish muddati 2022 yil
18 Majmualarni ishga tushirish zaruriyati va Talab etilmaydi
" | ketma-ketligi
19 Muhandislik tadgiqotlar ishlab chiqarish O’zbekistop Respubli'kasi hududida amalda
" | uchun talablar bo’lgan qoida va yo’rignomalarga asosan
Maxsus qurilish sharoitlari - Qurilayotgan  ob'ektlardagi  tuproglarning
hisoblangan  seysmikligi va  xususiyatlari
muhandislik-geologik xulosaga muvofiq.

20. - Loyiha smeta hujjatlarini ishlab chigishda
belgilangan tartibda ShNK 4.02.00-04 ga muvofiq
ish haqi va mashinalar ishlashi me'yorlariga
nisbatan;

21. | Loyihalash uchun maxsus shartlar - Ishchi loyiha amaldagi qonun va qoidalarga
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muvofiq ishlab chiqilsin:

- Qurilishning boshlang'ich narxlari gonunchilikda
belgilangan tartibda bugungi kundagi narxlar
o'rganib chigilgan xolda hisoblansin

- Ishchi loyiha barcha xulosalar bilan birga
to'ligligicha buyurtmachiga bosma shaklda rangli
3 nusxada va elektron shaklda tagdim etilsin.

- Joriy narxlarda va narxlarsiz resurslar ro 'yxati va
mahalliy-resurs varaqasi - 2 nusxada.

- Resurs varagasi va elektron versiyada mahalliy
ro'yxat - 1 disk

22

Hisob-kitoblar varianti

Talab etilmaydi

23

Fuqaro mudofaasining muhandislik-texnik
chora-tadbirlarini ishlab chigishga
qo’yiladigan talablar va favqulodda
ogohlantirishlar

viloyat FVB talablariga binoan

24

Qo'shimcha talablar

1. Bajaruvchi ekspertizadan o’tkazish
jarayonida  loyiha  yechimlari  to’g’ri
qo’llanilganligi bo’yicha himoya qilish

chora-tadbirlarini amalga oshirish

2. Loyiha tashkiloti ishlab chiqilgan loyiha-
smeta hujjatlarini manfaador tashkilotlar
bilan kelishishni ta’minlaydi. (FVV,
Sanitariya -epidemiologik osoyishtalik
xizmati arxitektura va qurilish boshqarmasi,
xududiy “suv ta’minoti” MChJ va h.k)

25

Loyixa tashkilotining majburiyatlari

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar
Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli
qarorini 4-ilovasi II-bo'lim 8-punkti hamda
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil
10 dekabrdagi PQ-43-sonli qaroriga asosan ga
ko'ra loyihalash jarayonida yo'l qo'yilgan hato va
kamchiliklarga bosh loyiha tashkiloti tomonidan
javobgar etib ko'rsatilganligi sababli loyiha ishlari
uchun o'zaro tuzilgan shartnomaning 70%
miqdoridagi jarima qo'llanilishini va bosh
pudratchiga etkazilgan zararni (buzib olish ishlari)
uz xisobingizdan qoplab berishingizni ma'lum
gilamiz.

Qashgadaryo viloyat hokimligi
yagona buyurtmachi xizmati injiniring
kompaniyasi loyiha bo’lim boshlig’i

T. Turayev




