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Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani '"Yangiqishloq' MFYda ichimlik suv
tarmogqlari va yig'ib tarqatish inshooti qurilishi
obyekti bo'yicha ishchi loyihaning loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chigish uchun

TEXNIK TOPSHIRIQ

2022 y.






Asosiy ma’lumotlar va talablar ro’yxati

Asosiy ma’lumotlar va talablar

Buyurtmachi

Qashqadaryo viloyati hokimligi yagona
buyurtmachi xizmati “Injiniring kompaniyasi”

Ob’ekt nomi

Chiroqchi tumani "Yangiqishloq" MFYda ichimlik
suv tarmoqlari va yig'ib tarqatish inshooti qurilishi

Qurilish joyi

Qashgadaryo viloyati, Chiroqchi tumani

Ishchi loyihani ishlab chigish uchun asos

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18
martdagi PQ-172-sonli qaroriga va Qashgadaryo
viloyat kengashining 2022 yil 5 fapreldagi VI-43-4-0-
X/22 — sonli garoriga asosan

Qurilish turi

Qurilish

Moliyalashtirish manbasi

Qurilishning taxminiy qiymati, mln. so'm.

Davlat byudjeti mablag’lari
2 064,0

Loyiha tashkilotining nomi - bosh loyihachi

Tanlov bo'yicha aniqlanadi

oifoal = [ onfa

Loyiha quvvati

Loyihani ishlab chigishda aniglanadi

Qurilish maydonining xususiyatlari:

Yer maydoni hagida ma'lumot va rejalashtirish
cheklovlari. Maxsus geologik va gidrogeologik
sharoitlar (yer maydoni xususiyatlari)

Muhandislik -qidiruv ishlarining xulosasiga ko'ra.
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Loyihalanadigan inshootning asosiy
ko’rsatgichlari va ro’yxati

Yangi qurilish:
I. Ichimlik suv tarmogqlar qurilishi:
- ichimlik suv tarmog’i, taxminiy uzunligi 8 km
(uzunligi va diametri loyihani ishlab chiqishda
aniglanadi)
I1. Ichimlik suv manbasi:
- gidrogeologik xulosaga asosan suv qudug’i
qazish, uni jixozlash va yengil konstruktsiyali
pavilion qurish;
I1I. Ichimlik suv inshooti qurish:
- toza suv saqlash xovuzi qurish (sig’imi va soni
loyixani ishlab chigishda aniglanadi)
IV. Nasos stantsiya qurish:
- ikkinchi ko’tarma nasos stantsiyasi qurish
(quvvati loyixani ishlab chigishda aniqlanadi)
V. Elektr va Avtomatik boshqaruv tizimi(ASU):
- mavjud katta kuchlanishli xavo liniyasidan
tarmoq tortish; (uzunligi va kuchlanishi loyihani
ishlab chigishda aniqlanadi);
- transformator podstantsiyasini o’rnatish;
(quvvati loyihani ishlab chigishda aniqglanadi);
VI. Jihoz va uskunalar o’rnatish:
- Suv saqlash minorasi o’rnatish (sig’imi loyixada
aniqlanadi);
- suvni zararsizlantirish uskunasini (amalgama
lampali  bakteritsid, uskunasi) suv qudug’i
joylashgan pavilyonda o’rnatish;
VII. Inshoot hududini obodonlashtirish:
- video kuzatuv kamera o’rnatish;
- darvoza o’rnatib yevro setkali devori bilan
o’rash.

12.

Texnologik jarayonlar va uskunalarga
qo’yiladigan asosiy talablar

Ishchi loyihani ishlab chigishda quyidagilar
hisobga olinsin: :
-ulanish nuqtasi va tugallanish nuqtasi “xududiy
suv ta’minoti” MChJ tomonidan berilgan texnik
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shartga asosan;

L. Ichimlik suv tarmoqlar qurilishi:

- polietilen va polipropilen quvurlarni go’llash
(zavodda ishlab chiqarilgan quvurlarni o’rnatishda
mualliflik nazoratida qattiq nazorat gilinsin);

- tashqi izolatsiyalangan metall quvurlarni
qo’llash;

- nazorat qudugqlari ishlab chiqaruvchi tomonidan
quvur o’tkazish tuynuklangan (otvertsiyalangan)
temir beton kontruktsiyalarni qo’llash;

- nazorat qudug’i qopqog’i- GOST-3634-99 og’ir
yuk ko’tarma markali, “O’zsuvta’minot” logotipi
yozuvi bilan loyihalash;

- qo’llanishi lozim bo’lgan joylarda xavo chiqarish
(vantuz) uskunasi o’rnatish (antivandalenery);

- xonadonlarga suv xisoblagich uchun namunadagi
nazorat qutisini qo’llash (chizma va foto rasmlari
ilova qilinadi);

- loyihani ishlab chigishda ichimlik suv tarmog’ini
uy xo’jaligigacha o’tkazilishi bilan bir qatorda xar
bir xonadonga suv hisoblagichlarning o’rnatilishi
ko’zda tutilsin;

I1. Ichimlik suv manbasi:

- yordamchi binoni yengil konstruktsiyali
sendvichdan (bazaltli) oq rangli va hoshiyasi
peremetri bo’yicha ko’k rangli pavilion qurish;

- zamonaviy energotejamkor nasos va uskunalarni
qo’llash;

- loyixalarda tarmogqlar va inshootlarni gidravlik
xisobini bajarish;

- suv manbaalaridan chiqish qismiga zamonaviy
suv xisoblagichlar o’rnatish;

III. Ichimlik suv inshooti qurish: (rezervuar)

- toza suv saglash xovuzini qurishda yig’ma temir-
beton panellarni qo’llash;

- zamonaviy beton maxsulotlarini sifatini
oshiruvchi materiallardan foydalanish;

- tuproq ustidan chaqiq toshli qoplamalarni
qo’llash;

IV. Nasos stantsiya qurish:

- yengil metall konstruktsiyalar va sendvich
panellarni  (bazaltli) oq rangli va hoshiyasi
perimetri bo’yicha ko’k rangni qo’llash;

- tom qismida ko’k rangli sendvich profilli
panellarni qo’llash;

- poydevorda kulrang bo’yokni qo’llash, sendvich
devor bilan poydevor orasiga poydevorni
yog’ingarchilikdan himoyalash;

- eshik va derazalarda alyumin romlarni
foydalanish;

- nasos stantsiya pol qismini beton qoplamali
qilish (vertolyot);

V. Elektr va Avtomatik boshqaruv tizimi(ASU):




Asosiy ma’lumotlar va talablar ro’yxati

Asosiy ma’lumotlar va talablar

V. Elektr va Avtomatik boshqaruv tizimi(ASU):

- zamonaviy  elektron ekonom  tizimli
transformator podstantsiyalarini o’rnatish;

- texnologik jarayonlarni markazlashtirilgan
tartibda nazorat qilish, boshqgarish va elektr
energiya va suv sarfi hisobini yuritishda SCADA
tizimiga ulanishi mumkin bo’lgan o’Ichov
asboblari va jihozlari qo’llanilsin;

VI. Jihoz va uskunalar o’rnatish:

- suv minorasi o’rnatishda kirish va chiqish
quvurlarida muzlashga qarshi ximoya (teplo
izolyatsiya) qilish;

- suv saglash minorasini avtomatik o’chirib yoqish
uskunasi bilan jixozlash xamda minorani kul

rangda, tepa qismiga och ko’k rangda
“O’zsuvta’minot” logotipi yozuvi tushirishni
ko’zda tutish;

- epoksid qoplamali zadvijka va qaytaruvchi
klapanlar o’rnatish;

- zamonaviy suv sarfini o’lchash qurilmalarini
qo’llash (ulanish nuqtasida va suv tarqatish
tugunining chigishida)

VII. Inshoot hududini obodonlashtirish:

- xududdagi asosiy yo’laklar GPS qoplamali, kam
qatnovli yo’laklarga qum-shag’alli qoplamalarni
qo’llash;

- kul rangli temir darvoza o’rnatib, yashil rangli
yevro setka devori bilan o’rash va poydevorni
kulrang bilan bo’yash;

- loyixani xududiy “suv ta’minoti” MChJ bilan
kelishish;

13. | Inshoot ish rejimi Doimiy
Tashqi transport aloqalari va ta’minot tizimi | Mavjud tashqi transport alogalari va ta’minot
14. tizimlaridan foydalanilsin
Atrof-muhit muhofazasiga qo’yiladigan "Atrof-muhitga ta’sir to’g’risida ariza" loyihasini
15. | talablar bajarish (proekt ZVOS)
16 Rekul’tivatsiya va obodonlashtirishga Loyihada aniqlanadi
" | bo’lgan talab
17. | Rejalashtirilgan qurilish muddati 2022 yil
18 Majmualarni ishga tushirish zaruriyati va Talab etilmaydi
" | ketma-ketligi
19 Muhandislik tadqiqotlar ishlab chiqarish O’zbekiston Respublikasi hududida amalda
" | uchun talablar bo’lgan qoida va yo’rignomalarga asosan
Maxsus qurilish sharoitlari - Qurilayotgan ob'ektlardagi  tuproqlarning
hisoblangan  seysmikligi va  xususiyatlari
muhandislik-geologik xulosaga muvofiq.
20. - Loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqishda

belgilangan tartibda ShNK 4.02.00-04 ga muvofiq
ish haqi va mashinalar ishlashi me'yorlariga
nisbatan;
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Loyihalash uchun maxsus shartlar

- Ishchi loyiha amaldagi qonun va qoidalarga
muvofiq ishlab chigqilsin:

- Qurilishning boshlang'ich narxlari qonunchilikda
belgilangan tartibda bugungi kundagi narxlar
o'rganib chiqgilgan xolda hisoblansin

- Ishchi loyiha barcha xulosalar bilan birga
to'ligligicha buyurtmachiga bosma shaklda rangli
3 nusxada va elektron shaklda tagdim etilsin.

- Joriy narxlarda va narxlarsiz resurslar ro'yxati va
mahalliy-resurs varaqasi - 2 nusxada.

- Resurs varaqasi va elektron versiyada mahalliy
ro'yxat - 1 disk
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Hisob-kitoblar varianti

Talab etilmaydi
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Fugaro mudofaasining muhandislik-texnik
chora-tadbirlarini ishlab chigishga
qo’yiladigan talablar va favqulodda
ogohlantirishlar

viloyat FVB talablariga binoan
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Qo'shimcha talablar

1. Bajaruvchi ekspertizadan o’tkazish
jarayonida  loyiha  yechimlari to’g’ri
qo’llanilganligi bo’yicha himoya qilish
chora-tadbirlarini amalga oshirish

2. Loyiha tashkiloti ishlab chiqgilgan loyiha-
smeta hujjatlarini manfaador tashkilotlar
bilan kelishishni ta’minlaydi. (FVV,
Sanitariya -epidemiologik osoyishtalik
xizmati arxitektura va qurilish boshqarmasi,
xududiy “suv ta’minoti” MChJ va h.k)

25

Loyixa tashkilotining majburiyatlari

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar
Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli
qarorini  4-ilovasi II-bo'lim 8-punkti hamda
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil
10 dekabrdagi PQ-43-sonli qaroriga asosan ga
ko'ra loyihalash jarayonida yo'l qo'yilgan hato va
kamchiliklarga bosh loyiha tashkiloti tomonidan
javobgar etib ko'rsatilganligi sababli loyiha ishlari
uchun o'zaro tuzilgan shartnomaning 70%
miqdoridagi  jarima qo'llanilishini va bosh
pudratchiga etkazilgan zararni (buzib olish ishlari)
uz xisobingizdan qoplab berishingizni ma'lum
qilamiz.

Qashqadaryo viloyat hokimligi
yagona buyurtmachi xizmati injiniring
kompaniyasi loyiha bo’lim boshlig’i

_T. Turayev




