

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ УЧУН ШАРТНОМА № 3

5 05 2022 йил

Наманган шаҳри

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Д. Матмусаев бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган «Shams Pudrat tanlov savdo» МЧЖ номидан Низом асосида иш юритувчи фирма директори Ш.Юсупов иккинчи томондан, мазкур Наманган вилояти Турақорғон тумани Сохилобод МФЙда жойлашган 36-сонли давлат мактабгача таълим ташкилотини мукаммал таъмирлаш (бирламчи лойиҳа олди ва бошқа хужжатлари билан бирга) объекти учун лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш шартномасини тузиб имзоладилар.

I. ШАРТНОМА МАЗМУНИ

1.1. Бажарувчи мазкур шартнома шартларига кўра лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаб бериш (ЛСХ си ва бирламчи лойиҳа олди хужжатлари билан бирга) лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш мажбуриятини олади. Буюртмачи эса Бажарувчига лойиҳа-смета хужжатларини бажариш учун зарур бўлган шароитларни яратиш, уларни қабул қилиш ва инвестор томонидан ажратилган маблағлар ҳисобидан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

2.1. Мазкур шартнома бўйича, ишчи лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаб бериш учун Бажарувчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати жорий нархларда ККС билан 50 000 000 (Эллик миллион) ташкил этади

2.2 Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиш мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ✓ ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ✓ ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи, Бажарувчи ўртасидаги шартномага қўшимча келишув битими билан расмийлаштирилади.

III. БАЖАРУВЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1 Мазкур шартнома бўйича Бажарувчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

✓ барча ишларини мазкур шартномада ҳамда унинг 1 иловасига мувофиқ лойиҳа ишларни бажариш учун смета назарда тутилган ва муддатларда ўз кучи билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

✓ ишларни бажариш давомида Буюртмачи томонидан талаб қилиб бориладиган маълумотлар ва шошилинч (оператив) сўровларни ўз вақтида ҳамда белгиланган муддатларда тақдим этиш;

✓ бажарувчи томонидан объект бўйича тайёрланган (ишлаб чиқарилган) лойиҳа смета хужжатларидаги қабул қилинган лойиҳа ечимлари ва ҳисоб китоб ишлари бўйича кейинчалик аниқланган камчиликлар қолдириб кетилган иш ҳажмларидаги йўл қўйилган хатоликлар натижасида етказилган зарарларни бажарувчи томонидан тўла қоплайди;

✓ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.2. Бажарувчи мазкур шартнома бўйича барча ишларни ўз кучи билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда тайёр муҳандислик ҳисобларини ўз вақтида топшириш учун Буюртмачи олдида тўлиқ ҳамда мулкий жавоб беради.

IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

✓ ишлар бажарилиши шартномада қайд этилган Бажарувчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Бажарувчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

✓ Бажарувчининг барча мурожаатларини 10 (ўн) кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

✓ Бажарувчига инвестор томонидан ажратилган маблағлари ҳисобидан аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

✓ Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

V. ТҶУЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР

5.1. Буюртмачи Бажарувчига шартнома бўйича ишларни умумий, шартномавий-жорий қийматининг 30 % фоизини олдиндан тулаб беради колган 70% ни бажарилган ишлар **вилоят хокимини фармойишига асосан маблағ ажратилгандан сўнг тулов амалга оширилади.**

VI. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари (форс-мажор) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатларни юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда **Бажарувчи** ва **Буюртмачи** ишларни давом этдириш ёки уларни вақтинча тўхтатиб туриш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

VII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

7.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармасдан ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

- ✓ иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;
- ✓ Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, инвестор томонидан ажратилган маблағни ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Бажарувчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,2 фоизи** миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий миқдори кечиктирилган тўлов суммасининг **30 фоизидан** ошмаслиги лозим.

- ✓ Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларини ўз вақтида бажармаганлиги бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,5 фоизи** миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг **50 фоизидан** ошмаслиги лозим.

- ✓ Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Бажарувчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **0,5 фоизи** миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **50 фоизидан** ошмаслиги керак.

- ✓ Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

VIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

8.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Наманган туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

IX. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

9.1 Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

9.2 Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

9.3 Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

9.5 Буюртмачи билан Бажарувчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.6 Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

9.8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 14 сентябрдаги ПФ-6313-сонли Фармони талабларидан келиб чикиб,

- тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугагандан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликни;

- тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлашни;

- ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга ҳилоф равишда норасмий пул ёки моддий қийматликлар олинишда йўл қўйилмаслик ва таклиф этмасликни қафолатлайди.

9.9 Мазкур шартнома 3 нусхада тузилади ва ғазначилик бўлими рўйхатидан ўтгандан сўнг кучга киради.

IX. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:


БУЮРТМАЧИ:

Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона
буюртмачи инжиниринг компанияси
Манзил: Наманган ш. Амир Темур кўчаси 105-
уй Телефон: 233-06-11

ш/х*: 301821860144017091100251010
бюджетдан маблағ олувчи СТИРи: 204 808 298

ОКЭД: _____

Ғазначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон
Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилиги
Ғазна х/в.: 2340 2000 3001 0000 1010
Тошкент шаҳри Марказий Банк ХККМ
МФО: 00014, СТИРи: 201 122 919

Директор:  Д. Матмурсаев

БАЖАРУВЧИ:

Таъминотчи: «SHAMS PUDRAT TANLOV
SAVDO» масъулияти чекланган жамияти

Адрес: 160108, Наманган ш,
Навоий кўчаси 36 уй
mr.tender1982@mail.ru
Телефон: (+998) 99-369-10-37.
(97) 001-67-86

Х/Р: 2020 8000 9006 4779 6001
Банк ОАТБ «Hamkorbank» Наманган
юксалиш филиали МФО: 00992,
ИНН: 304199739

ОКПО 26445875 ОКЭД 71110

Директор:  Ш. Юсупов



Ҳуқуқий экспертиза-хулосаси

Ушбу пудрат шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида ҳуқуқий экспертиза қилиб, шартнома лойиҳаси қонунчилик ҳужжатларига мос келишлигини аниқладим.

Шу сабабли, ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Компания ҳуқуқий маслаҳатчиси

 К. Тулашев «___» _____ 2022 йил

ЛОЙИХА (ҚИДИРУВ) ИШЛАРИ УЧУН
СМЕТА № _____

Лойиҳа-қидирув ишларини топшириш, лойиҳалаш босқичлари, бино, иншоот, корхона номланиши:

Наманган вилояти Турақоргон тумани Соҳилобод МФЙда жойлашган 36-сонли давлат мактабгача таълим ташкилотини мукаммал таъмирлаш (бирламчи лойиҳа олди ва бошқа хужжатлари билан бирга) бўйича лойиҳа смета хужжатларини тайерлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади.

(ишчи лойиҳа босқичи)

Лойиҳа ташкилот номи: «Shams Pudrat tanlov savdo» масъулияти чекланган жамияти Буюртмачи ташкилот номи: Наманган вилоят ҳокимлигининг ягона буюртмачи инжиниринг компанияси

№ т-р	Корхона, бино ёки иш тури тавсифи	Бўлим, жадвал ва параграфга асосланиши	Қиймати ҚҚС билан (сўм)
1	2	3	5
1	Наманган вилояти Турақоргон тумани Соҳилобод МФЙда жойлашган 36-сонли давлат мактабгача таълим ташкилотини мукаммал таъмирлаш	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирининг 2019 йил 19 августдаги "Лойиҳа-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида"ги 396-сон буйруғи асосланиб ҳисоблаш ишлари бажарилди [Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги томонидан 2019 йил 9 сентябрда рўйхатдан ўтказилди, рўйхат рақами 3180] Sp=SbxL Sp- Лойиҳа ишлаб чиқиш қиймати L- Лойиҳа ишларининг чекланган қиймати Sb- Объектнинг прогноз нархи	37 165 000
2.	Бирламчи лойиҳа олди хужжатлар учун жами		5 335 000
A.	Технический обследования		4 000 000
B.	АТТА (пвзос)		1 200 000
C.	Экология		135 000
	ҚҚС 15%		7 500 000
x	Жами:		50 000 000

№	Sb- Объектнинг нархи ҚҚС билан	Sb- Объектнинг нархи ҚҚС сиз	L- Лойиҳа ишларнинг чекланган қиймати	Sp=SbxL		ҚҚС
				Sp- Лойиҳа ишлаб чиқиш қиймати ҚҚС билан	Sp- Лойиҳа ишлаб чиқиш қиймати ҚҚС Сиз	
1	3 314 299 325	2 817 154 426	1.53%	50 000 000	42 500 000	7 500 000

Смета бўйича жами: **ҚҚС билан 50 000 000 (Эллик миллион)**

«SHAMS PUDRAT TANLOV SAVDO» МЧЖ директори:

Ш.Юсупов

Лойиҳа бош муҳандиси:

О.Шамшиддинов

Буюртмачи вакили:

Р.Эгамбердиев

МУХОКАМА АХБОРОТИ

«05» май 2022 йил

Наманган ш.

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган вилоят ҳокимлигининг ягона буюртмачи.Инжиниринг компанияси ташкилоти томонидан 2022 йил 18 апрель № 22110012071336 -сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги № 684-сонли “Давлат харидлари “ тўғрисидаги қонунни 56 ва 58 моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Тўрақўрғон туман Сохилобод МФЙдаги 36-сонли ДМТТни мукаммал таъмирлаш объектини лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги №684-сонли “Давлат харидлари “тўғрисидаги қонунни 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур савдо якуни **SHAMS PUDRAT TANLOV SAVDO** МЧЖ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокида энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари “тўғрисидаги қонунни 62 моддасига асосан Давлат буюртмачиси томонидан расмийлаштирилган кунда Давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.Шунга асосан икки иш куни ичида танлов иштирокчилари томонидан танлов ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, буюртмачи ва харид комиссияси томонидан ҳолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкинлиги белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Компания директори



Д.Матмусаев

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 71336 на приобретение Тўрақўрғон туман Сохилобод МФЙдаги 36-сонли ДМТТни мукамал таъмирлаш объектини лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш

Способ проведения электронный

Дата 28.04.2022

Время рассмотрения 26.04.2022 17:38

Конкурсная комиссия Наманган вилояти хокимлиги ЯБИК (Обод кишлок), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDASHOV KOMILBOY GANIYEVICH	Иқтисодий масалалар бўйича директор ўрин босари	Наманган ЯБИК
Секретарь комиссии	TO'XTABAYEV AKRAMJON BOQIYEVICH	Бош мутахассис	Наманган ЯБИК
Член комиссии	SAYDAXMEDOV ISLOMXON ABDUMAXMUDXON O'G'LI	"Лойиха ва пудрат ташкilotлари фаолятини мувофиқлаштириш бўлими" бошлиғи	Вилоят қурилиш бош бошқармаси
Член комиссии	BEGMURODOV SARDOR BEGMUROD O'G'LI	"Архитектура лойихалаш ва бош режаларга риоя қилиш устидан назорат бўлими" бошлиғи	Вилоят Қурилиш Сохасида ҳудудий инспекциячи
Член комиссии	JALILOV SHOKIRJON ZOKIRJONOVICH	Етакчи мутахассис	"SHAHARSOZLIK HUUJATLARI EKSPERTIZASI" ДУК Наманган филиали
Член комиссии	DEDAXANOV FARXOD BAXODIROVICH	Бош мутахассис	Наманган вилояти Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.04.2022 года № лота 71336.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Тўрақўрғон туман Сохилобод МФЙдаги 36-сонли ДМТТни мукамал таъмирлаш объектини лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	52 500 000.00
Стартовая сумма	52 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (2019-2020-2021 йиллар бўйича) тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KELAJAK-S XK	20	20	20	Экспертная		
SHAMS PUDRAT TANLOV SAVDO MЧЖ	20	Молиявий курсаткичлар хамда иш тажрибаси	14	Экспертная		

Критерий №2 Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиха ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KELAJAK-S XK	5	5	2	Экспертная		
SHAMS PUDRAT TANLOV SAVDO MЧЖ	5	Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиха ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот	2	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳалаш (Қурилиш) майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KELAJAK-S XK	5	5	2	Экспертная		
SHAMS PUDRAT TANLOV SAVDO MЧЖ	5	Лойиҳалаш (Қурилиш) майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома	5	Экспертная		

Критерий №4 Лойихачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KELAJAK-S XK	20	20	20	Экспертная		
SHAMS PUDRAT TANLOV SAVDO MЧЖ	20	Лойихачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар	13	Экспертная		

Критерий №5 Лойихачи ташкилотнинг ташкилий структураси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KELAJAK-S XK	5	5	2	Экспертная		
SHAMS PUDRAT TANLOV SAVDO MЧЖ	5	Лойихачи ташкилотнинг ташкилий структураси	2	Экспертная		

Критерий №6 Танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (2019-2020-2021 йиллар бўйича) тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KELAJAK-S XK	20	20	20	Экспертная		
SHAMS PUDRAT TANLOV SAVDO MЧЖ	20	Танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (2019-2020-2021 йиллар бўйича) тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот	20	Экспертная		

Критерий №7 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
KELAJAK-S ХК	20	20	15	Экспертная		
SHAMS PUDRAT TANLOV SAVDO МЧЖ	20	Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар рўйхати	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
KELAJAK-S ХК	52 500 000.00	51 500 000.00	21.04.2022 21:54:11	97.09
SHAMS PUDRAT TANLOV SAVDO МЧЖ	52 500 000.00	50 000 000.00	22.04.2022 01:01:07	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
KELAJAK-S ХК	Прошел	97.09	97.09
SHAMS PUDRAT TANLOV SAVDO МЧЖ	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 71336 от 28.04.2022 года на приобретение Тўрақўрғон туман Сохилобод МФЙдаги 36-сонли ДМТТни мукамал таъмирлаш объектини лойиҳа-смета хужжатларини тайёраш определила победителем:

SHAMS PUDRAT TANLOV SAVDO МЧЖ
304199739

и резервный исполнитель: KELAJAK-S ХК (202430660)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	DEDAXANOV FARXOD BAXODIROVICH	Согласен	
Член комиссии	JALILOV SHOKIRJON ZOKIRJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	SAYDAXMEDOV ISLOMXON ABDUMAXMUDXON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	BEGMURODOV SARDOR BEGMUROD O'G'LI	Согласен	
Председатель комиссии	YULDASHOV KOMILBOY GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Наманган вилояти
хокимининг ўринбосари

С.Султанов

2022 й.



Наманган вилоят маҳаллий бюджети маблаглари ҳисобидан қуриладиган объектлар бўйича

МАНЗИЛИЙ РЎЙҲАТИ

(Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларга киритилган ижтимоий соҳа объектлари асосан)

№	Объектларнинг номи ва жойлашуви	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топширилган йил	Лойиҳа қураётган	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бешқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бешқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бешқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бешқа харажатлари	Капитал қўйилмаларни 2022 йилдаги истиқболи				2022 йилда фойдаланишга топширилаётган		01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бешқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бешқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза савис ва рақами	Тендер савдолари тасдиқланган бўйнома савис ва рақами	Пудратчи қурувчи ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан			Қувайт/мудат	Ассени фонд суммаси						
									ҚМИ	Жикозлар	Буюртмачи харажатлари								
											Жами								Шу жумладан буюртмачи харажати
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32	ЖАМИ ижтимоий соҳа							2 515,620			2 515,620								
3	Мингбулоқ тумани							285,820			285,820								
1	Мингбулоқ туман Қўғалиқўл МФЙ 8-сонли мактабни реконструкция қилиш	2022й	360 урин	*	*	*	*	121,460			121,460		360 урин						Тендер
2	Мингбулоқ туман Бешисерка МФЙ 29-сонли мактабни капитал таъмирлаш	2022й	240 урин	*	*	*	*	52,650			52,650		240 урин						Тендер
3	Мингбулоқ туман Қўғалиқўл МФЙ 22-сонли ДМТТ муҳаммал қайта қуриш	2022й	150 урин	*	*	*	*	111,710			111,710		150 урин						Тендер
2	Косонсой тумани							87,420			87,420								
1	Косонсой туман Обод МФЙ 49-сонли мактаб филиали капитал таъмирлаш	2022й	315 урин	*	*	*	*	62,220			62,220		315 урин						Тендер
2	Косонсой туман Истидол МФЙ Юмолук Шайх ОШП капитал таъмирлаш	2022й	50 катнов	*	*	*	*	25,200			25,200		50 катнов						Тендер
2	Наманган тумани							223,090			223,090								
1	Наманган туман Чағир МФЙ 41-сонли мактаб реконструкция қилиш	2022й	210 урин	*	*	*	*	122,560			122,560		210 урин						Тендер
2	Наманган туман Чағир МФЙ маданият маркази капитал таъмирлаш	2022й	объект	*	*	*	*	100,530			100,530		объект						Тендер
2	Норин тумани							57,220			57,220								
1	Норин туман Найман обод МФЙ 18-сонли мактаби капитал таъмирлаш	2022й	230 урин	*	*	*	*	50,540			50,540		230 урин						Тендер

№	Объектларнинг номи ва жойлашуви	Курилиш бошлангиш ва фойдаланишга топширилиши йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Капитал қўйилмаларни 2022 йилдаги истиқболли					2022 йилда фойдаланишга топширилаётган		01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер шартлари таққинланган бўлишига санаси ва рақами	Пудратчи қурувчи ташкилот номи	
							Жами капитал қўйилмалар	ҚМИ	Жилловлар	Буюртмачи харажатлари		Қувват/қуддат	Асосий фонд суммаси						
										Жами	Шу жумладан буюртмачи харажати								
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Норин туман Катта отовалиқ МФЙ 41-сонли ДМТТ жорий таъмирлаш	2022й	210 урин	*	*	*	*	6,680			6,680		210 урин						Тендер
2	Поп тумани							84,020			84,020								
1	Поп туман Иттифок МФЙ 49-сонли мактаб капитал таъмирлаш	2022й	210 урин	*	*	*	*	70,420			70,420		210 урин						Тендер
2	Поп туман Иттифок МФЙ Тепакўрган ОШП капитал таъмирлаш	2022й	50 катнов	*	*	*	*	13,600			13,600		50 катнов						Тендер
1	Турақўрган тумани							59,020			59,020								
1	Турақўрган туман Сохилобод МФЙ 36-сонли ДМТТ капитал таъмирлаш	2022й	140 урин	*	*	*	*	59,020			59,020		140 урин						Тендер
1	Уйчи тумани							61,010			61,010								
1	Уйчи тумани Уйхат МФЙ 4-сонли ДМТТ капитал таъмирлаш	2022й	140 урин	*	*	*	*	61,010			61,010		140 урин						Тендер
3	Учқўрган тумани							283,840			283,840								
1	Учқўрган туман Дехқонобод МФЙ 6-сонли мактаб капитал таъмирлаш	2022й	435 урин	*	*	*	*	84,680			84,680		435 урин						Тендер
2	Учқўрган туман Дехқонобод МФЙ Жалолобод ОШП реконструкция қилиш	2022й	50 катнов	*	*	*	*	75,530			75,530		50 катнов						Тендер
3	Учқўрган тумани Дехқонобод МФЙ 13-сонли МТТ капитал таъмирлаш	2022й	320 урин	*	*	*	*	123,630			123,630		320 урин						Тендер
4	Чорток тумани							170,600			170,600								
1	Чорток туман Қорабўғ МФЙ 15-сонли мактаб капитал таъмирлаш	2022й	270 урин	*	*	*	*	53,310			53,310		270 урин						Тендер
2	Чорток туман Сарой МФЙ Сарой ОШП пунктнинг капитал таъмирлаш	2022й	50 катнов	*	*	*	*	25,200			25,200		50 катнов						Тендер
3	Чорток туман Қорабўғ МФЙдаги Қорабўғ ОШПни мукаммал таъмирлаш	2022й	50 катнов	*	*	*	*	31,000			31,000		50 катнов						Тендер
4	Чорток тумани Сарой МФЙ 12-сонли ДМТТ капитал таъмирлаш	2022й	140 урин	*	*	*	*	61,090			61,090		140 урин						Тендер
2	Чўст тумани							154,310			154,310								
1	Чўст туман Қалан-Поён МФЙ МФЙ 48-сонли ОШП капитал таъмирлаш	2022й	100 катнов	*	*	*	*	42,600			42,600		100 катнов						Тендер

№	Объектларнинг номи ва жойлашуви	Қурилиш бошланishi ва фойдаланишига топширилиши пиди	Лойиҳа қувавати	Объектнинг умумий қиймати (партнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиқлаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Капитал қўйилмалари 2022 йилдаги истикболли				2022 йилда фойдаланишига топшириладиган		01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиқлаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Лойиҳа ажратилиш саваси ва рақами	Тендер саволари тасдиқланган баённома саваси ва рақами	Пузратчи қурувчи ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан			Қувават/кудат	Ассетий фонд суммаси						
									ҚМИ	Жиҳазлар	Буюртмачи харажатлари								Жами
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Чуст тумани Қалан-Поён МФЙ 46-сонли ДМТТ реконструкция қилиш	2022й	90 урин	*	*	*	*	111,710			111,710		90 урин						Тендер
3	Янгиқурғон тумани							129,810			129,810								
1	Янгиқурғон тумани Гаистон МФЙ 5-сонли мактаб капитал таъмирлаш	2022й	270 урин	*	*	*	*	53,310			53,310		270 урин						Тендер
2	Янгиқурғон тумани Гаистон МФЙ Қизилқийёқ ОШП капитал таъмирлаш	2022й	50 катнов	*	*	*	*	36,800			36,800		50 катнов						Тендер
3	Янгиқурғон тумани Тинчлик МФЙдаги Узақ ОШП капитал таъмирлаш	2022й	50 катнов	*	*	*	*	39,700			39,700		50 катнов						Тендер
7	Наманган шаҳри							919,460			919,460								
1	Наманган шаҳар "Яққасда" МФЙ 26-сонли мактаб реконструкция қилиш 420 урин бино қуриш билан	2022й	1350 урин	*	*	*	*	233,950			233,950		1350 урин						Тендер
2	Наманган шаҳар Гулбоғ МФЙдаги 17-сонли ДМТТ капитал таъмирлаш	2022й	280 урин	*	*	*	*	108,430			108,430		280 урин						Тендер
3	Давлатобод тумани "Ижодкор" МФЙ 72-сонли мактаб реконструкция қилиш 420 урин бино қуриш билан	2022й	420 урин	*	*	*	*	198,650			198,650		420 урин						Тендер
4	Давлатобод тумани Халқлар дўстлиғи МФЙ МФЙ 8-онлавий поликлиникани капитал таъмирлаш	2022й	400 катнов	*	*	*	*	56,270			56,270		400 катнов						Тендер
5	Давлатобод тумани Халқлар дўстлиғи МФЙ 34-сонли ДМТТ капитал таъмирлаш	2022й	280 урин	*	*	*	*	108,430			108,430		280 урин						Тендер
6	Янги Наманган тумани "Шербўлоқ " МФЙ 89-сонли мактаб реконструкция қилиш 360 урин бино қуриш билан қуриш	2022й	360 урин	*	*	*	*	176,930			176,930		360 урин						Тендер
7	Янги Наманган тумани "Шербўлоқ " МФЙ ОШП капитал таъмирлаш	2022й	100 катнов	*	*	*	*	36,800			36,800		100 катнов						Тендер

Изоҳ: *) Объектнинг қийматида экспертиза ҳулосаси олингандан сунг аниқлик киритилади.

Вилает ҳокимлигининг ягона буюртмачи
инжиниринг компанияси директори



Д.Матмусаев