

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 22/22-СМР-Т

г. Ташкент

« 5 » май 2022г.

«Специализированное управление по эксплуатации, содержанию и ремонту центральных улиц города» Главное управление благоустройства при хокимияте в лице Зам Начальника Хабибуллаев Ш.Х, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и СП ООО «Grand Road Tashkent», в лице Директора Сайидалиев А.А., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор подряда (далее – «Договор») на нижеследующих условиях:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора выполнить текущий ремонт дорог «асфальтирование» (далее – «Работы»), по объекту: «Текущий ремонт автомобильных дорог ул.Содик Азимова» (далее - «Объект»), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять и в полном объеме своевременно произвести оплату выполненных Работ в сроки и на условиях, указанных в настоящем Договоре.

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, составляет: 1 449 338 850,00 (Один миллиард четыреста сорок девять миллионов триста тридцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят) сум в том числе НДС 15% 189 044 198,00 сум

3. Договор заключается на основании протокола закупочной комиссии по лоту № 73572 от «28» апреля 2022 года. объекта: «Текущий ремонт автомобильных дорог ул.Содик Азимова».

4. Стоимость работ является окончательной и в дальнейшем пересмотру не подлежит, кроме случаев:

- когда причиной увеличения стоимости ремонтных работ явились обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор);
- изменения объемов работ Заказчиком в установленном порядке, предусмотренном законодательством Республики Узбекистан;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Узбекистан.

5. При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

6. По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в пункте 1 настоящего договора, обязуется:

- выполнить все работы в объемах и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре и графике производства работ и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на ремонтную площадку необходимые строительные материалы, изделия, конструкции и комплектующие изделия, строительную технику, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на ремонтной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка в период строительства объекта, а также при необходимости на время производства работ установить освещение;
- в месячный срок со дня подписания акта выполненных Работ по объекту по настоящему договору освободить ремонтную площадку от принадлежащих ему строительных машин и оборудования, транспортных средств, строительных материалов, изделий, конструкций и временных сооружений.

7. Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ выполненными по настоящему договору.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

8. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

- организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика выполненных работ.
- в десятидневный срок рассматривать и оформлять решения по всем обращениям Подрядчика;
- производить финансирование Подрядчика согласно утвержденного графика финансирования.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

9. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа в соответствии с графиком финансирования и получения Дефектного акта, прилагаемой к настоящему Договору.

10. Работы по настоящему договору производятся в соответствии с утвержденным графиком производства работ.

ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

11. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовые платежи в размере 15% от общей стоимости работ по Договору в течение 10 (десяти) календарных дней с момента регистрации Договора в Казначействе, текущее финансирование (оплата)-исходя из фактического выполненного объема работ в размере 100 % от стоимости выполненных работ с пропорциональным удержанием выделенных авансовых платежей.

12. График финансирования и производства работ являются основанием для авансирования и текущего финансирования Заказчиком Подрядчика.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

13. Заказчик назначает на ремонтной площадке своего представителя - технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и рабочей документации.

14. Обеспечение общего порядка на ремонтной площадке является обязанностью Подрядчика.

15. Подрядчик гарантирует что строительные материалы, конструкции, применяемые им для выполнения работ будут соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

16. Подрядчик предоставляет Заказчику лабораторные испытания асфальтобетонной смеси по минеральному составу для подтверждения качества в соответствии с ГОСТ.

17. Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности работ (этапа работ) в течение 10 рабочих дней с момента их окончания. В случае отсутствия недостатков, приемка выполненных подрядных работ (этапа работ) производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о завершении подрядных работ (этапа работ).

При обнаружении Заказчиком некачественно выполненных работ, Стороны составляют дефектный акт с перечнем необходимых доработок и сроком их устранения. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный Сторонами в дефектном акте срок некачественно выполненных работ он возмещает Заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (Форс-мажор)

18. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

19. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

20. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации.

21. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

ГАРАНТИИ

22. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;

- качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых им для строительства, и их соответствия государственным стандартам и техническим условиям;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в гарантийный период эксплуатации объекта.

23. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается 12 месяцев, со дня подписания акта выполненных работ.

24. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, не позволяющих, продолжить эксплуатацию объекта до их устранения, и произошедшие по вине Подрядчика, то гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О КОРРУПЦИИ

25. Стороны признают и подтверждают, что в каждом звене действует политика нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предусматривающая полный запрет на практику коррупции, выплату помощи и выплату помощи/платежей, упрощение формальностей, связанных с экономической активностью, обеспечивающая более быстрое решение тех или иных проблем или других вопросов. В своей деятельности стороны обязаны соблюдать действующее законодательство и политику на его основе, а также процедуры противодействия взяточничеству и коммерческой коррупции.

26. Стороны соглашаются предоставить или дать согласие на выплату коррупционных выплат (денежными средствами или ценными подарками) любому лицу (включая, помимо прочего, физических лиц, коммерческие организации и государственных служащих), а также от любых лиц, прямо или косвенно, гарантирует, что они не согласятся получать, принимать или принимать какие-либо коррупционные платежи (наличные деньги или ценные подарки).

27. В одну из сторон 25 и 26 в случае возникновения подозрения в том, что какое-либо нарушение положений пунктов может быть нарушено или имело место, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме по официальным горячим линиям или по каналам, указанным на официальном сайте. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы для обоснования или обоснования доказательств другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками, либо другой Стороной предположить, что любое нарушение пунктов 28 и 29 настоящего Соглашения.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

28. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность любой информации и данных, предоставленных обеими сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, не разглашать третьим лицам полностью или частично в соответствии с фактами и информацией без предварительного письменного согласия Стороны настоящего Соглашения принимают на себя.

29. Услугодатель обязуется не использовать факты или информацию, полученные в ходе исполнения настоящего Договора, в любых целях без предварительного письменного согласия Заказчика. Заказчик обязуется не использовать полученную информацию без предварительного письменного согласия Исполнителя.

30. В случае выявления нарушения одной из Сторон обязательств, изложенных в пунктах 25 и 26 Антикоррупционных условий, она обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону и потребовать от нее принятия соответствующих мер и отчета о проделанной работе в разумный срок. Если по требованию Стороны другая Сторона не примет надлежащих мер по устранению нарушений в разумный срок или не сообщит о результатах их рассмотрения, Сторона вправе в одностороннем порядке приостановить, расторгнуть договор и потребовать полного компенсации.

31. Обязательства по соблюдению конфиденциальности, возлагаемые на стороны настоящего Соглашения, распространяются на средства массовой информации, а также на информацию, предоставляемую компетентным государственным органом в соответствии с правовыми требованиями Соглашения.

РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

32. Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком, после вступления договора в силу, начала ремонтных работ более чем на пять дней, по причинам независимым от Заказчика;
- несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц;
- нарушение Подрядчиком условий договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренного строительными нормами и правилами;
- по другим основаниям в соответствии с законодательством.

33. Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

- неисполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору более чем на один месяц;
- по другим основаниям, в соответствии с законодательством.

34. Сторона, инициирующая расторжение настоящего договора, согласно положениям настоящего раздела, направляет письменное уведомление другой сторон за 15 дней до даты расторжения Договора.

35. При расторжении договора, при наличии виновных действий и на основании подтверждающих эту вину документов, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки, включая упущенную выгоду.

36. Односторонний отказ от исполнения договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или настоящим договором.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

37. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств, виновная сторона:

- возмещает другой стороне причиненные убытки;
- несет иную ответственность в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», другими актами законодательства и настоящим договором.

38. За несоблюдение своих обязательств, указанных в соответствующих приложениях к настоящему договору, несвоевременное финансирование, а также нарушение других обязательств, вытекающих из настоящего Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1 % от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 10 % от стоимости неисполненной части обязательств. Уплата пени не освобождает Заказчика от возмещения убытков, причиненных нарушением условий договора.

39. За необоснованный отказ от подтверждения выполненных объемов работ в соответствии с договором, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 5 % суммы, от подтверждения которой он отказался или уклонился.

40. За несвоевременное выполнение обязательств, указанных в настоящем договоре, в соответствующих приложениях к настоящему договору, несвоевременное устранение дефектов и недоделок, обнаруженных Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику пению в размере 0,1 % от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 10 % стоимости невыполненных работ. Уплата пени не освобождает Подрядчика от возмещения убытков, причиненных просрочкой выполнения работ или оказания услуг.

41. Кроме предусмотренных настоящей статьей санкций за неисполнение обязательств по договору, сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне убытки, выразившиеся произведенных другой стороной расходах, утрате или повреждении имущества, включая упущенную выгоду, в сумме, не покрытой пеней.

42. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает стороны от исполнения этих обязательств.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

43. Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке, экономическим судом.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

44. Настоящий договор вступает в силу с момента регистрации договора в Управлении Казначейства города Ташкента и действует до 31 декабря 2022 г.

45. При составлении «Справки счёт-фактуры выполненных работ (понесённых затрат)» (Форма-3), выявленные арифметические ошибки и другие недостатки, корректируются заключительной (Форма-3) «Справкой счёт-фактуры выполненных работ (понесённых затрат)».

46. При отсутствии у Подрядчика некоторых машин-механизмов, указанных в сметной документации, Подрядчик имеет право использовать заменяющие машины-механизмы, не влияя на качество выполненных работ в пределах договорной стоимости объекта.

47. Подрядчик имеет право привлекать субподрядные организации без письменного согласования с Заказчиком.

48. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, договоренности между сторонами, касающиеся настоящего договора, теряют силу.

49. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

50. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

«ЗАКАЗЧИК»

«ПОДРЯДЧИК»

«ШМКФУСТИБ»

СП «GRAND ROAD TASHKENT» OOO

Адрес: г.Ташкент, ул.Карасарайская, дом 65

п/с: 100021860262807045201110002

ИНН: 205718615; ОКЭД: 81290

Молия Вазирлиги Газначилиги;

п/с 23402000300100001010;

МФО 00014; ИНН Газначилик 201122919;

РКЦ Центр банк г.Ташкент.

Адрес: Республика Узбекистан, г.Ташкент,

Учтепинский р-н, улица. Кукча Дарвоза, дом 492

Банк: Микрокредитбанк Тошкент вилояти

амалиет бўлими

X/P: 22626000800944769002

МФО:00455, ИНН:305864424

Зам Начальник  Хабидуллаев Ш.Х

Директор  Сайидалиев А.А.

Юрист  Саиджанов О.Н.

Юрист 



« УТВЕРЖДАЮ »

Начальник «ШМКФУСТИБ»

ГУБ Хокимията г.Ташкента

А.М. Юнусов

ПРОТОКОЛ № 25

Заседания комиссии о выявлении победителя после проведения отбора наилучших предложений (способ проведения электронный) на текущий ремонт дорог согласно решение хокима г. Ташкента за № 131-14-0-Q/22 от 16 февраля 2022 года

г.Ташкент

« 5 » мая 2022г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии –	МТБ булим бошлиги	А.Т.Максудходжаев
Секретарь комиссии	Инженер отдела МТБ	Б.Ш.Ганиев
Член комиссии	Зам. начальник	Ш.Х.Хабибуллаев
	Инженер отдела МТБ	А.К.Азани
	Инженер отдела МТБ	В.М.Роянов
	Бухгалтер	В.Ю.Каххарова

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Рассмотрение предложений и определения поставщика после проведения конкурса отбора наилучших предложений на текущий ремонт ул.Содик Азимов.

Согласно закона Республики Узбекистан № 684 от 22.04.2021 года дано Уз РТСБ объявление электронно по лоту за № 47448 от 05.03.2022 года на приобретение текущий ремонт ул.Содик Азимов на сумму **1 512 063 416 сум** на проведение отбора наилучших предложений по бальной системе.

Выступил начальник отдела МТБ А.Т.Максудходжаев о том, что электронно проведено конкурс отбора наилучших предложений на текущий ремонт ул.Содик Азимов. В этом отборе участвовали 3 (три) организации по бальному методу оценки предложений:

1. СП ООО «GRAND ROAD TASHKENT»
2. ООО «GMG REALWAY»
3. ООО «EXCELLENT TRANS SERVICE»

Согласно протоколу закупочной комиссии по конкурсу лот № **73572**, от 28.04.2022 года на приобретение текущий ремонт ул.Содик Азимов определен победителем СП ООО «GRAND ROAD TASHKENT» набрав итоговый балл **88,25**.

Резервным исполнителем определен ООО «GMG REALWAY» набрав итоговый балл 67,0.

Согласно закона Республики Узбекистан № 684 от 22.04.2021 если в течение 2 (двух) рабочих дня не поступило возражений относительно решения о выборе победителя, то между госзаказчиком и победителем отбора заключается договор.

Комиссия ШМКФУСТИБ решила заключить договор с СП ООО «GRAND ROAD TASHKENT» на сумму **1 449 338 850 сум**.

Председатель комиссии –	МТБ булим бошлиги	А.Т.Максудходжаев
Секретарь комиссии	Инженер отдела МТБ	Б.Ш.Ганиев
Член комиссии	Зам. начальник	Ш.Х.Хабибуллаев
	Инженер отдела МТБ	А.К.Азани
	Инженер отдела МТБ	В.М.Роянов
	Бухгалтер	В.Ю.Каххарова

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 73572 на приобретение Текущий ремонт ул.Содик Азимов

Способ проведения электронный

Дата 28.04.2022

Время рассмотрения 28.04.2022 10:25

Конкурсная комиссия Шахар марказий кучаларидан фойдаланиш, уларни саклаш ва таъмирлаш ихтисослаштирилган бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAKSUDXODJAYEV ABROR TULKINOVICH	БТБ бўлим бошлиғи	ШМКФУСТИБ
Секретарь комиссии	G'ANIYEV SHOHRIH BOTIR O'G'LI	Инженер ОКР	ШМКФУСТИБ
Член комиссии	AZANI ALEKS KADIROVICH	БТБ етакчи мухандиси	ШМКФУСТИБ
Член комиссии	XABIBULLAYEV SHUKURULLA XAYRULLAYEVICH	Бошлиқ ўринбосари	ШМКФУСТИБ
Член комиссии	ROYANOV VILDAN MARATOVICH	БТБ мухандиси	ШМКФУСТИБ
Член комиссии	TURSUNOV ZAFARHO'JA ORIFOVICH	помощник хокима по развитию местной промышленности	хокимият города Ташкента

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.04.2022 года № лота 73572.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 75.00 / Весовой коэф. ценовой части: 25.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог ул.Содик Азимов
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1512 063 416.00
Стартовая сумма	1512 063 416.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 График производства работ

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СП ООО GRAND ROAD TASHKENT	5	График производства работ	5	Экспертная		
ООО GMG REALWAY	5	1420237892	2	Экспертная		
ООО EXCELLENT TRANS SERVICE	5	График производства работ	5	Экспертная		

Критерий №2 Коммерческое предложение на государственном языке или на русском языке на фирменном бланке с указанием реквизитов и Ф.И.О. директора

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СП ООО GRAND ROAD TASHKENT	3	Коммерческое предложение	3	Экспертная		
ООО GMG REALWAY	3	1420237892	3	Экспертная		
ООО EXCELLENT TRANS SERVICE	3	Коммерческое предложение	2	Экспертная		

Критерий №3 Наличие собственной спец. техники для дорожных работ

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СП ООО GRAND ROAD TASHKENT	10	Наличие собственной спец. техники для дорожных работ	10	Экспертная		
ООО GMG REALWAY	10	1420237892	5	Экспертная		
ООО EXCELLENT TRANS SERVICE	10	Наличие собственной спец. техники для дорожных работ	5	Экспертная		

Критерий №4 Организационная структура предприятия (по должностям)

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СП ООО GRAND ROAD TASHKENT	5	Организационная структура предприятия	5	Экспертная		
ООО GMG REALWAY	5	1420237892	1	Экспертная		
ООО EXCELLENT TRANS SERVICE	5	Организационная структура предприятия (по должностям)	5	Экспертная		

Критерий №5 Сведение о наличие материально - технической базы

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СП ООО GRAND ROAD TASHKENT	5	Сведение о наличие материально - технической базы	5	Экспертная		
ООО GMG REALWAY	5	1420237892	2	Экспертная		
ООО EXCELLENT TRANS SERVICE	5	Сведение о наличие материально - технической базы	5	Экспертная		

Критерий №6 Смета расходов по объекту

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СП ООО GRAND ROAD TASHKENT	5	Смета расходов по объекту	4	Экспертная		
ООО GMG REALWAY	5	1420237892	3	Экспертная		
ООО EXCELLENT TRANS SERVICE	5	Смета расходов по объекту	3	Экспертная		

Критерий №7 Наличие асфальтобетонного завода

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СП 000 GRAND ROAD TASHKENT	10	Наличие асфальтобетонного завода	5	Экспертная		
000 GMG REALWAY	10	1420237892	5	Экспертная		
000 EXCELLENT TRANS SERVICE	10	Наличие асфальтобетонного завода	5	Экспертная		

Критерий №8 Гувохнома

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СП 000 GRAND ROAD TASHKENT	2	Гувохнома	2	Экспертная		
000 GMG REALWAY	2	1420237892	2	Экспертная		
000 EXCELLENT TRANS SERVICE	2	Гувохнома	2	Экспертная		

Критерий №9 Наличие рабочих бригад

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СП 000 GRAND ROAD TASHKENT	5	Наличие рабочих бригад	5	Экспертная		
000 GMG REALWAY	5	1420237892	5	Экспертная		
000 EXCELLENT TRANS SERVICE	5	Наличие рабочих бригад	2	Экспертная		

Критерий №10 Наличие сертификата соответствия ISO-9001

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СП 000 GRAND ROAD TASHKENT	8	Наличие сертификата соответствия ISO-9001	8	Экспертная		
000 GMG REALWAY	8	1420237892	8	Экспертная		
000 EXCELLENT TRANS SERVICE	8	Наличие сертификата соответствия ISO-9001	1	Экспертная		

Критерий №11 Опыт выполнения аналогичных дорожных работ не менее 3-х лет. Подтверждение: Предоставить перечень объектов с успешно выполненными аналогичными видами работ за последние 3 года

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СП 000 GRAND ROAD TASHKENT	5	Опыт дорожных работ	5	Экспертная		
000 GMG REALWAY	5	1420237892	4	Экспертная		
000 EXCELLENT TRANS SERVICE	5	Опыт выполнения аналогичных дорожных работ не менее 3-х лет	4	Экспертная		

Критерий №12 Метод производства работ (последовательность производства работ на участке строительства)

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
СП 000 GRAND ROAD TASHKENT	10	Метод производства работ	5	Экспертная		
000 GMG REALWAY	10	1420237892	1	Экспертная		
000 EXCELLENT TRANS SERVICE	10	Метод производства работ	2	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
------------------------	-----------------	--------------------	------------------	-------------------------

СП ООО GRAND ROAD TASHKENT	1 512 063 416.00	1 449 338 850.00	26.04.2022 17:28:46	24.50
ООО GMG REALWAY	1 512 063 416.00	1 420 237 892.00	27.04.2022 14:41:09	25.00
ООО EXCELLENT TRANS SERVICE	1 512 063 416.00	1 500 021 690.00	27.04.2022 16:16:48	23.67

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
СП ООО GRAND ROAD TASHKENT	63.75	24.5	88.25
ООО GMG REALWAY	42	25	67
ООО EXCELLENT TRANS SERVICE	42	23.67	65.67

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 73572 от 28.04.2022 года на приобретение Текущий ремонт ул.Содик Азимов определила победителем:

СП ООО GRAND ROAD TASHKENT
305864424

и резервный исполнитель: ООО GMG REALWAY (302695258)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	XABIBULLAYEV SHUKURULLA XAYRULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	TURSUNOV ZAFARXO'JA ORIFOVICH	Согласен	
Член комиссии	ROYANOV VILDAN MARATOVICH	Согласен	
Член комиссии	AZANI ALEKSKADIROVICH	Согласен	
Председатель комиссии	MAKSUDXODJAYEV ABROR TULKINOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:
dav_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAEV BOBIR A

Sana:02-03-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 32898

Obyekt nomi «“Toshkent shahrida yo'l xo'jaligi ob'yektlarini (75 ob'yekt) joriy ta'mirlash”»

Buyurtmachi - Toshkent shahar Hokimiyati Obodonlashtirish Bosh Boshqarmasi shahar markaziy ko'chalaridan foydalanish ularni saqlash va ta'mirlash ixtisoslashtirilgan boshqarmasi.

Bosh loyihachi - «Toshkent shahar Hokimligi Obodonlashtirish Bosh Boshqarmasi» DM.

Litsenziya 2021 yil 2 fevraldagi AL-001614-sonli, O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 32321

1. Loyihalash uchun asos

Toshkent shahar Hokimining 2022 yil 16 fevraldagi 131-14-0-Q/22-sonli qarori.

2022 yilda Toshkent shahri markaziy ko'chalarining joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha manzilli ro'yxat.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan 2022 yil uchun Toshkent shahri bo'yicha yo'l xo'jaligi ob'yektlarini (75 ob'yekt) joriy ta'mirlash ishlarining harajatlar hisobi topshirig'i.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan smeta hujjatlari uchun joriy narxlarda boshlang'ich qiymatini aniqlash bo'yicha tasdiqlanib, rasmiylashtirilgan nuqson dalolatnomalari.

Toshkent shahar Hokimiyati Obodonlashtirish Bosh Boshqarmasi shahar markaziy ko'chalaridan foydalanish ularni saqlash va ta'mirlash ixtisoslashtirilgan boshqarmasining 2022 yil 22 fevraldagi 02-104 - sonli va 2022 yil 28 fevraldagi 02-131 - sonli xatlari.

«Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi» DUK Toshkent shahar filialining mashina - mexanizm va transport kalkulyatsiyalarining 2022 yil 31 yanvardagi TH-44 va TH-44/1 - sonli ekspertiza xulosalari.

«Yo'l loyiha ekspertizasi» UKning asfaltbeton qorishmalari kalkulyatsiyasining 2021 yil 5 sentyabrdagi 778/1-2021 - sonli ekspertiza xulosasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'ektning joriy ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomalarga asosan tayyorlangan smeta hujjatlarining (75 ob'yekt) umumiy qiymati 15% QQS bilan

hisoblanganda - 124 866 562,128 ming so'mni tashkil etadi.

Ob'yekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

Buyurtmachi va bosh loyihachi tomonidan tasdiqlangan ijro chizmalari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

«Toshkent shahrida yo'l xo'jaligi ob'yektlarini (75 ob'yekt) joriy ta'mirlash» ishlarida ko'cha yo'llarining eski asfaltbeton qoplamalarini buzish, yangi asfaltbeton qoplamalari bilan qoplash, beton to'siqlarni (bordiyur) yangilash, bruschatka plitalari bilan qoplash kabi ishlaridan iborat.

Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'ektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun harajat qiymati - 28 500 soat/so'm belgilangan.

Pudratchining boshqa harajatlari - 17,27%.

Ishlab-chiqarishdagi boshqa harajatlari - 4,54%.

Qo'shilgan qiymat solig'i - 15%.

Ta'mirlashning yakuniy harajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlarida muhandislik ta'minoti ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Smeta hujjatlari loyihachi tomonidan tasdiqlanib, smeta qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan. Buyurtmachining qo'shimcha taklif va e'tirozlari mavjud emas.

Buyurtmachi, loyihachi va pudrat tashkilotlari avtomobil yo'llarida yo'l harakati xavfsizligi ta'minlansin hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlariga amal qilgan holda loyiha-smeta hujjatlari IIV YHXB bilan kelishilsin.

6. Ekspertiza natijalari.

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvini hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta harajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatkichlari 3 163 659,456 ming so'mga kamaytirilib, 15 % QQS bilan hisoblanganda 121 702 902,672 ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini kamaytirilishi yoki pasayganligi resurs smeta me'yorlari, qurilish materiallarining va mexanizmlarining narxlarini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi;

- 75 ta ob'ekt bo'yicha ijro chizmalari tuzdirildi.

Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalari va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish harajatlari va u bilan bog'liq harajatlari shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.

Buyurtmachi ob'ekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 yil 22 apreldagi O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" gi 684 - sonli qonun talablariga rioya etilsin.

Smeta hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim. Xususan, burtmachi va loyihachi tashkilotlari yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlariga amal qilgan holda IIV YHXB bilan loyiha kelishilsin.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va ShNQ 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertisasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

«Toshkent shahrida yo'l xo'jaligi ob'yektlarini (75 ob'yekt) joriy ta'mirlash» ishlari bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa harajatlarsiz va 15% QQS bilan hisoblanganda 121 702 902,672 ming so'mni tashkil etadi. Bunda:

(ming so'mda)				
No	Ob'ektlarning nomi va joylashgan manzili	Smeta No	Ekspertiza ko'rigiga qadar smeta hujjatlarining qiymati QQS bilan.	Ekspertiza ko'rigidan so'ng smeta hujjatlarining qiymati QQS bilan.
1	Amir Temur shoh	10	6 154 900,051	6 020 013,309
2	Amir Temur shoh yo'l o'rtasidagi yo'lni ajratib turuvchi beton to'siqlarni almashtirish, bruschatka terish.	11	3 023 837,375	2 777 884,655
3	Alisher Navoiy	12	14 016 374,594	13 650 035,007
4	Amir Temur hiyoboni	13	461 108,615	448 053,009
5	Abdurauf Fitrat	14	551 770,208	532 087,950
6	Qoratosh (A.Xodjaev)	15	165 080,350	161 035,824
7	Fidokor (A.Chexov)	16	688 299,942	672 034,293

8	Abay	17	387 799,276	377 902,601
9	Afrosiyob	18	157 665,341	154 044,247
10	Aeroport maydoni	19	215 724,291	210 054,330
11	Beruniy	20	4 008 637,278	3 920 066,526
12	Beshqayrog'och	21	2 793 486,090	2 730 045,481
13	Bobur	22	602 682,822	588 070,794
14	Bog'ishamol	23	668 215,867	672 057,757
15	Bunyodkor shoh	24	4 623 627,880	4 522 062,038
16	Buyuk Ipak Yo'li (BIY)	25	1 222 717,896	1 190 021,046
17	Sebzor (G'. G'ulom)	26	315 330,682	308 007,978
18	Gavhar	27	1 222 717,896	1 190 021,046
19	Do'rmon yo'li	28	215 724,291	210 010,412
20	Zargarlik	29	1 148 576,812	1 120 017,440
21	Zarqaynar	30	1 579 175,648	1 540 082,588
22	Ziyolilar	31	792 110,060	770 003,476
23	Zulfiyaxonim	32	2 174 040,929	2 124 057,690
24	Istiqbol	33	432 289,327	420 049,696
25	Istiqlol shoh	34	417 459,310	406 020,428
26	Qatortol	35	2 652 752,629	2 590 063,889
27	Mirobod	36	372 969,259	364 002,892
28	Katta Xirmontepa	37	3 153 306,823	3 080 079,778
29	Abdulla Qodiriy	38	2 951 571,804	2 884 087,330
30	Qorasaroy	39	1 407 941,408	1 372 010,659
31	KXAY "Dutor" restoranidan Qorasaroy chorrahasigacha etmasdan yangi qayrilib olish joyini ochish	40	164 119,874	159 720,898
32	Qumariq	41	2 646 988,201	2 599 997,297
33	KXAY	42	4 721 552,781	4 620 017,596
34	KXAY mahalliy yo'l	43	2 576 921,054	2 520 010,589
35	Lutfiy	44	429 767,091	420 006,997
36	Mirzo Ulug'bek	45	516 224,956	504 025,720

37	Muqimiy	46	559 369,814	546 008,039
38	Mustaqillik shoh	47	501 731,237	490 002,877
39	Muhammad Yusuf	48	129 266,425	126 000,473
40	Nazarbek	49	1 008 675,096	980 013,481
41	Nukus	50	286 511,394	280 004,665
42	Oqqo'rg'on	51	458 586,379	448 007,382
43	Olmazor	52	4 009 478,023	3 920 066,120
44	Oltin tepa	53	1 449 068,477	1 414 010,057
45	Osiyo	54	901 501,996	882 045,425
46	Parkent	55	2 223 826,840	2 170 023,546
47	Sodiq Azimov	56	1 552 878,596	1 512 063,416
48	Sag'bon	57	458 166,007	448 019,297
49	Taras Shevchenko	58	587 012,059	574 011,921
50	Mahtumquli	59	4 151 892,975	4 060 050,559
51	Islom Karimov	60	544 203,499	532 000,746
52	Ko'kcha Darvoza	61	1 122 270,759	1 092 031,938
53	Farobiy	62	1 580 857,139	1 540 036,841
54	Farxod	63	1 001 108,388	980 017,140
55	Furqat	64	2 723 539,733	2 660 014,223
56	Chilonzor	65	3 652 179,526	3 570 024,016
57	Cho'pon ota	66	358 139,242	350 005,831
58	Choshtepa	67	558 192,771	546 002,752
59	Sharof Rashidov	68	2 581 124,781	2 520 010,020
60	Shota Rustaveli	69	3 152 466,078	3 080 065,545
61	Labzak	70	1 609 676,427	1 568 023,602
62	Shastri	71	1 580 857,139	1 540 030,537
63	Shaxrisabz	72	3 984 862,462	3 892 019,052
64	Shirin	73	372 969,259	364 021,924
65	Yangi Sergeli	74	2 529 712,723	2 420 054,386
66	Nurafshon	75	2 295 454,132	2 240 035,622

67	Do'rmon yuli va Buyuk Ipak Yo'li ko'chalari kesishmasidagi tunnelning qanotlari	76	1 350 302,831	1 316 049,415
68	Bunyodkor shoh va I.Karimov ko'chalari kesishmasidagi transport tunneli	77	3 729 692,593	3 640 028,924
69	Xadra maydoni, Furqat, Zarqaynar va Navoiy ko'chalari kesishmasidagi transport tunneli	78	358 139,242	350 005,831
70	Ko'kcha Darvoza va KXAY ko'chalari kesishmasidagi transport tunneli	79	162 618,793	158 220,650
71	Muqimiy va Sh.Rustaveli ko'chalari kesishmasidagi yo'l o'tkazgich	80	215 724,291	210 010,412
72	Turkiston maydoni	81	330 160,699	322 071,649
73	Halqlar do'stligi maydoni	82	429 767,091	420 006,997
74	Konservatoriya maydoni	83	315 330,682	308 007,978
75	Milliy bog' maydoni	84	415 777,819	406 016,117

Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi 684-sonli Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 31.01.2022 yildagi 46-sonli qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan joriy ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Alimjanov Muzaffar Anvarovich

**СВИДЕТЕЛЬСТВО****О государственной регистрации юридического лица
(субъекта предпринимательства)**

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Совместное Предприятие Общество с ограниченной ответственностью "GRAND ROAD TASHKENT"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

СП ООО "GRAND ROAD TASHKENT"

(Сокращенное наименование юридического лица)

20.11.2018

(Число, месяц (прописью), год):

За регистрационным номером:

650970

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

305864424

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

город Ташкент, Учтепинский район, КО'КЧА DARVOZA
КО'СНАСИ, 492-UY,

Свидетельство выдано:

город Ташкент, Учтепинский район, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

