

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ УЧУН ШАРТНОМА № 64

05 05 2022 йил

Наманган шаҳри

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Д. Матмусаев бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган «Архитектура-режалаштириш бюроси» ДУК номидан Низом асосида иш юритувчи фирма директори Ф.Мирзабаев. иккинчи томондан, мазкур Давлатобод туман Халқлар дўстлиги МФЙ 34-сонли ДМТТ мукамал таъмирлаш объекти (бирламчи лойиҳа олди ҳужжатлари билан бирга) учун лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш шартномасини тузиб имзоладилар.

I. ШАРТНОМА МАЗМУНИ

1.1. **Бажарувчи** мазкур шартнома шартларига кўра лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаб бериш (ЛСХ си ва бирламчи лойиҳа олди ҳужжатлари билан бирга) лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш мажбуриятини олади. **Буюртмачи** эса **Бажарувчига** лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш учун зарур бўлган шароитларни яратиш, уларни қабул қилиш ва инвестор томонидан ажратилган маблағлар ҳисобидан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

2.1. Мазкур шартнома бўйича, ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаб бериш учун Бажарувчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати жорий нархларда **ККС билан 97 320 000 (Туксон етти миллион уч юз йигирма минг) сумни ташкил этади**

2.2 Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиш мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ✓ ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ✓ ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар **Буюртмачи, Бажарувчи** ўртасидаги шартномага қўшимча келишув битими билан расмийлаштирилади.

III. БАЖАРУВЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1 Мазкур шартнома бўйича **Бажарувчи** мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

✓ барча ишларини мазкур **шартномада ҳамда унинг I иловасига** мувофиқ лойиҳа ишларни бажариш учун смета назарда тутилган ва муддатларда ўз кучи билан бажариш ҳамда ишни **Буюртмачига** мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

✓ ишларни бажариш давомида **Буюртмачи** томонидан талаб қилиб бориладиган маълумотлар ва шошилиш (оператив) сўровларни ўз вақтида ҳамда белгиланган муддатларда тақдим этиш;

✓ бажарувчи томонидан объект бўйича тайёрланган (ишлаб чиқарилган) лойиҳа смета ҳужжатларидаги қабул қилинган лойиҳа ечимлари ва ҳисоб китоб ишлари бўйича кейинчалик аниқланган камчиликлар қолдириб кетилган иш ҳажмларидаги йўл қўйилган хатоликлар натижасида етказилган зарарларни бажарувчи томонидан тўла қоплайди;

✓ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.2. **Бажарувчи** мазкур шартнома бўйича барча ишларни ўз кучи билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда тайёр муҳандислик ҳисобларини ўз вақтида топшириш учун **Буюртмачи** олдида тўлиқ ҳамда мулкий жавоб беради.

IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартномани бажариш учун **Буюртмачи**:

✓ ишлар бажарилиши шартномада қайд этилган **Бажарувчи** томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, **Бажарувчида** тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

✓ **Бажарувчининг** барча мурожаатларини **10 (ўн) кун** муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

✓ **Бажарувчига** инвестор томонидан ажратилган маблағлари ҳисобидан аванс бериш ва жори молиялаштиришни амалга ошириш;

✓ Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини

олади.

V. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР

5.1. Буюртмачи Бажарувчига шартнома бўйича ишларни умумий, шартномавий-жорий қийматининг 30 % фоизини олдиндан тулаб беради колган 70% ни бажарилган ишлар вилоят хокимини фармойишига асосан маблағ ажратилгандан сўнг тулов амалга оширилади.

VI. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари (форс-мажор) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатларни юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда **Бажарувчи** ва **Буюртмачи** ишларни давом этдириш ёки уларни вақтинча тўхтатиб туриш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

VII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

7.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармасдан ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

- ✓ иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;
- ✓ Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, инвестор томонидан ажратилган маблағни ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Бажарувчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,2 фоизи** миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий миқдори кечиктирилган тўлов суммасининг **30 фоизидан** ошмаслиги лозим.

- ✓ Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларини ўз вақтида бажармаганлиги бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,5 фоизи** миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг **50 фоизидан** ошмаслиги лозим.

- ✓ Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Бажарувчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **0,5 фоизи** миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **50 фоизидан** ошмаслиги керак.

- ✓ Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

VIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

8.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Наманган туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

IX. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

9.1 Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

9.2 Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

9.3 Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

9.5 Буюртмачи билан Бажарувчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.6 Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун

хужжатлари нормалари қўлланилади.

9.8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 14 сентябрдаги ПФ-6313-сонли Фармони талабларидан келиб чиқиб,

- тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугагандан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликни;

- тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлашни;

- ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ёки унинг ижрояи органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга хилоф равишда норасмий пул ёки моддий қийматликлар олинишда йўл қўйилмаслик ва таклиф этмасликни кафолатлайди.

9.9 Мазкур шартнома 3 нусхада тузилади ва ғазначилик бўлими рўйхатидан ўтгандан сўнг кучга киради.

IX. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

БУЮРТМАЧИ:

Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона
буюртмачи инжиниринг компанияси
Манзил: Наманган ш. Амир Темура кўчаси 105-уй
Телефон: 233-06-11
ш/х*: 302021860144017091100251006
бюджетдан маблағ олувчи СТИРи: 204 808 298
ОКЭД: _____
Ғазначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон
Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилиги
Ғазна х/в.: 2340 2000 3001 0000 1010
Тошкент шаҳри Марказий Банк ХККМ
МФО: 00014 СТИРи: 201 122 919
Директор:  Д. Матмусаев



БАЖАРУВЧИ:

“Архитектура-режалаштириш бюроси”
ДУК
Манзил Наманган шаҳар Н.Номонгоний
кучаси 18 уй
Х.р 2021 0000 6003 0695 2001
АТ Капитал банк Наманган филиали
МФО 01085 ИНН 200057864
ОКЭД 41110



Директор  Ф. Мирзабаев

Ҳуқуқий экспертиза-хулосаси

Ушбу пудрат шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида ҳуқуқий экспертиза қилиб, шартнома лойиҳаси қонунчилик ҳужжатларига мос келишлигини аниқладим.

Шу сабабли, ушбу шартномани имзоласа бўлади деб ҳисоблайман.

Компания ҳуқуқий маслаҳатчиси



К. Тулашев «___» _____ 2022 йил

ЛОЙИХА (ҚИДИРУВ) ИШЛАРИ УЧУН

СМЕТА № 1

Лойиҳа ишларини топшириш, лойиҳалаш босқичлари, бино, иншоот, корхона номланиши: Давлатобод туман Халқлар дўстлиги МФЙ 34-сонли ДМТТ мукамал таъмирлаш объекти (бирламчи лойиҳа олди ҳужжатлари билан бирга) лойиҳа смета ҳужжатлари тайёрлаб бериш мажбуриятини олади.

(Ишчи лойиҳа босқичи)

Лойиҳа ташкилот номи: “Архитектура-режалаштириш бюроси” ДУК

Буюртмачи ташкилот номи: « _____ »

Т/р	Корхона, бино ёки иш тури тавсифи	Бўлим, жадвал ва параграфга асосланиши	Қийматининг ҳисоби	ҚҚСсиз Қиймати (сўм)
1	2	3	4	0
1	Давлатобод туман Халқлар дўстлиги МФЙ 34-сонли ДМТТ мукамал таъмирлаш объекти (бирламчи лойиҳа олди ҳужжатлари билан бирга) лойиҳа смета ҳужжатлари тайёрлаб бериш мажбуриятини олади	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги буйруғи. Ўзбекистон Республикаси Вазирлигида 9.11.2019 йил 3180 сон билан руйхатга олиниб ҳисоблаш ишлари бажарилди.	4 866 000 000 x 0,02	97 320 000
X	Жами:	x	X	97 320 000.

Смета бўйича жами: ҚҚСсиз 97 320 000 (Туксон етти миллион уч юз йнгирма минг) сум
(йигиндиси сўз билан)

Корхона директори

Лойиҳа бош муҳандиси

Буюртмачи

Ф.Мирзабаев

М.Б. Латифхўжаев

МУХОКАМА АХБОРОТИ

«05» май 2022 йил

Наманган ш.

Наманган вилояти худудидаги Наманган вилоят хокимлигининг ягона буюртмачи.Инжиниринг компанияси ташкилоти томонидан 2022 йил 18 апрель № 22110012072508-сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги № 684-сонли “Давлат харидлари “ тўғрисидаги қонунни 56 ва 58 моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Давлатобод туман Халқлар дўстлиги МФЙ 34-сонли ДМТТ мукамал тамирлаш объектини лойиха смета ҳужжатларини тайёраш режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги №684-сонли “Давлат харидлари “тўғрисидаги қонунни 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур савдо якуни ГУП N.V.ARXIT-REJALASH.BUROSИ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокида энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари “тўғрисидаги қонунни 62 моддасига асосан Давлат буюртмачиси томонидан расмийлаштирилган кунда Давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.Шунга асосан икки иш кун ичида танлов иштирокчилари томонидан танлов ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, буюртмачи ва харид комиссияси томонидан ҳолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкинлиги белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Компания директори



Д.Матмусаев

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 72508 на приобретение Давлатобод туман Халклар дўстлиги МФЙ 34-сонли ДМТТ мукамал тамирлаш объектини лойиха-смета хужжатларини тайёраш

Способ проведения электронный

Дата 28.04.2022

Время рассмотрения 26.04.2022 11:56

Конкурсная комиссия Наманган вилояти хокимлиги ЯБИК (Обод махалла), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDASHOV KOMILBOY GANIYEVICH	Иқтисодий масалалар бўйича директор ўрин босари	Наманган ЯБИК
Секретарь комиссии	ТО‘ХТАБАЙЕВ AKRAMJON BOQIYEVICH	Бош мутахассис	Наманган ЯБИК
Член комиссии	SAYDAXMEDOV ISLOMXON ABDUMAXMUDXON O‘G‘LI	"Лойиха ва пудрат ташкilotлари фаолятини мувофиқлаштириш бўлими" бошлиғи	Вилоят қурилиш бош бошқармаси
Член комиссии	BEGMURODOV SARDOR BEGMUROD O‘G‘LI	"Архитектура лойихалаш ва бош режаларга риоя қилиш устидан назорат бўлими" бошлиғи	Вилоят Қурилиш соҳасида ҳудудий инспекцияси
Член комиссии	JALILOV SHOKIRJON ZOKIRJONOVICH	Етакчи мутахассис	"SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI"ДУК Наманган вилояти филиали
Член комиссии	DEDAKHANOV FARXOD BAKHODIROVICH	Бош мутахассис	Наманган вилоят Иқтисодиёт тараққиёт ва канбағалликни қисқартириш бош бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.04.2022 года № лота 72508.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Давлатобод туман Халклар дўстлиги МФЙ 34-сонли ДМТТ мукамал тамирлаш объектини лойиха-смета хужжатларини тайёраш (бирламчи лойиха олди хужжатлари билан бирга)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	98 000 000.00
Стартовая сумма	98 000 000.00

Валюта	UZS
--------	-----

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салохияти (2019-2020-2021 йиллар бўйича) тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП N.V.ARXIT-REJALASH.BUROSİ	20	20	20	Экспертная		
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	20	20	20	Экспертная		

Критерий №2 Лойихачи ташкилотнинг ташкилий структураси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП N.V.ARXIT-REJALASH.BUROSİ	5	5	2	Экспертная		
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №3 .Лойиха-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиха ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП N.V.ARXIT-REJALASH.BUROSİ	5	5	2	Экспертная		
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	5	5	2	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш (Курилиш) майдонини кўрганлик ва лойихани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП N.V.ARXIT-REJALASH.BUROSİ	5	5	5	Экспертная		
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	5	5	2	Экспертная		

Критерий №5 Лойихачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП N.V.ARXIT-REJALASH.BUROSİ	20	20	11	Экспертная		
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	20	20	19	Экспертная		

Критерий №6 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойихалаш дастурлари) ва бошқалар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП N.V.ARXIT-REJALASH.BUROSİ	20	20	18	Экспертная		
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	20	20	20	Экспертная		

Критерий №7 Танлаш иштирокчисининг охирги уч йилда (2019-2020-2021) лойихалаш ишлари бўйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ГУП N.V.ARXIT-REJALASH.BUROSİ	20	20	17	Экспертная		
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	20	20	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
------------------------	-----------------	--------------------	------------------	-------------------------

НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	98 000 000.00	97 764 000.00	23.04.2022 15:32:34	99.55
ГУП N.V.ARХИТ- REJALASH.BUROSИ	98 000 000.00	97 320 000.00	23.04.2022 10:04:23	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ	Прошел	99.55	99.55
ГУП N.V.ARХИТ- REJALASH.BUROSИ	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 72508 от 28.04.2022 года на приобретение Давлатобод туман Халклар дўстлиги МФЙ 34-сонли ДМТТ мукамал тамирлаш объектини лойиха-смета хужжатларини тайёраш определила победителем:

ГУП N.V.ARХИТ-REJALASH.BUROSИ
200057864

и резервный исполнитель: НАМАНГАН САНОАТ ЛОЙИХА КТХФ (204715779)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YULDASHOV KOMILBOY GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	JALILOV SHOKIRJON ZOKIRJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	SAYDAXMEDOV ISLOMXON ABDUMAXMUDXON O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	BEGMURODOV SARDOR BEGMUROD O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	DEDAXANOV FARXOD BAXODIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Наманган вилояти
хокимининг уринбосари

С.Султанов

2022 й.



Наманган вилоят маҳаллий бюджети маблаглари ҳисобидан қуриладиган объектлар бўйича

МАНЗИЛИЙ РЎЙҲАТИ

(Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларга киритилган ижтимоий соҳа объектлари асосан)

№	Объектларнинг номи ва жойлашуви	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топширилган йилдан	Лойиҳа қураётган	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молияланиши ш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Капитал қўйилмаларни 2022 йилдаги истиқболи				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молияланиши ш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Добиха экспертиза саниси ва рақами	Тендер савдолари тасдиқланган баённома саниси ва рақами	Пудратчи қурувчи ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан			Қурилиш қураётган	Ассени фонд суммаси					
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачи харажатлари							
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
32	ЖАМИ ижтимоий соҳа							2 515,620			2 515,620							
3	Мингбулоқ тумани							285,820			285,820							
1	Мингбулоқ туман Қўғалиқул МФИ 8-сонли мактабни реконструкция қилиш	2022й	360 урин	*	*	*	*	121,460			121,460		360 урин					Тендер
2	Мингбулоқ туман Бешсерка МФИ 29-сонли мактабни капитал таъмирлаш	2022й	240 урин	*	*	*	*	52,650			52,650		240 урин					Тендер
3	Мингбулоқ туман Қўғалиқул МФИ 22-сонли ДМТТ мукамал қайта қуриш	2022й	150 урин	*	*	*	*	111,710			111,710		150 урин					Тендер
2	Косонсой тумани							87,420			87,420							
1	Косонсой туман Обод МФИ 49-сонли мактаб филиали капитал таъмирлаш	2022й	315 урин	*	*	*	*	62,220			62,220		315 урин					Тендер
2	Косонсой туман Истидол МФИ Юмолук Шайх ОШП капитал таъмирлаш	2022й	50 катнов	*	*	*	*	25,200			25,200		50 катнов					Тендер
2	Наманган тумани							223,090			223,090							
1	Наманган туман Чағир МФИ 41-сонли мактаб реконструкция қилиш	2022й	210 урин	*	*	*	*	122,560			122,560		210 урин					Тендер
2	Наманган туман Чағир МФИ маданият маркази капитал таъмирлаш	2022й	объект	*	*	*	*	100,530			100,530		объект					Тендер
2	Норин тумани							57,220			57,220							
1	Норин туман Найман обод МФИ 18-сонли мактабни капитал таъмирлаш	2022й	230 урин	*	*	*	*	50,540			50,540		230 урин					Тендер

№	Объектларнинг номи ва жойлашуви	Курилиш бошланishi ва фойдаланишига тасвирини йили	Дарёга қурагани	Объектнинг умумий қиймати (шартнома эгасида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириши қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Капитал қуйилмаларни 2022 йилдаги истикболи					2022 йилда фойдаланишига топширилдиган		01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириши қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер шартлари тасдиқланган баъзиё ва санаси ва рақами	Пудратчи қурувчи ташкилот номи
								Жами капитал қуйилмалар	ҚМИ	Жиллар	Буюртмачи харажатлари		Қурағи/мудат	Ассосий фонд суммаси					
											Жами	Шу жумладан буюртмачи харажати							
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Норин туман Катта отевлик МФЙ 41-сонли ДМТТ жорий таъмирлаш	2022й	210 урин	*	*	*	*	6,680			6,680		210 урин						Тендер
2	Поп тумани							84,020			84,020								
1	Поп туман Иттифок МФЙ 49-сонли мактаб капитал таъмирлаш	2022й	210 урин	*	*	*	*	70,420			70,420		210 урин						Тендер
2	Поп туман Иттифок МФЙ Тепақургон ОШП капитал таъмирлаш	2022й	50 катнов	*	*	*	*	13,600			13,600		50 катнов						Тендер
1	Турақургон тумани							59,020			59,020								
1	Турақургон туман Сохилобод МФЙ 36-сонли ДМТТ капитал таъмирлаш	2022й	140 урин	*	*	*	*	59,020			59,020		140 урин						Тендер
1	Уйчи тумани							61,010			61,010								
1	Уйчи тумани Уйхалт МФЙ 4-сонли ДМТТ капитал таъмирлаш	2022й	140 урин	*	*	*	*	61,010			61,010		140 урин						Тендер
3	Учқургон тумани							283,840			283,840								
1	Учқургон туман Дехқонобод МФЙ 6-сонли мактаб капитал таъмирлаш	2022й	435 урин	*	*	*	*	84,680			84,680		435 урин						Тендер
2	Учқургон туман Дехқонобод МФЙ Жалолобол ОШП реконструкция қилиш	2022й	50 катнов	*	*	*	*	75,530			75,530		50 катнов						Тендер
3	Учқургон тумани Дехқонобод МФЙ 13-сонли МТТ капитал таъмирлаш	2022й	320 урин	*	*	*	*	123,630			123,630		320 урин						Тендер
4	Чортоқ тумани							170,600			170,600								
1	Чортоқ туман Қорабоғ МФЙ 15-сонли мактаб капитал таъмирлаш	2022й	270 урин	*	*	*	*	53,310			53,310		270 урин						Тендер
2	Чортоқ туман Сарой МФЙ Сарой ОШП пунктининг капитал таъмирлаш	2022й	50 катнов	*	*	*	*	25,200			25,200		50 катнов						Тендер
3	Чортоқ туман Қорабоғ МФЙдаги Қорабоғ ОШПни мукамал таъмирлаш	2022й	50 катнов	*	*	*	*	31,000			31,000		50 катнов						Тендер
4	Чортоқ тумани Сарой МФЙ 12-сонли ДМТТ капитал таъмирлаш	2022й	140 урин	*	*	*	*	61,090			61,090		140 урин						Тендер
2	Чуст тумани							154,310			154,310								
1	Чуст туман Қазан-Поён МФЙ МФЙ 48-сонли ОШП капитал таъмирлаш	2022й	100 катнов	*	*	*	*	42,600			42,600		100 катнов						Тендер

№	Объектларнинг номи ва жойлашуви	Қурилиш бошланishi ва фойдаланишига топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (партнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Капитал қўйилмалари 2022 йилдаги истиқболи				2022 йилда фойдаланишига топшириладиган		01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Лойиҳа ажурети ва рақами	Тендер шартномаси ва рақами	Пузатчи қурувчи ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан			Қувват/куват	Ассетий фонд суммаси						
									ҚМИ	Жангалар	Буюртмачи харажатлари								
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Чуст тумани Қалаи-Поён МФЙ 46-сонли ДМТТ реконструкция қилиш	2022й	90 урин	*	*	*	*	111,710			111,710		90 урин						Тендер
3	Янгиқурғон тумани																		
1	Янгиқурғон тумани Гаистон МФЙ 5-сонли мактаб капитал таъмирлаш	2022й	270 урин	*	*	*	*	53,310			53,310		270 урин						Тендер
2	Янгиқурғон тумани Гаистон МФЙ Қизилқийқ ОШП капитал таъмирлаш	2022й	50 катнов	*	*	*	*	36,800			36,800		50 катнов						Тендер
3	Янгиқурғон тумани Тинчлик МФЙ Зағи Узақ ОШП капитал таъмирлаш	2022й	50 катнов	*	*	*	*	39,700			39,700		50 катнов						Тендер
7	Наманган шаҳри																		
1	Наманган шаҳар "Яққасда" МФЙ 26-сонли мактаб реконструкция қилиш 420 урин бино қуриш билан	2022й	1350 урин	*	*	*	*	233,950			233,950		1350 урин						Тендер
2	Наманган шаҳар Гулбоғ МФЙ Зағи 17-сонли ДМТТ капитал таъмирлаш	2022й	280 урин	*	*	*	*	108,430			108,430		280 урин						Тендер
3	Давлатобод тумани "Ижодкор" МФЙ 72-сонли мактаб реконструкция қилиш 420 урин бино қуриш билан	2022й	420 урин	*	*	*	*	198,650			198,650		420 урин						Тендер
4	Давлатобод тумани Халқлар дустлиғи МФЙ МФЙ 8-оилавий поликлиникани капитал таъмирлаш	2022й	400 катнов	*	*	*	*	56,270			56,270		400 катнов						Тендер
5	Давлатобод тумани Халқлар дустлиғи МФЙ 34-сонли ДМТТ капитал таъмирлаш	2022й	280 урин	*	*	*	*	108,430			108,430		280 урин						Тендер
6	Янги Наманган тумани "Шербулук" МФЙ 89-сонли мактаб реконструкция қилиш 360 урин бино қуриш билан қуриш	2022й	360 урин	*	*	*	*	176,930			176,930		360 урин						Тендер
7	Янги Наманган тумани "Шербулук" МФЙ ОШП капитал таъмирлаш	2022й	100 катнов	*	*	*	*	36,800			36,800		100 катнов						Тендер

Изоҳ: *) Объектнинг қийматига экспертиза ҳулосаси олингандан сунг аниқлик киритилади.

Вилаят ҳокимлигининг ягона буюртмачи
инжиниринг компанияси директори



Д.Матмусаев