

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ УЧУН ШАРТНОМА № 38

05 06 2022 йил

Наманган шаҳри

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси номидан Низом асосида иш юритувчи директор Д. Матмусаев бир томондан ва кейинги ўринларда «Бажарувчи» деб юритиладиган «AZIYA INDUSTRY INVEST МЧЖ» номидан Низом асосида иш юритувчи фирма директори К.Мамаджанов иккинчи томондан, мазкур Наманган вилояти Чуст туман ҚалаиПоён МФЙ МФЙдаги 48-сонли ОШПни мукамал таъмирлаш объектини лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш шартномасини тузиб имзоладилар.

I. ШАРТНОМА МАЗМУНИ

1.1. **Бажарувчи** мазкур шартнома шартларига кўра лойиха-смета хужжатларини тайёрлаб бериш (ЛСХ си ва бирламчи лойиха олди хужжатлари билан бирга) лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш мажбуриятини олади. **Буюртмачи** эса **Бажарувчига** лойиха-смета хужжатларини бажариш учун зарур бўлган шароитларни яратиш, уларни қабул қилиш ва инвестор томонидан ажратилган маблағлар ҳисобидан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

2.1. Мазкур шартнома бўйича, ишчи лойиха-смета хужжатларини тайёрлаб бериш учун Бажарувчи томонидан бажариладиган ишлар қиймати жорий нархларда **ККС билан 38 000 000 (Уттиз саккиз миллион) сўми** ташкил этади.

2.2. Ишлар қиймати узиш-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқиш мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ✓ ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ✓ ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар **Буюртмачи, Бажарувчи** ўртасидаги шартномага қўшимча қилишув битими билан расмийлаштирилади.

III. БАЖАРУВЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича **Бажарувчи** мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- ✓ барча ишларини мазкур шартномада ҳамда унинг I қисмига мувофиқ лойиха ишларни бажариш учун смета назарда тутилган ва муддатларда ўз кучи билан бажариш ҳамда ишни **Буюртмачига** мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;
- ✓ ишларни бажариш давомида **Буюртмачи** томонидан талаб қилиб бориладиган маълумотлар ва шошилинч (оператив) сўровларни ўз вақтида ҳамда белгиланган муддатларда тақдим этиш;
- ✓ бажарувчи томонидан объект бўйича тайёрланган (ишлаб чиқарилган) лойиха смета хужжатларидаги қабул қилинган лойиха ечимлари ва ҳисоб китоб ишлари бўйича кейинчалик аниқланган камчиликлар қолдириб кетилган иш ҳажмларидаги йўл қўйилган хатоликлар натижасида отказилган зарарларни бажарувчи томонидан тўла қоплайди;
- ✓ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.2. **Бажарувчи** мазкур шартнома бўйича барча ишларни ўз кучи билан зарур тарзда бажарилиши ҳамда тайёр муҳандислик ҳисобларини ўз вақтида топшириш учун **Буюртмачи** олдида тўлиқ ҳамда мулкий жавоб беради.

IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартномани бажариш учун **Буюртмачи**:

- ✓ ишлар бажарилиши шартномада қайд этилган **Бажарувчи** томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, **Бажарувчи**дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
- ✓ **Бажарувчининг** барча мурожаатларини **10 (ўн) кун** муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;
 - ✓ **Бажарувчига** инвестор томонидан ажратилган маблағлари ҳисобидан аванс бериш ва жори молиялаштиришни амалга ошириш;
 - ✓ Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини

олади.

V. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР

5.1. Буюртмачи Бажарувчига шартнома бўйича ишларни умумий, шартномавий-жорий қийматининг 30 % фоизини олдиндан тулаб беради қолган 70% ни бажарилган ишлар вилоят ҳокимини фармойишига асосан маблағ ажратилгандан сўнг тулов амалга оширилади.

VI. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари (форс-мажор) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатларни юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда **Бажарувчи** ва **Буюртмачи** ишларни давом этдириш ёки уларни вақтинча тўхтатиб туриш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

VII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

7.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармасдан ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

- ✓ иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;
- ✓ Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, инвестор томонидан ажратилган маблағни ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Бажарувчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,2 фонзи** миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий миқдори кечиктирилган тулов суммасининг **30 фонзидан** ошмаслиги лозим.

- ✓ Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларини ўз вақтида бажармаганлиги бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,5 фонзи** миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг **50 фонзидан** ошмаслиги лозим.

- ✓ Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Бажарувчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **0,5 фонзи** миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **50 фонзидан** ошмаслиги керак.

- ✓ Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

VIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

8.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Наманган туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

IX. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

9.1 Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

9.2 Бажарувчи лойиха-смета ҳужжатларига ёки унинг алоҳида қисmlарига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

9.3 Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

9.5 Буюртмачи билан Бажарувчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.6 Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун

хужжатлари нормалари қўлланилади.

9.8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 14 сентябрдаги ПФ-6313-сонли Фармони талабларидан келиб чикиб,

- тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугагандан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий харакатларни содир қилмасликни;

- тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлашни;

- ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ёки унинг ижрояи органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга хилоф равишда норасмий пул ёки моддий қийматликлар олинишда йўл қўйилмаслик ва таклиф этмасликни қафолатлайди.

9.9 Мазкур шартнома 3 нусхада тузилади ва ғазначилик бўлими рўйхатидан ўтгандан сўнг қучга қиради.

IX. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

БУЮРТМАЧИ:

Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона

буюртмачи инжиниринг компанияси

Манзил: Наманган ш. Амир Темур кўчаси

105-уй Телефон: 233-06-11

ш/х*: 3018218601440170722054012

бюджетдан маблағ олувчи СТИРи: 204 808
298

ОКЭД: _____

Ғазначилик бўлини маси номи: Ўзбекистон

Республикаси Молия Вазирлиги

Ғазначилиги

Ғазна х/в.: 2340 2000 3001 0000 1010

Тошкент шаҳри Марказий Банк ХККМ

МФО: 00014, СТИРи: 201 122 919

Директор: Д. Матмусаев



БАЖАРУВЧИ:

«Aziya industry invest» МЧЖ

Наманган ш. Н.Намангоний дом-18

р/с- 2020 8000 8007 6288 1001

ТИФ «Миллийбанк» ф-л Мирзо Улугбек

МФО-00895, ИНН- 304793364

ОКЭД-71120 тел: (69) 227-83-65,

факс: (69) 227-87-22

Жамият директори: К.Мамаджанов



Хуқуқий экспертиза-хулосаси

Ушбу пудрат шартнома лойиҳасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари асосида хуқуқий экспертиза қилиб, шартнома лойиҳаси қонунчилик ҳужжатларига мос келишлигини аниқладим.

Шу сабабли, ушбу шартномани имзодаса бўлади деб ҳисоблайман.

Компания хуқуқий маслаҳатчиси

К.Тулашев

« _____ »

2022 йил

СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ УЧУН
СМЕТА № 1

Лойиха-кидирув ишларини текшириш, лойihalаш босқичлари, бино, иншоот, корхона номланиши:

Наманган вилояти Чуст туман ҚаланПоён МФЙ МФЙдаги 48-сонли ОШПни мукамал таъмирлаш буйича қурилиш ишчи лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш.
(Ишчи лойиха босқичи)

Лойиха ташкилоти: «AZIYA INDUSTRY INVEST» МЧЖ

Буюртмачи ташкилоти: Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси


№ т-р	Корхона, бино ёки иш тури тавсифи	Бўлим, жадвал ва параграфга асосланиши	Қийматининг ҳисоби (сўм)	Қиймати (сўм)
1	2	3	4	5
1.	Наманган вилояти Чуст туман ҚаланПоён МФЙ МФЙдаги 48-сонли ОШПни мукамал таъмирлаш буйича қурилиш ишчи лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш. (Қурилиш монтаж ишларининг тахминий қиймати 1 400 000 000 сўм)	Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўғрисидаги Низом 1-илова, пункт 32.1 4-илова, пункт 8 . 4,5 % *0,435679...=1,96056	1 400 000 000× 1,96 %	27 447 826,09
	ККС 15 %			4 117 173,91
	Жами:			31 565 000
	Бирламчи лойиха олди хужжатлари	шартномага асосан		6 435 000
	Хаммаси			38 000 000

Смета буйича жами: Ўнгирма бир миллион сўм
(ишлатиш сўз билан)

Илова: 1. Ўзбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлигининг 2019 йил 19 августдаги 396-сонли буйруғи билан тасдиқланган Низомга асосланиб ҳисоблан ишлари бажарилди.

« AZIYA INDUSTRY INVEST » МЧЖ директори:  Мамаджанов

Лойиха бош муҳандиси:  Х.Сулайманов

Буюртмачи вакили: 



МУХОКАМА АХБОРОТИ

«05» май 2022 йил

Наманган ш.

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган вилоят ҳокимлигининг ягона буюртмачи.Инжиниринг компанияси ташкилоти томонидан 2022 йил 18 апрель № 22П0012072459 -сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги № 684-сонли “Давлат харидлари “ тўғрисидаги қонунни 56 ва 58 моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Чуст туман Қалан-Поён МФЙ МФЙдаги 48-сонли ОШПни мукамал таъмирлаш объектини лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги №684-сонли “Давлат харидлари “тўғрисидаги қонунни 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур савдо якуни AZIYA INDUSTRY INVEST МЧЖ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокида энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари “тўғрисидаги қонунни 62 моддасига асосан Давлат буюртмачиси томонидан расмийлаштирилган қунда Давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.Шунга асосан икки иш кун ичида танлов иштирокчилари томонидан танлов ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, буюртмачи ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкинлиги белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Компания директори



Д.Матмусаев

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 72459 на приобретение Чуст туман Қалан-Поён МФЙ МФЙдаги 48-сонли ОШПни мукамал таъмирлаш объектини лойиха-смета хужжатларини тайёраш

Способ проведения электронный

Дата 28.04.2022

Время рассмотрения 27.04.2022 10:25

Конкурсная комиссия Наманган вилояти хокимлиги ЯБИК (Обод кишлок), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDASHOV KOMILBOY GANIYEVICH	Иқтисодий масалалар бўйича директор ўрин босари	Наманган ЯБИК
Секретарь комиссии	ТОҶТАБАҲҲЕВ АКРАМЖОН ВОҶИҲЕВИЧ	Бош мутахассис	Наманган ЯБИК
Член комиссии	SAYDAXMEDOV ISLOMХОН ABDUMAXMUDХОН ОҶЛИ	"Лойиха ва пудрат ташкilotлари фаолятини мувофиқлаштириш бўлими" бошлиғи	Вилоят қурилиш бош бошқармаси
Член комиссии	BEGMURODOV SARDOR BEGMUROD ОҶЛИ	"Архитектура лойихалаш ва бош режаларга риоя қилиш устидан назорат бўлими" бошлиғи	Вилоят Қурилиш Сохасида худудий инспекциячи
Член комиссии	JALILOV SHOKIRJON ZOKIRJONOVICH	Етакчи мутахассис	"SHAHARSOZLIK HUUJATLARI EKSPERTIZASI" ДУК Наманган филиали
Член комиссии	DEDAХАНОВ FARХОD BAХODIROVICH	Бош мутахассис	Наманган вилояти Иқтисодий таракқиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.04.2022 года № лота 72459.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Чуст туман Қалан-Поён МФЙ МФЙдаги 48-сонли ОШПни мукамал таъмирлаш объектини лойиха-смета хужжатларини тайёраш (бирламчи лойиха олди хужжатлари билан бирга)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	39 200 000.00
Стартовая сумма	39 200 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"TECHNO ENGINEERING EXPERT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	20	18	Экспертная		
OOO AZIYA INDUSTRY INVEST	20	20	13	Экспертная		
OOO ARXDIZAYNLOYIHA	20	20	13	Экспертная		

Критерий №2 Танлаш иштирокчисининг охирги уч йилда (2019-2020-2021) лойиҳалаш ишлари бўйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"TECHNO ENGINEERING EXPERT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	20	18	Экспертная		
OOO AZIYA INDUSTRY INVEST	20	20	17	Экспертная		
OOO ARXDIZAYNLOYIHA	20	20	19	Экспертная		

Критерий №3 .Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий структураси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"TECHNO ENGINEERING EXPERT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	5	5	3	Экспертная		
OOO AZIYA INDUSTRY INVEST	5	5	2	Экспертная		
OOO ARXDIZAYNLOYIHA	5	5	2	Экспертная		

Критерий №4 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"TECHNO ENGINEERING EXPERT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	20	15	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	20	20	15	Экспертная		
ООО ARXDIZAYNLOYIHA	20	20	10	Экспертная		

Критерий №5 Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиха ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"TECHNO ENGINEERING EXPERT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	5	5	5	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	5	5	5	Экспертная		
ООО ARXDIZAYNLOYIHA	5	5	2	Экспертная		

Критерий №6 Лойихалаш (Қурилиш) майдонини кўрганлик ва лойихани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"TECHNO ENGINEERING EXPERT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	5	5	5	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	5	5	5	Экспертная		
ООО ARXDIZAYNLOYIHA	5	5	5	Экспертная		

Критерий №7 Танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти (2019-2020-2021 йиллар бўйича) тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"TECHNO ENGINEERING EXPERT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	20	20	20	Экспертная		
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	20	20	20	Экспертная		
ООО ARXDIZAYNLOYIHA	20	20	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	39 200 000.00	38 000 000.00	22.04.2022 13:57:27	100.00
ООО ARXDIZAYNLOYIHA	39 200 000.00	39 000 000.00	22.04.2022 15:37:39	97.44
"TECHNO ENGINEERING EXPERT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	39 200 000.00	38 500 000.00	22.04.2022 11:01:17	98.70

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО AZIYA INDUSTRY INVEST	Прошел	100	100
ООО ARXDIZAYNLOYIHA	Прошел	97.44	97.44
"TECHNO ENGINEERING EXPERT" mas`uliyati cheklangan jamiyati	Прошел	98.7	98.7

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 72459 от 28.04.2022 года на приобретение Чуст туман Қалан-Поён МФЙ МФЙдаги 48-сонли ОШПни мукаммал таъмирлаш объектини лойиха-смета хужжатларини тайёраш определила победителем:

ООО AZIYA INDUSTRY INVEST
304793364

и резервный исполнитель: "TECHNO ENGINEERING EXPERT" mas`uliyati cheklangan jamiyati (205370694)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	DEDAXANOV FARXOD BAXODIROVICH	Согласен	
Член комиссии	JALILOV SHOKIRJON ZOKIRJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	SAYDAXMEDOV ISLOMxon ABDUMAXMUDxon O`G`LI	Согласен	
Член комиссии	BEGMURODOV SARDOR BEGMUROD O`G`LI	Согласен	
Председатель комиссии	YULDASHOV KOMILBOY GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Наманган вилояти
хокимининг уринбосари

С.Султанов

2022 й.



Наманган вилоят маҳаллий бюджети маблаглари ҳисобидан қуриладиган объектлар бўйича

МАНЗИЛИЙ РЎЙҲАТИ

(Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларга киритилган ижтимоий соҳа объектлари асосан)

№	Объектларнинг номи ва жойлашуви	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топширилган йилдан	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молияланиши ш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Капитал қўйилмаларни 2022 йилдаги истиқболи					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молияланиши ш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Добиха экспертиза сависи ва рақами	Тендер савдолари тасдиқланган баённома сависи ва рақами	Пудратчи қурувчи ташкилот номи
								Жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан			Қувват	Ассени фонд суммаси						
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачи харажатлари								
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32	ЖАМИ ижтимоий соҳа							2 515,620			2 515,620								
3	Мингбулоқ тумани							285,820			285,820								
1	Мингбулоқ туман Қўғалиқул МФИ 8-сонли мактабни реконструкция қилиш	2022й	360 урин	*	*	*	*	121,460			121,460		360 урин						Тендер
2	Мингбулоқ туман Бешсерка МФИ 29-сонли мактабни капитал таъмирлаш	2022й	240 урин	*	*	*	*	52,650			52,650		240 урин						Тендер
3	Мингбулоқ туман Қўғалиқул МФИ 22-сонли ДМТТ мукамал қайта қуриш	2022й	150 урин	*	*	*	*	111,710			111,710		150 урин						Тендер
2	Косонсой тумани							87,420			87,420								
1	Косонсой туман Обод МФИ 49-сонли мактаб филиали капитал таъмирлаш	2022й	315 урин	*	*	*	*	62,220			62,220		315 урин						Тендер
2	Косонсой туман Истидол МФИ Юмолук Шайх ОШП капитал таъмирлаш	2022й	50 катнов	*	*	*	*	25,200			25,200		50 катнов						Тендер
2	Наманган тумани							223,090			223,090								
1	Наманган туман Чағир МФИ 41-сонли мактаб реконструкция қилиш	2022й	210 урин	*	*	*	*	122,560			122,560		210 урин						Тендер
2	Наманган туман Чағир МФИ маданият маркази капитал таъмирлаш	2022й	объект	*	*	*	*	100,530			100,530		объект						Тендер
2	Норин тумани							57,220			57,220								
1	Норин туман Найман обод МФИ 18-сонли мактабни капитал таъмирлаш	2022й	230 урин	*	*	*	*	50,540			50,540		230 урин						Тендер

№	Объектларнинг номи ва жойлашуви	Курилиш бошланishi ва фойдаланишига тасвирини йили	Дарёга қурагани	Объектнинг умумий қиймати (шартнома эгасида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириши қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Капитал қуйилмаларни 2022 йилдаги истикболи					2022 йилда фойдаланишига топширилдиғи		01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санои ва рақами	Тендер шартлари тасдиқланган баъзида санои ва рақами	Пудратчи қурувчи ташкилот номи
								Жами капитал қуйилмалар	ҚМИ	Жиллар	Буюртмачи харажатлари		Қурағи/қураёт	Ассосий фонд суммаси					
											Жами	Шу жумладан буюртмачи харажати							
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Норин туман Катта отовлик МФЙ 41-сонли ДМТТ жорий таъмирлаш	2022й	210 урин	*	*	*	*	6,680			6,680		210 урин						Тендер
2	Поп тумани							84,020			84,020								
1	Поп туман Иттифок МФЙ 49-сонли мактаб капитал таъмирлаш	2022й	210 урин	*	*	*	*	70,420			70,420		210 урин						Тендер
2	Поп туман Иттифок МФЙ Тепақургон ОШП капитал таъмирлаш	2022й	50 катнов	*	*	*	*	13,600			13,600		50 катнов						Тендер
1	Турақургон тумани							59,020			59,020								
1	Турақургон туман Сохилобод МФЙ 36-сонли ДМТТ капитал таъмирлаш	2022й	140 урин	*	*	*	*	59,020			59,020		140 урин						Тендер
1	Уйчи тумани							61,010			61,010								
1	Уйчи тумани Уйхат МФЙ 4-сонли ДМТТ капитал таъмирлаш	2022й	140 урин	*	*	*	*	61,010			61,010		140 урин						Тендер
3	Учқургон тумани							283,840			283,840								
1	Учқургон туман Дехқонобод МФЙ 6-сонли мактаб капитал таъмирлаш	2022й	435 урин	*	*	*	*	84,680			84,680		435 урин						Тендер
2	Учқургон туман Дехқонобод МФЙ Жалолобод ОШП реконструкция қилиш	2022й	50 катнов	*	*	*	*	75,530			75,530		50 катнов						Тендер
3	Учқургон тумани Дехқонобод МФЙ 13-сонли МТТ капитал таъмирлаш	2022й	320 урин	*	*	*	*	123,630			123,630		320 урин						Тендер
4	Чортоқ тумани							170,600			170,600								
1	Чортоқ туман Қорабоғ МФЙ 15-сонли мактаб капитал таъмирлаш	2022й	270 урин	*	*	*	*	53,310			53,310		270 урин						Тендер
2	Чортоқ туман Сарой МФЙ Сарой ОШП пунктининг капитал таъмирлаш	2022й	50 катнов	*	*	*	*	25,200			25,200		50 катнов						Тендер
3	Чортоқ туман Қорабоғ МФЙдаги Қорабоғ ОШПни мукамал таъмирлаш	2022й	50 катнов	*	*	*	*	31,000			31,000		50 катнов						Тендер
4	Чортоқ тумани Сарой МФЙ 12-сонли ДМТТ капитал таъмирлаш	2022й	140 урин	*	*	*	*	61,090			61,090		140 урин						Тендер
2	Чуст тумани							154,310			154,310								
1	Чуст туман Қазан-Поён МФЙ МФЙ 48-сонли ОШП капитал таъмирлаш	2022й	100 катнов	*	*	*	*	42,600			42,600		100 катнов						Тендер

№	Объектларнинг номи ва жойлашуви	Қурилиш бошланishi ва фойдаланишига топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (партнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Капитал қўйилмалари 2022 йилдаги истиқболи				2022 йилда фойдаланишига топшириладиган		01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Лойиҳа ажуретини саваси ва рақами	Тендер савдолари тасдиқланган баённома саваси ва рақами	Пузатчи қурувчи ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан			Қувват/қуддат	Ассетий фонд суммаси						
									ҚМИ	Жангалар	Буюртмачи харажатлари								
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Чуст тумани Қалан-Поён МФЙ 46-сонли ДМТТ реконструкция қилиш	2022й	90 урин	*	*	*	*	111,710			111,710		90 урин						Тендер
3	Янгиқурғон тумани																		
1	Янгиқурғон тумани Гаистон МФЙ 5-сонли мактаб капитал таъмирлаш	2022й	270 урин	*	*	*	*	53,310			53,310		270 урин						Тендер
2	Янгиқурғон тумани Гаистон МФЙ Қизилқийқ ОШП капитал таъмирлаш	2022й	50 катнов	*	*	*	*	36,800			36,800		50 катнов						Тендер
3	Янгиқурғон тумани Тинчлик МФЙ Зағи Узақ ОШП капитал таъмирлаш	2022й	50 катнов	*	*	*	*	39,700			39,700		50 катнов						Тендер
7	Наманган шаҳри																		
1	Наманган шаҳар "Яққасда" МФЙ 26-сонли мактаб реконструкция қилиш 420 урин бино қуриш билан	2022й	1350 урин	*	*	*	*	233,950			233,950		1350 урин						Тендер
2	Наманган шаҳар Гулбоғ МФЙ Зағи 17-сонли ДМТТ капитал таъмирлаш	2022й	280 урин	*	*	*	*	108,430			108,430		280 урин						Тендер
3	Давлатобод тумани "Ижодкор" МФЙ 72-сонли мактаб реконструкция қилиш 420 урин бино қуриш билан	2022й	420 урин	*	*	*	*	198,650			198,650		420 урин						Тендер
4	Давлатобод тумани Халқлар дустлиғи МФЙ МФЙ 8-оилавий поликлиникани капитал таъмирлаш	2022й	400 катнов	*	*	*	*	56,270			56,270		400 катнов						Тендер
5	Давлатобод тумани Халқлар дустлиғи МФЙ 34-сонли ДМТТ капитал таъмирлаш	2022й	280 урин	*	*	*	*	108,430			108,430		280 урин						Тендер
6	Янги Наманган тумани "Шербулук" МФЙ 89-сонли мактаб реконструкция қилиш 360 урин бино қуриш билан қуриш	2022й	360 урин	*	*	*	*	176,930			176,930		360 урин						Тендер
7	Янги Наманган тумани "Шербулук" МФЙ ОШП капитал таъмирлаш	2022й	100 катнов	*	*	*	*	36,800			36,800		100 катнов						Тендер

Изоҳ: *) Объектнинг қийматига экспертиза ҳулосаси олингандан сунг аниқлик киритилади.

Вилаят ҳокимлигининг ягона буюртмачи
инжиниринг компанияси директори



Д.Матмусаев