ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ УЧУН ШАРТНОМА № 59

05 май2022 йил *Наманган шаҳри*

Кейинги ўринларда **«Буюртмачи»** деб юритиладиган Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси номидан Низом асосида иш юритувчи директор **Д. Матмусаев** бир томондан ва кейинги ўринларда **«Бажарувчи»** деб юритиладиган « UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA» **МЧЖ** номидан Низом асосида иш юритувчи фирма директори М.Адхамов иккинчи томондан, мазкур Наманган вилояти Поп тумани Иттифоқ мфйда жойлашган 49-сонли Умумтаълим мактабни мукаммал таъмирлаш **обьекти** учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш шартномасини тузиб имзоладилар.

I. ШАРТНОМА МАЗМУНИ

1.1. **Бажарувчи** мазкур шартнома шартларига кўра лойиха-смета хужжатларини тайёрлаб бериш (ЛСХ си ва бирламчи лойиха олди хужжатлари билан бирга) лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш мажбуриятини олади. **Буюртмачи** эса **Бажарувчига** лойиха-смета хужжатларини бажариш учун зарур бўлган шароитларни яратиш, уларни кабул килиш ва инвестор томонидан ажратилган маблағлар хисобидан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

2.1. Мазкур шартнома бўйича, ишчи лойиха-смета хужжатларини тайёрлаб бериш учун Бажарувчи томонидан бажариладиган ишлар киймати жорий нархларда **ККС сиз 54 000 000 Эллик тўрт миллион сўмни ташкил этади**

2.2 Ишлар киймати узил-кесил хисобланади ва кейинчалик кайта кўриб чиқиш мумкин эмас, қуйидаги холлар бундан мустасно:

- ✓ ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) холатлари сабаб бўлганда;
- ✓ ишлар хажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар **Буюртмачи**, **Бажарувчи** ўртасидаги шартномага қўшимча келишув битими билан расмийлаштирилади.

III. БАЖАРУВЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1 Мазкур шартнома бўйича **Бажарувчи** мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

✓ барча ишларини мазкур **шартномада хамда унинг 1 иловасига** мувофик лойиҳа ишларни бажариш учун смета назарда тутилган ва муддатларда ўз кучи билан бажариш ҳамда ишни **Буюртмачига** мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

✓ ишларни бажариш давомида **Буюртмачи** томонидан талаб қилиб бориладиган маълумотлар ва шошилинч (оператив) сўровларни ўз вақтида хамда белгиланган муддатларда тақдим этиш;

✓ бажарувчи томонидан объект бўйича тайёрланган (ишлаб чиқарилган) лойиха смета хужжатларидаги кабул килинган лойиха ечимлари ва хисоб китоб ишлари бўйича кейинчалик аникланган камчиликлар колдириб кетилган иш хажмларидаги йўл қўйилган хатоликлар натижасида етказилган зарарларни бажарувчи томонидан тўла қоплайди;

✓ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда ва белгиланган муддатларда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.2. **Бажарувчи** мазкур шартнома бўйича барча ишларни ўз кучи билан зарур тарзда бажарилиши хамда тайёр муҳандислик ҳисобларини ўз вақтида топшириш учун **Буюртмачи** олдида тўлиқ ҳамда мулкий жавоб беради.

IV. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартномани бажариш учун **Буюртмачи**:

✓ ишлар бажарилиши шартномада қайд этилган **Бажарувчи** томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, **Бажарувчидан** тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

✓ **Бажарувчининг** барча мурожаатларини **10 (ўн) кун** муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

✓ **Бажарувчига** инвестор томонидан ажратилган маблағлари хисобидан аванс бериш ва жори молиялаштиришни амалга ошириш;

✓ Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятин олади.

V. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР

5.1. Буюртмачи Бажарувчига шартнома бўйича ишларни умумий, шартномавий-жорий қийматининг 30 % фоизини олдиндан тулаб беради колган 70% ни бажарилган ишлар **вилоят хокимини фармойишига асосан маблағ ажратилгандан сўнг тулов амалга оширилади.**

VI. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

6.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари (форс-мажор) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатларни юзага келтирган вактга мутаносиб равишда узайтирилади.

6.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда **Бажарувчи** ва **Буюртмачи** ишларни давом эттириш ёки уларни вактинча тўхтатиб туриш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

6.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳаклидир.

VII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

7.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармасдан ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

✓ иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

✓ Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, инвестор томонидан ажратилган маблағни ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Бажарувчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,2 фоизи** миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий миқдори кечиктирилган тўлов суммасининг **30 фоизи**дан ошмаслиги лозим.

✓ Бажарувчи лойиха-смета хужжатларини ўз вақтида бажармаганлиги бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг **0,5 фоизи** миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қийматининг **50 фоизи**дан ошмаслиги лозим.

✓ Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Бажарувчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **0,5 фоизи** миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг **50 фоизи**дан ошмаслиги керак.

✓ Пеня тўлаш Бажарувчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

VIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

8.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун ҳужжатларида белгиланган тартибда Наманган туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

IX. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

9.1 Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

9.2 Бажарувчи лойиха-смета хужжатларига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

9.3 Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

9.5 Буюртмачи билан Бажарувчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.6 Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

9.8.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 14 сентябрдаги ПФ-6313-сонли Фармони талабларидан келиб чиқиб,

- тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугагандан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий харакатларни содир қилмасликни;

- тарафлар шартномадаги корупцияга карши қўшимча шартларда белгиланган корупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича хамкорликни таъминлашни;

- хар бир тараф шартнома тузилган пайтда бевосита ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга хилоф равишда норасмий пул ёки моддий қийматликлар олинишда йўл қўйилмаслик ва таклиф этмасликни кафолатлайди.

9.9 Мазкур шартнома 3 нусхада тузилади ва ғазначилик бўлими рўйхатидан ўтгандан сўнг кучга киради.

IX.ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

БУЮРТМАЧИ:

Наманган вилоят ҳокимлигининг Ягона буюртмачи инжиниринг компанияси
Манзил: Наманган ш. Амир Темур кўчаси 105-уй
Телефон: 233-06-11
ш/х*: 30182186014401708210007502 4
бюджетдан маблағ олувчи СТИРи: 204 808 298
ОКЭД: ________
Ғазначилик бўлинмаси номи: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилиги
Ғазна х/в.: 2340 2000 3001 0000 1010
Тошкент шаҳри Марказий Банк ХККМ
МФО: 00014, СТИРи: 201 122 919
Директор: ________ Д. Матмусаев

БАЖАРУВЧИ:

"UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA" MCHJ
Manzil:Namangan sh,B.Mashrab ko'chasi 6-uy
x/r:2020 8000 1009 3208 7001
Bank:ATB"INFIN BANK"Namangan filiali
MFO:01113 CTIR:305 802 231
OKЭД:41100
tel:+99897 257-18-80 +99897 250-82-2_

Раҳбар: М. Адҳамов

Хукукий экспертиза-хулосаси

Ушбу пудрат шартнома лойихасини амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фукаролик кодекси, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хукукий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун хужжатлари асосида хукукий экспертиза килиб, шартнома лойихаси конунчилик хужжатларига мос келишлигини аникладим.

Шу сабабли, ушбу шартномани имзоласа бўлади деб хисоблайман.

Компания хукукий маслахатчиси ____________ К.Тулашев «____» __________ 2022 йил

2022 йил 05.05 даги № 59 сонли шартномага илова
Шартнома, кушимча келишув,буюртма

ЛОЙИХА-КИДИРУВ ИШЛАРИ УЧУН
СМЕТА № 1

Лойиха-кидирув ишларни текшириш, лойихалаш боскичлари, бино, иншоот, корхона номланиши: **Наманган вилояти Поп тумани Иттифоқ мфйда жойлашган 49-сонли Умумтаълим мактабни мукаммал таъмирлаш учун лойиха смета хужжатлари хамда (лойиха олди бирламчи хужжатлари билан бирга) тайёрлаш** тўғрисида.

Лойиха ташкилоти: « **UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA** » **МЧЖ**
Буюртачи ташкилоти: «**Наманган Вилоят Хокимлигининг Ягона Буюртмачи Инжиниринг Компанияси»**

№ т/р	Корхона, бино ёки иш тури тавсифи	Булим, жадвал ва параграфга асосланиши	Кийматининг хисоби (минг сум)	Киймати (сум)
1.	**Наманган вилояти Поп тумани Иттифоқ мфйда жойлашган 49-сонли Умумтаълим мактабни мукаммал таъмирлаш учун лойиха смета хужжатлари хамда (лойиха олди бирламчи хужжатлари билан бирга) тайёрлаш учун**	*Лойиха-тадкикот ишларининг кийматини аниклаш тартиби тугрисидаги Низом 3-илова, 4-илова пункт 5*	**1 940 553 420 х 0,027827%**	54 000 000
	Жами:			54 000 000

Смета бўйича жами: ***уттиз етти миллион бир юз етмиш уч минг*** сўм

Илова: 1. *Узбекистон Республикаси Қурилиш Вазирлиги 2019 йил 19августдаги №396-сонли буйруғи билан тасдикланган Низомга асосланиб ҳисоблаш ишлари бажарилди.*

«UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA»
МЧЖ директори: **М.Адхамов**

Лойиха бош мухандиси: **Д.Донобоев**

Буюртмачи вакили: **Р.Эгамбердиев**

М У Х О К А М А   А Х Б О Р О Т И

«05» май 2022 йил   Наманган ш.

Наманган вилояти худудидаги Наманган вилоят хокимлигининг ягона буюртмачи.Инжиниринг компанияси ташкилоти томонидан 2022 йил 21 апрелъ № 22110012072938 -сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги № 684-сонли "Давлат харидлари " тўғрисидаги қонунни 56 ва 58 моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Поп туман Иттифоқ МФЙдаги 49-сонли мактабни каммал таъмирлаш объектини лойиха-смета хужжатларини тайёраш режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги №684-сонли "Давлат харидлари "тўғрисидаги қонунни 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур савдо якуни бўйича UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJMCHJ томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокида энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар "Давлат харидлари "тўғрисидаги қонунни 62 моддасига асосан Давлат буюртмачиси томонидан расмийлаштирилган кунда Давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.Шунга асосан икки иш куни ичида танлов иштирокчилари томонидан танлов ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги холатлардан келиб чиқиб, буюртмачи ва харид комиссияси томонидан голиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкинлиги белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Компания директори   Д.Матмусаев

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 72938 на приобретение Поп туман Иттифоқ МФЙдаги 49-сонли мактабни каммал таъмирлаш объектини лойиха-смета хужжатларини тайёраш

Способ проведения электронный

Дата 29.04.2022

Время рассмотрения 28.04.2022 16:37

Конкурсная комиссия Наманган вилояти хокимлиги ЯБИК (Обод кишлок), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YULDASHOV KOMILBOY GANIYEVICH	Иқтисодий масалалар бўйича директор ўрин босари	Наманган ЯБИК
Секретарь комиссии	TO‘XTABAYEV AKRAMJON BOQIYEVICH	Бош мутахассис	Наманган ЯБИК
Член комиссии	SAYDAXMEDOV ISLOMXON ABDUMAXMUDXON O‘G‘LI	"Лойиха ва пудрат ташкилотлари фаолятини мувофиқлаштириш бўлими" бошлиғи	Вилоят қурилиш бош бошқармаси
Член комиссии	BEGMURODOV SARDOR BEGMUROD O‘G‘LI	"Архитектура лойихалаш ва бош режаларга риоя қилиш устидан назорат бўлими" бошлиғи	Вилоят Қурилиш Сохасида худудий инспекциячи
Член комиссии	JALILOV SHOKIRJON ZOKIRJONOVICH	Етакчи мутахассис	"SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI" ДУК Наманган филиали
Член комиссии	DEDAXANOV FARXOD BAXODIROVICH	Бош мутахассис	Наманган вилояти Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш бош бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.04.2022 года № лота 72938.
Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуга по разработке проектно-сметных работ**
Подробное описание	Поп туман Иттифоқ МФЙдаги 49-сонли мактабни реконструкция қилиш 210 ўрин бино қуриш билан объектини лойиха-смета хужжатларини тайёраш (бирламчи лойиха олди хужжатлари билан бирга)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	63 000 000.00
Стартовая сумма	63 000 000.00

Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлаш иштирокчисининг охирги уч йилда (2019-2020-2021) лойиҳалаш ишлари бўйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ	20	54000000	16	Экспертная		
ООО ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI	20	мавжуд	15	Экспертная		
"Фаргона таъмир лойиха" МЧЖ	20	50000000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	декларация тақдим этилмагани учун бахоланмади

Критерий №2 Танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсатгичлари, салохияти (2019-2020-2021 йиллар бўйича) тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ	20	54000000	18	Экспертная		
ООО ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI	20	мавжуд	15	Экспертная		
"Фаргона таъмир лойиха" МЧЖ	20	50000000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	декларация тақдим этилмагани учун бахоланмади

Критерий №3 Лойиха-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиха ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ	5	54000000	5	Экспертная		
ООО ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI	5	мавжуд	5	Экспертная		
"Фаргона таъмир лойиха" МЧЖ	5	50000000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	декларация тақдим этилмагани учун бахоланмади

Критерий №4 Лойиҳалаш (Қурилиш) майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ	5	54000000	5	Экспертная		
ООО ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI	5	мавжуд	2	Экспертная		
"Фаргона таъмир лойиха" МЧЖ	5	50000000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	декларация тақдим этилмагани учун бахоланмади

Критерий №5 Мавжуд оргтехника (компютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ	20	54000000	15	Экспертная		
ООО ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI	20	мавжуд	18	Экспертная		
"Фаргона таъмир лойиха" МЧЖ	20	50000000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	декларация тақдим этилмагани учун бахоланмади

Критерий №6 Лойихачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар.

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ	20	54000000	14	Экспертная		
OOO ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI	20	мавжуд	16	Экспертная		
"Фаргона таъмир лойиха" МЧЖ	20	50000000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	декларация тақдим этилмагани учун бахоланмади

Критерий №7 .Лойихачи ташкилотнинг ташкилий структураси

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ	5	54000000	2	Экспертная		
OOO ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI	5	мавжуд	2	Экспертная		
"Фаргона таъмир лойиха" МЧЖ	5	50000000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	декларация тақдим этилмагани учун бахоланмади

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI	63 000 000.00	54 700 000.00	25.04.2022 23:09:03	98.72
UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ	63 000 000.00	54 000 000.00	25.04.2022 10:13:55	100.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI	Прошел	98.72	98.72
"Фаргона таъмир лойиха" МЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 72938 от 29.04.2022 года на приобретение Поп туман Иттифоқ МФЙдаги 49-сонли мактабни каммал таъмирлаш объектини лойиха-смета хужжатларини тайёраш определила победителем:

UNIVERSAL DIZAYN LOYIHA MCHJ
305802231

и резервный исполнитель: ООО ZAMONAVIY LOYIHA XIZMATI (306802215)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Член комиссии	DEDAXANOV FARXOD BAXODIROVICH	Согласен	
Член комиссии	JALILOV SHOKIRJON ZOKIRJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	SAYDAXMEDOV ISLOMXON ABDUMAXMUDXON O‘G‘LI	Согласен	
Член комиссии	BEGMURODOV SARDOR BEGMUROD O‘G‘LI	Согласен	
Председатель комиссии	YULDASHOV KOMILBOY GANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИҚЛАЙМАН"
Наманган вилояти
ҳокимининг ўринбосари
__________ С.Султанов
"___" ______________ 2022й

Наманган вилоят махаллий бюджети маблаглари хисобидан куриладиган объектлар буйича

МАНЗИЛИЙ РЎЙҲАТИ

(Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил "Обод қишлоқ" ва "Обод махалла" дастурларга киритилган ижтимоий соҳа объектлари асосан)

№	Объектларнинг номи ва жойлашуви	Курилиш бошланиш ва фойдаланишга топширилиш йили	Лойиҳа кувввати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. холатига объект колдик киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й., холатига йилдан йилга утувчи объектнинг (кайта хисоблаш билан) колдик киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й., холатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш колдиги жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Капитал куйилмаларни 2022 йилдаги истикболи: Жами капитал куйилмалар	Шу жумладан: КМИ	Шу жумладан: Жихозлар	Буюртмачи харажатлари: Жами	Буюртмачи харажатлари: Шу жумладан буюртмачи харажати	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Кувват/муддат	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.22 й. холатига йилдан йилга утувчи объектнинг (кайта хисоблаш билан) колдик киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.23 й., холатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш колдиги жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Лойиха экспертиза санаси ва раками	Тендер савдолари тасдикланган баённома санаси ва раками	Пудратчи курувчи ташкилот номи
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
32	**ЖАМИ ижтимоий соха**							2 515,620			2 515,620								
3	**Мингбулок тумани**							285,820			285,820								
1	Мингбулок туман Куғаликул МФЙ 8-сонли мактабни реконструкция килиш	2022й	360 урин	-	-	-	-	121,460			121,460		360 урин						Тендер
2	Мингбулок туман Бешсерка МФЙ 29-сонли мактабни капитал таъмирлаш	2022й	240 урин	-	-	-	-	52,650			52,650		240 урин						Тендер
3	Мингбулок туман Куғаликул МФЙ 22-сонли ДМТТ мукаммал кайта куриш	2022й	150 урин	-	-	-	-	111,710			111,710		150 урин						Тендер
2	**Косонсой тумани**							87,420			87,420								
1	Косонсой туман Обод МФЙ 49-сонли мактаб филиали капитал таъмирлаш	2022й	315 урин	-	-	-	-	62,220			62,220		315 урин						Тендер
2	Косонсой туман Истиклол МФЙ Юмолок Шайх ОШП капитал таъмирлаш	2022й	50 катнов	-	-	-	-	25,200			25,200		50 катнов						Тендер
2	**Наманган тумани**							223,090			223,090								
1	Наманган туман Чағир МФЙ 41-сонли мактаб реконструкция килиш	2022й	210 урин	-	-	-	-	122,560			122,560		210 урин						Тендер
2	Наманган туман Чағир МФЙ маданият маркази капитал таъмирлаш	2022й	объект	-	-	-	-	100,530			100,530		объект						Тендер
2	**Норин тумани**							57,220			57,220								
1	Норин туман Найман обод МФЙ 18-сонли мактаби капитал таъмирлаш	2022й	230 урин	-	-	-	-	50,540			50,540		230 урин						Тендер

№	Объектларнинг номи ва жойлашуви	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Капитал қуйилмаларни 2022 йилдаги истиқболи					2022 йилда фойдаланишга топшириладиган		01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари тасдиқланган баённома санаси ва рақами	Пудратчи қурувчи ташкилот номи
								Жами капитал қуйилмалар	Шу жумладан				Қувват/муддат	Асосий фонд суммаси					
									ҚМИ	Жиҳозлар	Буюртмачи харажатлари								
											Жами	Шу жумладан буюртмачи харажати							
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Норин туман Катта отовлиқ МФЙ 41-сонли ДМТТ жорий таъмирлаш	2022й	210 ўрин	*	*	*	*	6.680			6,680		210 ўрин						Тендер
2	**Поп тумани**							**84,020**			**84,020**								
1	Поп туман Иттифоқ МФЙ 49-сонли мактаб капитал таъмирлаш	2022й	210 ўрин	*	*	*	*	70.420			70,420		210 ўрин						Тендер
2	Поп туман Иттифоқ МФЙ Тепақўрғон ОШП капитал таъмирлаш	2022й	50 қатнов	*	*	*	*	13,600			13,600		50 қатнов						Тендер
1	**Тўрақўрғон тумани**							**59,020**			**59,020**								
1	Тўрақўрғон туман Сохилобод МФЙ 36-сонли ДМТТ капитал таъмирлаш	2022й	140 ўрин	*	*	*	*	59,020			59,020		140 ўрин						Тендер
1	**Уйчи тумани**							**61,010**			**61,010**								
1	Уйчи тумани Унхаят МФЙ 4-сонли ДМТТ капитал таъмирлаш	2022й	140 ўрин	*	*	*	*	61,010			61,010		140 ўрин						Тендер
3	**Учқўрғон тумани**							**283,840**			**283,840**								
1	Учқўрғон туман Деҳқонобод МФЙ 6-сонли мактаб капитал таъмирлаш	2022й	435 ўрин	*	*	*	*	84,680			84,680		435 ўрин						Тендер
2	Учқўрғон туман Деҳқонобод МФЙ Жалолобод ОШП реонсрукция қилиш	2022й	50 қатнов	*	*	*	*	75,530			75.530		50 қатнов						Тендер
3	Учқўрғон тумани Деҳқонобод МФЙ 13-сонли МТТ капитал таъмирлаш	2022й	320 ўрин	*	*	*	*	123,630			123,630		320 ўрин						Тендер
4	**Чортоқ тумани**							**170,600**			**170,600**								
1	Чортоқ туман Корабоғ МФЙ 15-сонли мактаб капитал таъмирлаш	2022й	270 ўрин	*	*	*	*	53,310			53,310		270 ўрин						Тендер
2	Чортоқ туман Сарой МФЙ Сарой ОШП пунктини капитал таъмирлаш	2022й	50 қатнов	*	*	*	*	25,200			25.200		50 қатнов						Тендер
3	Чортоқ туман Қорабоғ МФЙдаги Корабоғ ОШПни мукаммал таъмирлаш	2022й	50 қатнов	*	*	*	*	31,000			31,000		50 қатнов						Тендер
4	Чортоқ тумани Сарой МФЙ 12-сонли ДМТТ капитал таъмирлаш	2022й	140 ўрин	*	*	*	*	61,090			61,090		140 ўрин						Тендер
2	**Чуст тумани**							**154.310**			**154,310**								
1	Чуст туман Калан-Поён МФЙ МФЙ 48-сонли ОШП капитал таъмирлаш	2022й	100 қатнов	*	*	*	*	42,600			42,600		100 қатнов						Тендер

№	Объектларнинг номи ва жойлашуви	Курилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий киймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. холатига объект колдик киймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., холатига йилдан йилга утувчи объектнинг (кайта хисоблаш билан) колдик киймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., холатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Капитал қўйилмаларни 2022 йилдаги истикболи: Жами капитал қўйилмалар	Шу жумладан: КМИ	Шу жумладан: Жихозлар	Буюртмачи харажатлари: Жами	Буюртмачи харажатлари: Шу жумладан буюртмачи харажати	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Кувват/муддат	2022 йилда фойдаланишга топшириладиган: Асосий фонд суммаси	01.01.22 й. холатига йилдан йилга утувчи объектнинг (кайта хисоблаш билан) колдик киймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., холатига йилдан йилга утувчи объектнинг молиялаштириш колдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари тасдиқланган баённома санаси ва рақами	Пудратчи курувчи ташкилот номи
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Чуст тумани Қалан-Поён МФЙ 46-сонли ДМТТ реконструкция килиш	2022й	90 урин	*	*	*	*	111,710			111,710		90 урин						Тендер
3	**Янгикурғон тумани**							129,810			129,810								
1	Янгикурғон туманГаистон МФЙ 5-сонли мактаб капитал таъмирлаш	2022й	270 урин	*	*	*	*	53,310			53,310		270 урин						Тендер
2	Янгикурғон туман Гаистон МФЙ Қизилқиёқ ОШП капитал таъмирлаш	2022й	50 катнов	*	*	*	*	36,800			36,800		50 катнов						Тендер
3	Янгикурғон туман Тинчлик МФЙдаги Узак ОШП капитал таъмирлаш	2022й	50 катнов	*	*	*	*	39,700			39,700		50 катнов						Тендер
7	**Наманган шахри**							919,460			919,460								
1	Наманган шахар "Яккасада" МФЙ 26-сонли мактаб реконструкция килиш 420 урин бино куриш билан	2022й	1350 урин	*	*	*	*	233,950			233,950		1350 урин						Тендер
2	Наманган шаҳар Гулбоғ МФЙдаги 17-сонли ДМТТ капитал таъмирлаш	2022й	280 урин	*	*	*	*	108,430			108,430		280 урин						Тендер
3	Давлатобод тумани "Ижодкор" МФЙ 72-сонли мактаб реконструкция килиш 420 урин бино куриш билан	2022й	420 урин	*	*	*	*	198,650			198,650		420 урин						Тендер
4	Давлатобод тумани Халқлар дустлиги МФЙ МФЙ 8-оилавий поликлиникани капитал таъмирлаш	2022й	400 катнов	*	*	*	*	56,270			56,270		400 катнов						Тендер
5	Давлатобод туман Халклар дустлиги МФЙ 34-сонли ДМТТ капитал таъмирлаш	2022й	280 урин	*	*	*	*	108,430			108,430		280 урин						Тендер
6	Янги Наманган тумани "Шербулок " МФЙ 89-сонли мактаб реконструкция килиш 360 урин бино куриш билан куриш	2022й	360 урин	*	*	*	*	176,930			176,930		360 урин						Тендер
7	Янги Наманган тумани "Шербулок " МФЙ ОШП капитал таъмирлаш	2022й	100 катнов	*	*	*	*	36,800			36,800		100 катнов						Тендер

*Изох: *) Объектнинг қийматига экспертиза хулосаси олингандан сунг аниқлик киритилади.*

Вилоят хокимлигининг ягона буюртмачи инжиниринг компанияси директори **Д.Матмусаев**